

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 75701/2023-SŽ-GŘ-07  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Štěpán Hošna  
Telefon  
Mobil +420 724 050 453  
E-mail hosna@spravazeleznic.cz

Datum 1. listopadu 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

## „ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 32

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše uvedené stavby zadavatel sděluje následující:

*Zadavatel tímto informuje dodavatele, že identifikoval potřebu změny zadávací dokumentace, která bude mít dopad mj. i do podmínek kvalifikace.*

*Zadavatel předpokládá přípravu potřebných podkladů a uveřejnění této změny zadávací dokumentace v následujících týdnech. V souvislosti s uveřejněním této změny zadavatel rovněž dále adekvátně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast.*

### Sdělení zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast o 21 dní, tedy ze dne 20.11.2023 na den 11.12. 2023.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 22/05/2023 Čas: 09:00  
nahrazeno: **11/12/2023** Čas: **09:00**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

### Ing. Mojmír Nejezchleb,

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě pověření č. 3314 ze dne 15. 3. 2023