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»Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary*
Dodatecné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

V souladu s ust. § 49 z&kona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni clanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelt takto:

Dotaz ¢.1:
dotaz k SO 26-24-03:

Ve vykazu oceli pfiloha 012 je uvadéna jakost &roubl VP 10.9 (dokument kontroly 3.1) a 10.9
(dokument kontroly 2.2) — u polozek s dokumentem kontroly 2.2 se domnivame, 2e se ma jednat o material
8.8 nebo 5.6 a jde o prepis. Prosime o potvrzeni.

Odpovéd'*

Ohledné dokument( kontroly plati TZ &l. 11.6.2.2, coz je v souladu s vykazem oceli. Vechny srouby jsou
navrZeny v jakosti 10.9.

Dotaz ¢.2:
dotaz k SO 26-24-03:

Ve vykazu vymér jsou vedeny tyto poloZky:
38 — PKO OK - vicevrstvym natérem s vysokym obsahem Zn - 1332m2
40 - PKO OK - kombinovanym poviakem se Zar. zinkem - 60m2

U polozky 38 je v projektu PKO (pfiloha &. 009) uvadén systém ONS 03, coz je metalizace + natérovy
systtm EP+PUR a v VV je uveden natér s obsahem Zn, ale ONS 03 neni systém s obsahem ZN. Jaky
systém se ma nacenit — systém s metalizaci - ONS 03 nebo systém s metalizaci a se zakladni barvou
s absahem Zn?

Technicky navrhujeme nanést na zachovalou metalizaci ONS 03 odsouhlaseny s vyjimkou pro obnovu
NS a v mistech kde nebude zachovana metalizace pouzit ONS 14.

U polozky 40 je ve vykazu VV uvedeno mnozstvi 60m2 a ve zpravé PKO je uvedeno mnozstvi 82m2,
jaké mnozstvi se ma ocenit?

Odpovéd':

Pol.€.38 - nosna konstrukce bude opatiena (stavajici) metalizaci a schvalenym ONS 03; poloZka ¢.38
byla zménéna na 78312 - Protikorozni ochrana OK natérovym systémem vicevrstvym

- v mistech s porusenou metalizaci je navrZena obnova metalizace a natér ONS 03

Pol.¢.40 - z hodnoty 82m2 je odeétena natérova plocha zabradli (22m2), které mé viastni pol. ¢.24
obsahujici i PKO. PoloZka ¢.40 uvedena v soupise praci je spravna.

Opraveny soupis praci SO 26-24-03 je v pfipojeném souboru S0262403_sp_opraval.xls
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Revitalizace trati Ceské Budé&jovice - Volary

Dodatecné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

Dotaz ¢€.3:
dotaz k objektu SO 26-24-03:
pol.25 — Ocelova nosna konstrukce zel. mostu, dodavka - 20,924t

Ve vykazu oceli pfiloha 012 je véak vedena tato polozka:
Ocelova konstrukce nova — 15062 kg. Co zahmuje rezerva 5862 kg rozdilu mezi VV a vykazem oceli
v projektu? Jedna se o material oceli v kvalité S 355 nebo jing?

Odpovéd'”

Hodnota 20,924t zahrnuje nasledujici:

15,062t je celkova hmotnost nové dodavané ocelové konstrukce dle predpokladil projektu:
13,417t — dopliiovane dilce NK (podlaha, 50% ztuZeni, loziska pod., rev. madlo, mostn. sedla)
1,645t — mostni vybaveni

6,512t - rezerva pozadovana investorem (uvazovano 10% z hmotnosti pouzitého vyzisku OK)

-0,650t - hmotnost zabradli — toto totiz neni soucasti dodavky OK, ma viastni polozku ¢.24

Material rezervy je obecné S235. Pfesna specifikace oceli bude zaviset na konkrétnim doplfiovaném
konstruk&nim prvku a bude odsouhlasena investorem a projektantem v priib&hu realizace stavby.

Dotaz €.4:
dotaz k SO 16-24-01:

pol.¢.43: 281451 INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU - z vypoctu vyméry
nam neni jasné, zda se jedna o M3 obestavéného prostoru nebo M3 injektazni smési? Jaka je uvazovana
mezerovitost?

Odpovéd:
Jedna se mnozstvi injektazni smési, které je uvedeno v m3.

Nezbytnou soucasti dokumentace je ,Inzenyrsko geologicka reserse a diagnosticky prizkum“, kterou
zpracoval RNDr. FrantiSek Dragoun z firmy SUDOP PRAHA as.. V kapitole ,4. MEZEROVITOST ZDIVA
MOSTU SP 16-24-01" je uvedeno:

.Z vysledkd méfeni mezerovitosti zdiva vyplyva, Ze konstrukce spodni stavby je v mistech vrtt $8, $9, $11 a
V4 slabé ¢aste¢né porudena plsobenim zemni vihkosti (vzlinanim vody). Jedna se o zdivo jemné az stfedné
porovité (stfedni porovitost dosahuje hodnot spodni nizké hranice). Namérené hodnoty ukazuji na slabé
rozrusené pojivo/zdivo. U vrtu S7 Ize konstatovat, ze se jedna o zdivo zdravé, bez poruseni. Naopak u vrtu
$10 je nutno konstatovat, Ze konstrukce spodni stavby je znaéné& poruSena plsobenim zemni vihkosti a
vzlinanim vody, respektive dochazi k vyrazné degradaci pojiva. Jedna se o zdivo hrubé porovité. Naméiené
hodnoty ukazuji na silné rozrusené pojivo/zdivo. Tato zjisténi jsou cca ve shodé s vysledky makroskopického
popisu diagnostickych vrtl, ve kterych bylo lokalné pojivo technologii vrtani rozplaveno na tlomky.".

Dotaz &.5:

Ve vykaze vymér PS 13-11-01, pol. 43 a 44, je uvedena dodavka a montaz skiing DOZ (1ks). Tytéz skfing
(DOZ) jsou uvedeny i ve vykaze vymér PS 41-11-01.1 jako polozky &. 13 a 14 v poétu 2ks.
Je tato skfifi DOZ v PS 13-11-01 uvedena spravné?

Odpovéd:
Skfin DOZ (1 ks) je v PS 13-11-01 spravné podle dohody na zavéreéné poradé dne 17.4.2012. Stanice

Borsov bude fidici stanici pro Zst Kiemze a Zlata Koruna a po dokonéeni stavby bude v zakladnim stavu
dalkové oviadana s témito podfizenymi stanicemi z dispe&erského centra v zst.Kajov.
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Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary

Dodategné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

Dotaz ¢.6:

Ve vykazech vymér PS 17-11-01, polozky 36 a 37 a PS 19-11-01, polozky 41 a 42, jsou uvedeny dodavka a
montaz vybaveni servisniho a diagnostického pracovisté.
Budou se tato pracovité v dopravnach Zlata Koruna a Cesky Krumlov opravdu zfizovat?

Odpovéd’”

Diagnostické pracovisté nebude zfizovano. Polozky zlstanou, budou uvedeny jako R poloZky a upravi se u
nich technicka specifikace, Ze zahrnuji pracovni stl se Zidli (1ks) a pfipojku pro pfipojeni diagnostického
notebooku + diagnosticky notebook (1 ks).

Opravené soupisy praci PS 17-11-01 a PS 19-11-01 jsou v pfipojenych souborech
PS171101_sp_opraval.xls, PS191101_sp_opraval.xls

Dotaz &.7:

Ve vykaze vymeér PS 17-11-01 neni uvedena dodavka a montaz snimace polohy jazyka pro zabezpeéeni
vymeény &.3

Bude doplnéno?

Odpovéd':

V soupisu praci byly dopInény nove pol.€.201 a 202 — dodavka a montaz snimace polohy jazykd.
Opraveny soupis praci PS 17-11-01 je v pfipojeném souboru PS171101_sp_oprava1.xls

Dotaz ¢. 8:

Ve vykaze vymér PS 19-11-01 je uvedeno 800m vykopu kabelové ryhy 35/50cm. Dle polohopisnych vykrest
ma byt kabelova trasa zfizena v celém obvodu Zst. Cesky Krumlov. Vzdalenost mezi viezdovymi navéstidla
je cca 1200m

Je takto uvedena delka vykopu dostacujici nebo je uvedena v jiném objektu stavby?

Odpovéd’:

V soupisu praci byla dopln&na nova pol.€.201 - kabelova ryha 35/90 délky 835m a nova pol.&.202 -
vystrazna folie dl. 835m. V poloZce .4 - zfizeni kabelového loZe z prosaté zeminy se mnozZstvi zmensi na
835 m. Zlabovana trasa pol.&.5 v délce 800 m + ryha 35/50-800m v soupisu praci zUstane.

Opraveny soupis praci PS 19-11-01 je v pfipojeném souboru PS191101_sp_oprava1.xls

Dotaz €. 9:

Kontrolou zadavaci dokumentace bylo zjisténo, ze ve vykaze vymér PS 21-11-01 chybi dodavka a montaz
1ks stozarového navéstidia tfisvétlového.
Bude vykaz vymér o tuto polozku doplnén?

Odpovéd'”
V soupisu praci byly doplnény nové pol.€.201 a 202 na 1ks tisvétlového navéstidla (dodavka + montaz).
Opraveny soupis praci PS 21-11-01 je v piipojeném souboru PS211101_sp_opraval.xls

Dotaz €. 10 :

Ve vykazech vymér PS 25-11-01, PS 27-11-01, 29-11-01 a 31-11-01 je uvedeno zkouseni piejezdovych
zarizeni v poctech 6ks, v dopravnach se zfizuje jen jedno pfejezdoveé zafizeni.
Je takto uvedeny podet pfezkouseni PZS uveden spravné?
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Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary

Dodateéné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

Odpovéd’:
Polozky tykajici se zkouseni pfejezdového zafizeni byly v soupisech praci jednotlivych PS upraveny:

PS 25-11-01 - polozka &. 103 byla upravena
PS 27-11-01 - polozka &. 127 byla upravena
PS 29-11-01 — poloZka ¢. 137 byla upravena
PS 31-11-01 — polozka &. 118 byla upravena

Opraveny soupis praci je v pfipojenych souborech PS$251101_sp_oprava1.xls, PS271101_sp_opraval.xls,
PS291101_sp_opravat.xls, PS311101_sp_opraval.xls

Dotaz ¢&. 11:

Ve vykaze vymér PS 29-11-01 poéty vystraznikil pro prejezdoveé zafizeni ,H1". Misto 1ks vystrazniku se
zavorou a jednou skfini a 1 ks vystraZniku se zavorou a dvémi skfinémi jsou ve vykaze vymér uvedeny 4ks
vystrazniku se zavorou a jednou skiini.

Bude vykaz vymér opraven podle vykresové &asti zadavaci dokumentace?

Odpovéd’:

Soupis praci byl upraven. V pol.¢.120 bylo upraveno mnozstvi na 1 kus a byla pfidana nova pol.&.142 -
dodavka vystraznik(, 2 skfiné se zavorou.

Opraveny soupis praci PS 29-11-01 je v pfipojeném souboru PS291101_sp_oprava1.xls

Dotaz €. 12:

V PS 31-11-01 neni uvedena dodavka a montaz 1ks vykolejky pravé s kontrolni, zamkem a navéstnim
télesem (Vk1)
Bude vykaz vymér o tuto polozku doplnén?

Odpoveéd’:

Soupis praci PS 31-11-01 souhlasi a nebude doplniovan. V souladu s technickou &asti dokumentace bude
vykolejka Vk1 pouZita stavajici.

Dotaz &.13:

V PS 33-11-01 jsou uvedeny skfiné pro pocitade naprav pro 24 bod(/14 Gseki a 8 bod(/7 usekil, celkovy
pocet senzorl pocitacl naprav v dopravné je 20ks
Jsou tyto poéty skiini uvedeny spravné?

Odpovéd':

Soupis praci PS 33-11-01 souhlasi a nebude upravovan. Ve stavédlové ustfedné Cerny Kfiz bude umisténa
také vystroj nékolika tratovych usekl poéitaél naprav.

Dotaz ¢. 14:

Ve vykaze vymér PS 14-11-01, polozky 52 a 69 je uvedena dodavka a montaz skfini elektronického PZS
v pocCtu 13ks, dle zadavaci dokumentace se maji 3ks prejezdovych zafizeni typu PZS-K rekonstruovat a
Vyuzit.

Budou pocty téchto poloZek ve vykaze vymér opraveny?
Odpovéd™
Polozky €. 52 a 69 byly upraveny na pocet 10 ks dodavky a montaze skfini elektronického PZS.
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Revitalizace trati Ceské Bud&jovice - Volary

Dodateéné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Pro stavajici 3 ks PZS typu K jsou doplnény nové R-polozky ¢.101 a 102 (dodavka a montaz) pro tpravu
stavajicich PZS-K pro zaclenéni do DOZ a pfenos ovladani, kontrol a diagnostiku.

Opraveny soupis praci PS 14-11-01 je v pfipojeném souboru PS141101_sp_opraval.xls

Dotaz ¢&. 15:

Ve vykaze vymeér PS 14-11-01, polozky 57 a 71 skriné prejezdu s transformatory.
Je uvedeni téchto poloZek ve vykaze vymér spravné?

Odpovéd’:

Tyto poloZky zahrnuji dodavku a montaz vnitini skfifiky s oddélovacim transformatorem pro napajeni
okolnich pfejezdi v soustavé IT. Byla opravena technicka specifikace a nazev R - poloZky.

Opraveny soupis praci PS 14-11-01 je v pfipojeném souboru PS141101_sp_opraval.xls

Dotaz €. 16:

Ve vykaze vymer PS 14-11-01, polozka 92, uvedeno zkoudeni piejezdového zafizeni v poétu 80 ks.
Je uvedeny pocet ve vykaze vymer uveden spravné?

Odpovéd:

Pocet 80 byl piivodné stanoven na 80 hodin. Polozka €.92 je véak uvedena v kusech a proto byl poéet kust
upraven na 13 dle poétu prejezd(l.

Opraveny soupis praci PS 14-11-01 je v pfipojeném souboru PS141101_sp_opravai.xls

Dotaz ¢. 17:

Ve vykazech vymér PS 22-11-01, PS 26-11-01, PS 28-11-01, PS 30-11-01 a PS 32-11-01 uvedeny dodavky
a montaze kabelové skfiné
Je uvedeni téchto polozek ve vykaze vymér spravné?

Odpovéd™
Polozky tykajici se dodavky a montaze kabelovych skfini byly v soupisech praci jednotlivych PS upraveny:

- PS8 22-11-01: PoloZka €. 63 a 68 byla zrusena,
- PS 26-11-01: Mnozstvi u poloZky &. 76 a 81 bylo upraveno z 1 ks na 2 ks,
- PS8 28-11-01: Polozka &. 62 a 67 byla zru$ena,
- PS 30-11-01: Polozka &. 68 a 73 byla zruena,
- PS 32-11-01: Polozka &. 65 a 70 byla zruena,

Opraveny soupis praci je v pfipojenych souborech PS221101_sp_oprava1.xls, PS261101_sp_oprava1 xls,
PS281101_sp_opraval.xls, PS301101_sp_opravai.xls, PS321101_sp_opraval.xls
Dotaz ¢. 18:

Ve vykaze vymér PS 26-11-01, polozky 59 a 61, je uvedena dodavka a montaz 4ks elektromagnetickych
zamkU pro obsluhu mechanickych zavor na trati. Dle zadavaci dokumentace maji byt tyto zamky zfizeny u
viech mechanickych zavor.

Bude ve vykaze vymér opraven jejich pocet?

Odpovéd™:
U poloZek ¢. 59 a 61 v soupise praci PS 26-11-01 bylo opraveno mnozstvi ze 4 ks na 9 ks.
Opraveny soupis praci PS 26-11-01 je v pfipojeném souboru PS261101_sp_opravai.xls
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Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary

Dodatecné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(l

Dotaz €. 19:

Ve vykaze vymér PS 28-11-01, polozky 70 a 73, je uvedena dodavka a montaz 9ks vystraznikd s jednou
skfini bez zavory. Ve vykresove ¢asti zadavaci dokumentace je téchto vystraznik(l celkem 8ks.
Bude jejich po&et ve vykaze vymér opraven?

Odpovéd’:

V soupise praci nebylo zohlednéno Rozhodnuti 0 zm&né zabezpeéeni, které probé&hlo az po jeho odevzdani.
U polozZek €. 70 a 73 bylo upraveno mnozstvi z 9 ks na 8 ks.

Opraveny soupis praci PS 28-11-01 je v pfipojeném souboru PS281 101_sp_opravai.xls

Dotaz é. 20:

Ve vykaze vymer PS 32-11-01, poloZky 73 a 77, je uvedena dodavka a montaz 2ks vystraznikd s jednou
skfini a se zavorou, podle zadavaci dokumentace jsou nové zfizovana piejezdova zafizeni zabezpetena
vyhradné vystrazniky s jednou skfini bez zavory.

Bude jejich potet ve vykaze vymér opraven?

Odpovéd’:

V soupise praci nebylo zohlednéno Rozhodnuti 0 zméné zabezpe&eni, které probé&hlo aZ po jeho odevzdani.
Polozka €. 73 a 77 byla zruSena. U poloZek &. 74 a 78 bylo upraveno mnozstvi z 2 ks na 4 ks. Opraveny
soupis praci PS 32-11-01 je v pfipojeném souboru PS321101_sp_opraval.xls

Dotaz €. 21:

PS 21-12-09 Zst. K&jov, dispederské pracoviste

Polozka 10 ~ Sdélovaci a datové radiové systémy TRS pienosné (rugni) kombinované radiostanice (TRS,
MRS)

Jedna se opravdu o ruéni pfenosné radiostanice die textu polozky, nebo se jedna o komplet vozidlovych
radiostanic VHF a UHF s napajenim a anténou a prislusnymi rozvody vé. montaze na kolejove vozidlo?

Odpovéd’:

V pol.£.10 se jedna 3 kombinované vozidlové radiostanice, tzn. komplet vozidlovych radiostanic VHF a UHF
s napajenim a anténou a pfislusnymi rozvody v&. montaze na kolejové vozidlo.

V ramci tohoto PS dale dojde pro potfeby udrzujicich jednotek k dodani 18 prenosnych radiostanic pro
mistni radiové sité v kmitoctovém pasmu 150 MHz, fe$i pol.&.9. Tyto pfenosné radiostanice budou slouit v
celém projektovaném tseku Ceské Budgjovice — Volary.

V TZ uvedeno nasledovné dle pozadavku TUDC:
- 8x pfenosna radiostanice 150MHz — slozky Fizeni dopravy
- 10x pfenosna radiostanice 15MHz — slozky INFRA (byvalé SDC)
- 3x kombinované vozidlové MRS a TRS na 2x MUV a 1x snézny pluh (KSF)

Dotaz ¢. 22:

Ve stavebnich objektech Zelezniénich spodk je ve vykazech vymér u polozky 89500 R_IKP01 Drenazni
Sachtice plastova DN400 kompletni provedeni vé. poklopu uvedena mérna jednotka m3. Ve vykazech
kubatur je uvedena mérna jednotka kus.

Konkrétné jde o tyto SO a polozky:

SO 15-21-01 pof.¢.polozky 42

SO 16-21-01 pof.¢.poloZky 27 a 69

SO 17-21-01 pof.¢.polozky 39

Domnivame se spravné, ze mérna jednotka kus je spravna? Bude vykaz vymér opraven?
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Revitalizace trati Ceské Budgjovice - Volary

Dodate&né informace &. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Odpovéd*

DrenaZni $achtice se vykazuji v kusech, mérné jednotky vyse uvedenych polozek byly opraveny na ,KUS",
Opravené soupisy praci SO 15-21-01, SO 16-21-01, SO 17-21-01 jsou v pfipojenych souborech
S0O152101_sp_opravai.xls, S0162101_sp_opravai.xls, S0172101_sp_opravai.xls.

Dotaz ¢. 23:

SO 17-22-01 ZST Zlatd Koruna, Zelezniéni svrsek - nova vyhybka €. 2 je vtechnické zpravé i situaci
uvadena na dfevénych prazcich. Ve vykazu vymeér je véak polozka ¢. 16 = vyhybka na betonovych prazcich.

Zadame o uvedeni projektu stavby a vykazu vymér do souladu.
Odpovéd'”

Viyhybka €. 2 v kol. & 3a je navrzena na dfevénych praZcich jak je uvedeno v pfilohach SO (technicka
zprava, situace, podélny profil). V soupise praci v pol.&.16 je chybné uvedena vyhybka na betonovych

prazcich. Polozka &.16 byla opravena a opraveny soupis praci SO 17-22-01 je v pfipojeném souboru
S0172201_sp_opravai.xls

Pfilohy:
§0262403_sp_opravai.xls
PS141101_sp_opraval.xls
PS171101_sp_opravai.xls
PS191101_sp_opraval.xls
PS211101_sp_opraval.xls
PS221101_sp_oprava1.xls
PS251101_sp_opravai.xls
PS261101_sp_opraval.xls
PS271101_sp_opraval.xls
PS281101_sp_opraval.xls
PS291101_sp_oprava1.xls
PS301101_sp_opraval.xls
PS311101_sp_opraval.xls
PS321101_sp_opraval.xls
S0152101_sp_opravai.xls
S0162101_sp_opraval.xls
S0172101_sp_opraval.xls
S0172201_sp_oprava.xls
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