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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 
V Celnici 1028/10 

110 00 Praha 
 
 

Naše zn. 1533/2023-SŽ-SS VRT   

Listů/příloh 3/1  

   

Vyřizuje Ing. arch. Matyáš Hron  

E-mail hronm@spravazeleznic.cz  

    

Datum 25. října 2023   

    

    

„RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

TERMINÁL JIHLAVA VRT“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 8 

/ 

Explanation of the Competition Terms and Conditions – Additional information No. 8 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČO: 709 94 234 („Zadavatel“) zahájila zadávací řízení na soutěž o návrh s názvem 

„RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

TERMINÁL JIHLAVA VRT“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem Z2023-037242 („Soutěž“). Soutěž je vyhlášena jako otevřená soutěž o 

návrh ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů („ZZVZ“). 

/ 

 

Správa železnic, státní organizace, with its registered office at Dlážděná 1003/7, Prague 1, 

Postcode 110 00, Czech Republic, ID No.: 709 94 234 (the “Contracting Authority”), 

commenced a procurement procedure regarding the design competition entitled “RS 1 VRT 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL 

JIHLAVA VRT”, published in the Tenders Electronic Journal under registration no. Z2023-

037242 (the “Design Competition”). The Design Competition has been announced as an open 

design competition pursuant to Section 145 of Act No. 134/2016 Sb., on Public Procurement, 

as amended (the “PPA”). 

 

 

Zadavatel obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních 

podmínek v souladu s  § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních 

podmínek v souladu s § 98 a § 144 odst. 2 ZZVZ v českém jazyce, včetně přesného znění 

žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.  

 

/ 

 

The Contracting Authority has received a written request for explanation of the Competition 

Terms and Conditions pursuant to Section 98(3) of the PPA from prospective participant 

interested in participating in the Design Competition. The Contracting Authority hereby 

provides an explanation of the Competition Terms and Conditions in accordance with Section 

98 and Section 144(2) of the PPA in both Czech and English languages including the exact 

wording of the request for explanation of the Competition Terms and Conditions, without 

identification details of the prospective participant who has requested the explanation. 

 

(Zveřejněno na profilu zadavatele 

/ 

Published on the Contracting Authority's Profile) 
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 Dotaz zájemce, bylo-li vysvětlení 

poskytnuto na základě žádosti o 

vysvětlení / Request of the 

participant where the explanation 

was provided based on a request for 

explanation 

Vysvětlení Zadavatele / Explanation 

of the Contracting Authority 

1. Původní text dotazu: / Original request: 

Po podrobném prostudování Soutěžních 

podmínek a dostupných podkladů si 

zájemce dovoluje předložit následující 

dotaz: 

„V Dl 4 Zadavatel uvedl, že cena 

uvedená v zadání je orientační na 

základě ceníku SFDI. 

Dle zadání je uvedeno, že estakáda se 

stává: 

• z most VRT velkého rozpětí přes 

dálnici D1 

• navazující estakáda mezi 

mostem VRT a terminálem 

V zadání je uveden příčný řez mostu VRT 

12,0 m a podélný řez, ze kterého je 

možné odečíst předpokládanou délku 

výše zmíněných dvou částí estakády, 

které dosahují celkem cca 750 m. 

Předpokládaná plocha mostní konstrukce 

v estakády je dle předpokladu zadání 

12*750 = 9000m2  

Dle cenové databáze SFDI: Sborník pro 

oceňování železničních staveb ve stupni 

studie (SPOŽES) z 11.7.2023.je cena 

položky mostu estakády VRT: H04 Nový 

železniční most VRT- nad 40m, estakáda 

170 800 Kč/m2. 

Při použití metodiky SFDI a 

předpokládaných rozměrů mostní 

estakády ze zadání je investiční náklad 

cca 9000*170800 = 1 537 200 000 Kč 

Upřesní zadavatel na základě, čeho 

stanovil orientační cenu investičních 

nákladů pro mostní estakádu? 

Při použití honorářového řádu ČKAIT a 

ČKA dojde ke zvýšení nákladů na 

projektové práce pouze předpokládané 

mostní estakády (FS1, FS2 a FS3) z cca 

6 635 000 Kč (pro IN 360 mil. Kč) na 

20 494 000 Kč (pro IN 1 537 mil. Kč). 

Zadavatel v době přípravy soutěžního 

zadání vycházel z verze ceníku, která ještě 

neobsahovala položky VRT. Zadavatel 

zároveň vycházel z konstrukce nákladově 

co možná nejoptimálnější, složené 

z několika kratších mostů o délkách 

přibližně 40, 40, 50, a 160 m doplněné 

násypem. 

Zadavatel si je vědom obtížného ocenění a 

možných odchylek předpokládané ceny od 

skutečné, zejména u tak atypických 

objektů jako je most s velkým rozpětím. 

Zadavatel potvrzuje, že uvedení reálných 

nákladů nebude mít zásadní dopad do 

hodnocení návrhu, pokud důvodem tohoto 

navýšení je korekce nepřesného odhadu 

nákladů a jedná se o přiměřené technické 

řešení, které nevede k nadměrným 

nákladům. 

Zadavatel v souladu se zmíněným 

hodnotícím kritériem žádá účastníky o 

návrh střídmého a efektivního řešení, 

které bude respektovat objemy dopravy a 

kapacity specifikované v zadání. 

Zadavatel pro úplnost dodává, že 

v souladu s článkem. 2.2.3 Soutěžních 

podmínek, mohou výsledky soutěže vést k 

aktualizaci předpokládaných investičních 

nákladů. 

 

/ 

 

At the time of preparation of the 

competition brief, the contracting 

authority based its pricing on a version of 

the price list that did not yet include VRT 

items. At the same time, the Contracting 

Authority assumed the most cost-optimal 

design consisting of several shorter 

bridges of approximately 40, 40, 50 and 

160 m in length, supplemented by an 

embankment. 

The Contracting Authority is aware of the 

difficulty of valuation and possible 

deviations of the estimated price from the 

actual price, especially for atypical objects 

such as a bridge with a large span. The 
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S ohledem na výrazně vyšší 

předpokládané investiční náklady pro 

mostní estakádu upřesní Zadavatel, jak 

určil cenu následné zakázky za 

projektové práce? 

Dle názoru uchazeče není možné 

zpracovat projektové práce pro takto 

rozsáhlou a komplikovanou stavbu při 

omezení maximální možné ceny 

následných projekčních prací na 

30 000 000 Kč, která vychází z nízkých 

investičních nákladů pro mostní 

estakádu.“ 

Překlad: / Translation: 

After a detailed study of the Competition 

Terms and Conditions and the available 

documents, the participant would like to 

submit the following question: 

"In Ai 4, the Contracting Authority has 

stated that the price quoted in the 

tender is indicative based on the SFDI 

price list. 

As per the Contracting Authority, it is 

stated that the flyover shall become: 

- a large-span VRT bridge over the D1 

motorway 

- the connecting flyover between the 

VRT bridge and the terminal 

The specification shows a cross section 

of the VRT bridge of 12.0 m and a 

longitudinal section from which it is 

possible to deduct the expected length of 

the above-mentioned two parts of the 

flyover, which total approximately 750 

m. 

The assumed area of the bridge 

structure in the flyover is 12*750 = 

9000m2  

According to the price database of SFDI: 

Compendium for the valuation of railway 

structures in the study stage (SPOŽES) 

from 11.7.2023. the price of the VRT 

flyover bridge item is: H04 New railway 

bridge VRT- over 40m, flyover 170 800 

CZK/m2. 

Using the SFDI methodology and the 

assumed dimensions of the bridge trestle 

Contracting Authority confirms that the 

indication of realistic costs will not have a 

major impact on the evaluation of the 

proposal, provided that the reason for the 

increase is to correct an inaccurate cost 

estimate and that it is a reasonable 

technical solution that does not lead to 

excessive costs. 

For completeness, the Contracting 

Authority adds that, in accordance with 

clause 2.2.3 of the Competition Terms and 

Conditions, the results of the competition 

may lead to an update of the estimated 

investment costs. 

In accordance with the above-mentioned 

evaluation criteria, the Contracting 

Authority asks participants to propose a 

modest and efficient solution that respects 

the traffic volumes and capacities 

specified in the brief. 
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from the specification, the investment 

cost is approx. 9000*170800 = CZK 

1,537,200,000 Will the Contracting 

Authority specify on what basis it has 

determined the indicative price of the 

investment cost for the bridge trestle? 

When using the fee schedule of the 

CKAIT and CKA, the cost of the design 

work for only the assumed bridge trestle 

(FS1, FS2 and FS3) will increase from 

approximately CZK 6 635 000 (for IN 

CZK 360 million) to CZK 20 494 000 (for 

IN CZK 1 537 million). In view of the 

significantly higher assumed investment 

costs for the bridge trestle, will the 

Contracting Authority specify how it 

determined the price of the subsequent 

contract for the design work? 

In the participant's opinion, it is not 

possible to prepare the design work for 

such a large and complicated 

construction while limiting the maximum 

possible price of the subsequent design 

work to CZK 30 000 000, which is based 

on the low investment costs for the 

bridge flyover." 

 

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že poskytnutím výše uvedené 

dodatečné informace nedochází zároveň ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 odst. 5 a § 99 ZZVZ a lhůta pro podání soutěžních návrhů 15. 1. 2024 do 

12:00 hodin CET (Central European Time) tak zůstává nedotčena. 

Zadavatel zároveň v souladu s čl. 13.1.2 Soutěžních podmínek uvádí, že v případě rozporů 

mezi jednotlivými jazykovými verzemi tohoto dokumentu je rozhodná česká jazyková verze. 

/ 

For the avoidance of any doubt, the Contracting Authority asserts that the provision of the 

above additional information does not imply amendment or supplement to the Competition 

Terms and Conditions within the meaning of Section 98(5) or Section 99 of the PPA and that 

the deadline for submission of competition entries 15 January 2024 by 12:00 CET 

(Central European Time) remains unaffected. 

In accordance with Article 13.1.2 of the Competition Terms and Conditions, the Contracting 

Authority also notes that the Czech language version shall prevail in case of any inconsistency 

between the different language versions of this document. 
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Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace  

/ 

Deputy Director General for Rail Modernisation 

Railway Administration, State Organisation 
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