

Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov – Opava východ

Situační výkres širších vztahů

M 1:1000








			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Chaloupka 		VÝPRACOVAL Ing. Petr Libosvár 		KONTROLOVAL Ing. David Rose 	
KRAJ: Moravskoslezský		POVĚŘENÝ OÚ: Opava / k.ú. Jakař				STUPEŇ: DUSP	
Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov – Opava východ Část C: Situace stavby						ZAK. ČÍSLO 2020-052	
						MĚŘÍTKO 1:1000	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
						DATUM: 04/2021	
						ČÁST DOKUM. C	