


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Stanislav Sabo	VYPRACOVAL Ing. Lucie Puczoková	KONTROLOVAL Ing. Bohumil Brechta
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MÚ: Opava	STUPEŇ: DSP+PDPS	
"Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ" Geodetická dokumentace			ZAK. ČÍSLO 052-2020
			MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 2 x A4
Bilance ploch			DATUM: 04/2021
			ČÁST DOKUM. I PŘÍLOHA 2.1.3

BILANCE PLOCH

STAVBA: „Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ“

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

Katastrální území	Trvalý zábor				Dočasný zábor do 1 roku				Věcné břemeno			
	ostatní	PUPFL	ZPF	trvalý celkem	ostatní	PUPFL	ZPF	Doč. Zábor celkem	ostatní	PUPFL	ZPF	Věcné břemeno celkem
	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
Jaktař	0	0	0	0	372	0	0	372	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	372	0	0	372	0	0	0	0