


LEGENDA SITUACE



- stávající hranice pozemku SŽ s.o.
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- kolejové řešení - směrová a výšková úprava koleje
- stávající sdělovací kabely
- stávající zabezpečovací kabely
- PROVIZORNÍ PŘELOŽKA - SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA - SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- Stávající trubková spojka na stávající trubce modré/BP pro DOK (SŽ s.o.)
- Stávající plastová komora ROMOLD pro DOK (SŽ s.o.)

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA

- Nová trubková spojka Y 40/40/40mm na trubce oranžové DOK (ČD-T)
- Nová plastová komora ROMOLD pro DOK (ČD-T + SŽ s.o.)

Objekt SO 04.2 musí být proveden v časové a technické koordinaci s objektem SO 04.1.
Výkopy, chráničky a žlaby jsou součástí řešení SO 04.1



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

EXPROJEKT s.r.o.
Herspická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvár	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Milan Oharek <i>Ing. Charel</i>	VYPRACOVAL Ing. Milan Oharek <i>Ing. Charel</i>	KONTROLOVAL Ing. Milan Oharek <i>Ing. Charel</i>
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MŮ: Opava / k.ú. Jaktář	STUPEŇ: DUSP	
Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ SO 04.2 Přeložka DOK (ČD-T)			ZAK. ČÍSLO 2020-049 MÉRITKO 1 : 500 POČET FORMÁTŮ 4 x A4 DATUM: 02/2021
Situace přeložky - provizorní stav			ČÁST DOKUM. D.2.1.5.1 PŘÍLOHA 2