



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VAS, ČD, SŽ, ENVIROEKO - VODOVOD
- ČD, SŽ - KANALIZACE JEDNOTNÁ
- ČD, SŽ - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- ORECHOV, SŽ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- ORECHOV - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VÝTLAK
- ORECHOV, OSOVÁ BITÝŠKA, CETIN - NN KABELY
- EG.D. NN NADZEMNÍ VEDENÍ
- EG.D. VN NADZEMNÍ VEDENÍ
- ČEPS VVN NADZEMNÍ VEDENÍ
- GASNET STL PLYNOVOD
- GASNET VTL PLYNOVOD
- ORECHOV KAB. TELEVIZE - SDĚLOVACÍ KABELY
- CETIN SDĚLOVACÍ KABELY
- SŽ ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- SŽ NN KABELY
- SŽ VN KABELY
- SŽ NTL PLYNOVOD
- ČD TELEMATIKA, SŽ - SDĚLOVACÍ KABELY

SEZNAM PŘÍLOH (KLAD LISTŮ SITUACE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ):

↑ ŽDÁR
NAD SÁZAVOU

zst. Křižanov

↑ VELKÉ
MEZIŘÍČÍ

z. Ořechov

z. Osová Bítýška

TIŠNOV

zst. Vlkov u Tišnova

1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - M 1:1000

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		Paré:	
Jiná ověření:		Razboj oprávnění osoby:	
Orientační schéma:		Podpis:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	02.02.2022	Odevzdání dokumentace k připomínkám	Ing. Kamil Chmela
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jiří Peleš	
Specialista:		Ing. Kamil Chmela	
Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)		Označení investora: S621600233
Název části:	Situace stávajících inženýrských sítí		Označení zhotovitele: 21043-03-0522
Název přílohy:	Situace stávajících inženýrských sítí		Označení části: C.4.1
Název dílčí části přílohy:	Situace stávajících inženýrských sítí		Označení objektu/komplexu: 05
Osobní projektant:	Milan Bříza		Číslo přílohy: 05
Kraj:	Kraj Vysočina		Stupeň dokumentace: PDPS
Ysočina:	Ysočina		Směrnice datum zpracování: 30.06.2022