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Nase zn.:16423/2013/SS2-UE

Vyfizuje: Helena Bastarova dle rozdélovniku
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Datum: 22.11.2013

»Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary*
Dodateéné informace €. 5 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni Clanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz €. 1:

Plynovody
Soupis praci
PoloZka €. 9 Drenazni vrstvy z geotextilie 600g/m2 180m2

V technicke zprave je uvedeno, ze geotextilie bude pouzita na obaleni potrubi pod obednéni, kterym se bude
odkopané potrubi do¢asné chranit. Je geotextilie v této polozce myslena na obaleni potrubi nebo budou
nékde opravdu provedeny drenadzni vrstvy?

Odpovéd':

Geotextilie je podle technické zpravy navrzena pro ochranu izolace odkopaného potrubi. Drenadzni vrstvy z
geotextilie je nazev vhodné cenikové polozky pro tuto innost.

Je spravné vyméra polozky ¢. 18 a ¢.197
PoloZka €. 18 ma byt dle vykresu vyméra 30m (vychazim ze situace plynovodu km 13,77)
PoloZka €. 19 ma byt dle vykresu vyméra 8,5m (vychazim ze situace plynovodu km 13,77)

Odpovéd’:
PoloZky byly bohuzel zaménény.
- polozka €.18 ma byt spravné potrubi do 40 mm PE100 RC d32 - 8,5 m

- polozka €.19 ma byt spravné potrubi do 80 mm PE100 RC d63 — 30 m.
Opraveny soupis praci SO 41-29-02 je v pfipojeném souboru SO412902_sp_oprava1.xls.

Polozka €. 22 neodpovida popis polozky, jedna se ale jen o drobnost

| NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY | ™M | 6,000 |
Asi by mélo byt nasunuti dn 63 do dn 160

Polozka ¢. 23 neodpovida popis polozky

| NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY | M | 3,000 |
Asi by mélo byt nasunuti dn 32 do dn 110

Odpovéd’:

Ano, polozky €.22 a 23 byly bohuZel zaménény popsanym zplsobem a proto byly v soupise praci
opraveny.Opraveny soupis praci SO 41-29-02 je v pfipojeném souboru SO412902_sp_opraval.xls
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V technické zpravé se mluvi o ochrané potrubi obednénim, vyséitali jsme délku potrubi, ktera se ma chranit,
cca 174m.

Jedna se o do&asnou ochranu po dobu vystavby, pfed zdhozem se bednéni odstrani.

Ma uchazeé¢ toto cenit?

Pokud ano, do ktere polozky tyto prace mame dat?

Odpovéd':

Chrani se pouze odkopané potrubi. Ochrana odkopaného potrubi je souéasti ceny poloZek vykopovych
praci. Prace v blizkosti podzemnich vedeni jsou zohlednény v technickych specifikacich jednotlivych polozek
Zzemnich praci a text v technické zpraveé jen zpfesiiuje zplsob ochrany potrubi.

V technicke zpravé je uvedeno:

Plynovod bude odkopén délce .... a chranitka oéi§téna a zkontrolovana. Poskozena izolace bude
neprodlené opravena.

Ma uchaze¢ toto cenit?

Pokud ano, do které polozky tyto prace mame dat?

Odpovéd”

Do soupisu praci bylo doplnéno:

- nova polozka &.27 Ogiéténi stavajiciho potrubi — 137,6 m?

- nova polozka ¢.28 Oprava izolace chranigky (natér + ovin smrétitelnou paskou) — 34,7 m®.
Doplnény soupis praci SO 41-29-02 je v pfipojeném souboru SO412902_sp_opraval.xls

V nabidce necenime zadnou chrani¢ku, ktera bude osazena na stavajici plynovod, v technické zpravé jsme
nic nenasli.(jen se ujistujeme).

Odpovéd’:
V projektu neni navrzena ochrana plynovodu dodateén& montovanou chranickou.

Dotaz €. 2:

Prosim Vas o zaslani seznamu Sachet na kanalizaci na akci Revitalizace trati Ceské Bud&jovice-
Volary.

Odpovéd'”

Tabulka se soupisem Sachet jednotlivych SO kanalizaci je pfiloZzena v piiloze.

Dotaz €. 3:

Ve sloZce projektové dokumentace pro SO 15-27-02 se nachéazi podklady pro SO 15-27-01.
Zadame zadavatele o dopinéni dokumentace pro SO 15-27-02

Odpovéd’”

Pii kompletaci dokumentace doglo k uloZeni nespravnych souborl do adresare digitalni dokumentace SO
16-27-02. Spravné soubory dokumentace SO 15-27-02 jsou v pfipojenych souborech:S0152702_00_00.pdf:
S0O152702_00_01.pdf; SO152702_01.pdf; SO152702_02.pdf, SO152702_03.pdf; SO152702_04.pdf;
S0152702_05_00.pdf, SO152702_05_01.pdf, SO152702_06.pdf, SO152702_07.pdf, SO152702_08.pdf;
S0152702_09.pdf; SO152702_10.pdf, SO152702_11.pdf, SO152702_12.pdf; SO152702_13.pdf.
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Prilohy:

S50412902_sp_opravai.xls
Tabulka $achet SO kanalizaci
S0152702_00_00.pdf
§0152702_00_01.pdf
S0152702_01.pdf
S0152702_02.pdf
S0152702_03.pdf
S0152702_04.pdf
S0152702_05_00.pdf
S0152702_05_01.pdf
S0152702_06.pdf
S0152702_07.pdf
S0152702_08.pdf
S0152702_09.pdf
S0152702_10.pdf
S0152702_11.pdf
S0152702_12.pdf
S0152702_13.pdf
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