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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba se nachází na jednokolejné celostátní železniční trati Krnov - Olomouc (číslo
tratě 840) dle prohlášení o dráze 2018. Železniční přejezd se nachází na křížení
uvedené železniční trati v km 72,505 (P7565) a komunikace III. tř. č. 4581. Drážní
doprava na trati Milotice nad Opavou - Bruntál je organizována a řízena podle
předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis. Železniční trať je jednokolejná
neelektrizovaná.
Stavba bude realizována na pozemcích Správy železnic s. o.
Stavební pozemek v majetku Správy železnic s. o. je ve stávajícím stavu využíván
k provozování drážní dopravy a nachází se na něm těleso dráhy.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu se zadáním a podklady
investora na zpracování projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
územně plánovací dokumentací obce Milotice nad Opavou.
Doklady o pořízení územních plánů jsou uloženy na obecních úřadech dotčených obcí,
kde je možné do nich nahlížet.
Stavba je situována na plochu dopravní infrastruktury – drážní doprava (DZ)
Navrhovaná stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s přípustným
využitím ploch.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných
požadavků na využití území

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky z obecných
požadavků na využití území.

d) Informace o zohlednění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek
dotčených orgánů

Dokumentace je zpracována v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v chráněném území.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba neleží v záplavové území. Území není vystaveno účinkům poddolování a není v
sesuvném území.
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g) Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby, vliv stavby na okolí se nemění. Stavbou
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení křovin
Stavba předpokládá kácení náletových dřevin v rozsahu běžné údržby v okolí
železniční tratě, které v souladu s §8 (2) zákona č. 114/1992 Sb. nevyžaduje povolení
ke kácení dřevin.

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního
fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu, ani zábor pozemků určených
k plnění funkce lesa.

j) Územně technické podmínky
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, zůstává stávající
bez úprav.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavbu je možné realizovat pouze se stavbou:

" Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov "

l) Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí

p.č. LV
Výměra

(m2)
Druh pozemku vlastník právo hospodařit

460/14 36974 Ostatní plocha

407/14 84793 Ostatní plocha / dráha

1237 8913 Ostatní plocha / dráha
1236 8540 Ostatní plocha / dráha

407/46 18266 Ostatní plocha / dráha
460/16 112 7283 lesní pozemek Česká republika Lesy České republiky, s.p.

1241 1128 Ostatní plocha / silnice

1242 13707 Ostatní plocha / silnice

 Milotice nad Opavou [695181]

Správa silnic
Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace

43

82

Česká republika
Správa železniční dopravní

cesty, státní organizace

Moravskoslezský
kraj
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m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečnostní
pásmo

Realizací stavby nevzniká nutnost podání návrhu na nová ochranná pásma, protože je
stavba součástí dráhy, která má již stanovené ochranné pásmo, které se stavbou
nemění.

B.2 Celkový popis stavby

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího železničního přejezdu.

b) Účel užívání stavby
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku zadavatele
s cílem pro zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy provést rekonstrukci
stavební části železničního přejezdu a výměny stávající technologie přejezdového
zabezpečovacího zařízení za novou.

c) Trvalá, nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.

d) Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby
Dopravní řešení se nemění. Touto stavbou dojde ke zlepšení podmínek pro železniční
a dopravní infrastrukturu. Jedná se o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího
zařízení včetně přejezdové konstrukce. Traťová rychlost zůstává stávající (70 km/h).

e) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby

Na základě žádosti o změně způsobu zabezpečení přejezdu bylo vydáno drážním
úřadem rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s
pozemní komunikací v úrovní kolejí. V době zpracování dokumentace nebyly známy
žádné výjimky a úlevová opatření na řešenou stavbu. Návrh technického řešení je v
souladu s obecně platnou legislativou ČR, normami a drážními předpisy a není třeba
udělení výjimek z předpisu či norem.

f) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů, k dokumentaci pro územní řízení, jsou projektem
řešeny a respektovány. Jsou řešeny v jednotlivých provozních souborech.
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba je součástí dráhy a vztahuje se na ni ochrana dle zákona č. 266/1994 Sb o
drahách.

h) Základní bilance stavby
Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že se jedná o
rekonstrukci, základní bilance stavby se nemění.

i) Základní předpoklady výstavby
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební
firmou. Stavební firma bude vybrána na základě výběrového řízení investora.
Stavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. Stavba je navržená jako
samostatná. Předpokládaná realizace v průběhu roku 2021.

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu
provozu

Přejezdové zařízení bude reléového typu. Před aktivací bude provedena technicko-
bezpečnostní zkouška zařízení a vydán průkaz způsobilosti. Zařízení bude podrobeno
zkušebnímu provozu v délce 6 měsíců.

k) Orientační náklady stavby
Předpokládané celkové investiční náklady do 30 mil. Kč.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Nový reléový domek typově z lehčeného betonu s valbovou střechou bude umístěn
na pozemku investora stavby poblíž železničního přejezdu. Stavba nenaruší stávající
vzhled okolní krajiny ani zástavby.

B. 2.3 Celkové technické řešení

a) Popis celkové koncepce technického řešení
Stavba obsahuje přejezdové zabezpečovací zařízení v rozsahu dvou světelných skříní
doplněných závorami přehrazujícími komunikaci. Technologie umístěná do reléového
domku o rozměrech 3 x 2m. Pro detekci kolejových vozidel budou použity počítače
náprav. Dále stavba obsahuje rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci
železničního spodku, rekonstrukci přejezdové konstrukce a rekonstrukci přípojky NN
Celá stavba je rozdělena do PS a SO (členění dle vyhl. č. 146/2008 Sb.):

D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565)

a) Stavební část:
E.1 Inženýrské objekty
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SO 01 Železniční svršek přejezdu v ev. km 72,505
SO 02 Železniční spodek km 72,505
SO 03 Přejezdová konstrukce km 72,505
SO 04 Přejezdová komunikace km 72,505
SO 06 Reléový domek km 72,505
E.3 Trakční a energetická zařízení
SO 05 Elektrická přípojka PZZ

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
Nejsou žádné zvláštní či doplňující požadavky na zdroje energií.

c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob
nakládání s vyzískaným materiálem

S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a v souladu s podrobnostmi nakládání s
odpady, vyhl. č.  8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
Po realizaci nebudou produkovány žádné odpady. Stavbou nebudou produkovány
žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší. Budou zvoleny
technologie prací, které vedou ke snižování emisí. Během výstavby může dojít k
nárůstu hladiny hluku a k zvýšení prašnosti během zemních prací (rekonstrukce
železničního spodku a svršku). Zhotovitel zajistí, aby hodnoty hluku a prašnosti
nepřesahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.
Demontovaný materiál bude uložen na skládku v určených prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem materiál, který nebude určen k dalšímu využití,
bude zneškodněn zhotovitelem stavby v souladu s výše uvedenými zákony a předpisy
v oblasti odpadového hospodářství.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby
Železniční přejezd nebude vzhledem k poloze v extravilánu obce vybaven zařízením
pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 168/202 Sb., NV č.
362/2005, NV č.591/2006 Sb., SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací a SŽ Bp3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v
prostorách Správy železnic, státní organizace.
Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších
technických norem jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby.
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Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat Základní směrnice o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě SŽDC Bp1 a Bp3. Pro
obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN 34 3100. Před uvedením el.
zařízení do provozu musí být  prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a
dimenzování vodičů. O výsledcích příslušných zkoušek a komisionelního řízení pro
uvádění jednotlivých zařízení do zkušebního a trvalého provozu musí být proveden
protokolární záznam. Při provozu na železničních tratích a při používání žel. zařízení v
definitivním i provizorním stavu je nutné dodržet SŽDC TNŽ, spolu s dopravními a
návěstními předpisy Správy železnic s.o.
Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení
pod trvalým napětím 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodmínečně nutno důsledně
dodržovat zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí.
Stavební činnost - jak vyplývá z dříve uvedených stavebních postupů - bude probíhat
při částečném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba zajistit poučení
a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. V místech, kde lze očekávat
přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, je třeba
zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. A to
jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, dopravním značením, vymezením
území pro průchod staveništěm a podobně). Při provádění práce strojními
mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy je nutno přizvat
na dozor oprávněné pracovníky Správy železnic s. o.
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v
případech, kdy není možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu.
Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána
stavebníkovi. Vytýčení provedou-na vyžádání - zástupci spravujících organizací. Pokud
nespecifikovali správcové zařízení způsob provádění prací již v rámci zpracování
přípravné dokumentace, musí být při pracích v blízkosti inženýrských sítí dodržován
následující postup:
Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho
existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém
zařízení, nebo v jeho blízkosti.  Současně  zajistí - v případě  potřeby - vypnutí
zařízení z provozu v místě staveniště.  Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod
napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při
pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie
provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle
instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození.
Technologie výstavby a následné provozování zařízení nevytváří zvýšené riziko
z hlediska požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny a civilní obrany. Stavební
činností v jednotlivých provozních a stavebních souborech nebudou narušeny požární
hydranty, ani požární signalizace v oblasti stavby (ve stavbě se nevyskytují).
Práce a dozor v prostoru stavby a na souvisejících pracovištích mohou provádět pouze
pracovníci prokazatelně poučení a seznámení s provozem na dráze a ostatními
bezpečnostními předpisy a mající oprávnění takovéto práce provádět.
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B. 2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických
zařízení

a) Popis stávajícího stavu
Železniční trať Krnov - Olomouc je jednokolejná trať nezávislé trakce. Přejezd v km
72,505 (P7565) představuje křížení jednokolejné železniční trati se silnicí III/4581.
V současném stavu je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením
světelným typu VUD se dvěma výstražníky. Kategorie přejezdu je PZS 3SNI dle ČSN 34
2650. Činnost PZS je ve obou směrech od Bruntálu i od Žst. Milotice nad Opavou
automatická v závislosti na jízdě vlaku, PZS je ovládáno prostřednictvím izolovaných
styků.
Indikační a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce v DK žst. Milotice nad
Opavou a indikační desce v St.2 Milotice nad Opavou.

PS-01 Kabelizace a vazby na SZZ
Bude provedena pokládka nové kabelizace v úseku žst. Milotice nad Opavou v km
72,988 až  po  PB1 PZS P7565 v km 72,505.

PS-02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505
V rámci PS bude nahrazeno stávající zabezpečovací zařízení novým se dvěma
výstražnými skříněmi a  dvěma celými závorami přehrazujícími komunikaci, dle
rozhodnutí Drážního úřadu a zřízen nový objekt pro umístění technologie o
rozměrech 3 x 2m. Pro detekci železničních vozidel budou použity počítače náprav.
Bude položena kabelizace mezi technologickým objektem a prvky zabezpečovacího
zařízení. Stávající zabezpečovací zařízení bude demontováno, včetně stávající skříně
PZS.

b) Energetické výpočty
Řeší spotřebu elektrické energie - výpočty jsou součástí technické zprávy PS02 části
D.1.

B. 2.7 Základní charakteristika stavebních objektů

a) Stručný popis stávajícího stavu
Železniční přejezd se nachází v km 72,505 (P7565) na trati Krnov – Olomouc v
traťovém úseku Milotice nad Opavou - Bruntál. Jedná se o křížení se silnicí III. třídy
pod úhlem 60°. Přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu
VÚD kategorie 3SNI se dvěma výstražníky. Vnitřní technologie PZS je umístěna v
reléové skříni typu ŠM v blízkosti přejezdu. Kontroly a ovládání přejezdového zařízení
jsou staženy do kontrolní skříňky přejezdu v DK (pouze indikace výstrahy nebo
anulace) a na St.2 (indikace provozu na síť, měnič, výstrahy, anulace a ovládání vypnutí
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výstrahy při posunu na zhlaví) v žst. Milotice nad Opavou. Současně je provedena
vazba na odjezdová návěstidla v žst. Milotice nad Opavou. Přibližovací úseky jsou
tvořeny 50Hz kolejovými obvody KO2701. V traťovém úseku Milotice n. O - Bruntál je
doprava řízena pomocí telefonického dorozumívání. Nejvyšší traťová rychlost je 70
km/h a zábrzdná vzdálenost 700m. Technologie přejezdového zařízení je vybudována
v šedesátých létech minulého století. Je značně zastaralá a nevyhovuje současným
požadavkům technických norem. Přípojka pro napájení PZS je 1-fázová vedená z
rozvaděče na St2.

b) Stručný popis navrženého řešení

SO-01 Železniční svršek km 72,505

Rekonstrukce svršku proběhne v souvislé délce 25 m, tj. v úseku, který překlene ZKPP
včetně jejich pětimetrových přechodových úseků. V délce 25 m bude stávající svršek
nahrazen svrškem z nového materiálu. Jedná se o kolejové lože, které bude ve směru
staničení přecházet z otevřeného profilu před ZKPP do profilu uzavřeného v oblasti
přejezdové konstrukce a poté opět přejde do profilu otevřeného. Jeho tloušťka je
350 mm pod pražcem. Počítá se s ukloněnou plání tělesa železničního spodku s
jednostranným sklonem 5 %.

V přejezdu je navržen nový kolejový svršek z kolejnic tvaru 49E1 a betonových pražců
SB 8P (rozdělení „u“). Upevnění bude podkladnicové (žebrové) se svěrkami ŽS4. V
přejezdové konstrukci budou mít svěrky antikorozní úpravu.

V trati se nachází pražcové kotvy, které budou zpětně osazeny na dané pražce. Úprava
GPK bude provedena ASP. Po celé délce úpravy GPK dojde k potřebnému doplnění
kolejového lože do předepsaného profilu.

SO-02 Železniční spodek km 72,505

Na základě geotechnického průzkumu konstrukčních vrstev tělesa železničního
spodku bude zajištěna potřebná únosnost a stabilita pláně tělesa železničního spodku
a zemní pláně. Bude také zajištěno odvodnění zemní pláně a provedena zesílená
konstrukce pražcového podloží v délce přejezdu P7565 dle předpisu S4.

Zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) pod železničním přejezdem má s
přechodovými úseky o délkách 5 m celkovou délku 20 m. Podle geotechnického
průzkumu je navržená konstrukce štěrkodrti o tloušťce 50 cm. Tato konstrukce se
rozprostře a zhutní po dvou vrstvách po 25 cm.
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Pláň tělesa železničního spodku a zemní pláň jsou v příčném sklonu 5 %. Požadovaný
modul přetvárnosti zemní pláně Eor = 20 MPa. Minimální požadovaný Epl = 60 MPa
na pláni tělesa železničního spodku ověřený statickou zatěžovací zkouškou.

Zemní pláň bude příčně ukloněna 5 % k novému podélnému trativodu. Trativod o
celkové délce 19 m má dvě šachty (Š1, Š2), jeho klesající sklon 1 % jde proti klesání
nivelety koleje. Všechny šachty budou plastové o světlém rozměru 400 mm. Z
koncové šachty Š2 bude zřízeno svodné potrubí o délce 8,3 m ve sklonu 4% vedené a
vyústěné do svahu náspu.

SO-03 Přejezdová konstrukce km 72,505

Nová přejezdová konstrukce bude celopryžová se skladebným modulem 1,20 m. Její
délka bude 9,60 m. Vnější panely budou prostřednictvím kovových nosičů uloženy na
patách kolejnic a na vnější straně na závěrných zídkách. Samotné závěrné zídky budou
uloženy na prefabrikovaných základech, které budou uloženy na podkladním betonu
na kolejovém loži na pláni tělesa železničního spodku. Tyto betonové základy budou
vzdáleny minimálně 0,20 m od hlavy pražců. Krajní vnitřní panely budou opatřeny
nájezdovým klínem s antikorozní úpravou. Přejezdová konstrukce bude provedena
podle technických podmínek dodacích pro schválený typ konstrukce.

SO-04 Přejezdová komunikace km 72,505

Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou pozemní komunikaci s označením
S III/4581.

Vozovka bude asfaltobetonová ze tří zpevněných vrstev a dvou nezpevněných
podkladních vrstev ze štěrkodrti. Dojde k rozšíření zpevněné části komunikace z
5,00 m na 5,50 m před přejezdem a 6,00 m za přejezdem. Bude vybudována
nezpevněná krajnice v min. šířce 0,50 m. Bude také provedeno potřebné rozšíření
poloměrů oblouků. Potřebné úpravy jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo minimální
volné šířky komunikace 5 m především v místě přejezdu.

Konstrukce vozovky typ D1-N-2-PIII dle TP170.

Komunikace bude mít po obou stranách nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu
ve sklonu 8 % a tloušťce 0,10 m.

Úhel křížení komunikace s kolejí č. 1 zůstává stávající 60°.

V rámci rekonstrukce bude upravena i přilehlá lesní cesta v ploše cca 80 m2
dosypáním štěrkodrtí.
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SO-05 Elektrická přípojka PZZ
Předmětem tohoto SO je zřízení elektrické přípojky nn pro napájení nové technologie
PZS přejezdu P7565 v km 72,505. Místem napojení bude skříň jističů KS P7566
společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP u RD sousedního přejezdu v km 72,988
(P7566), jehož rekonstrukce je předmětem jiné samostatné stavby, v rámci které bude
v této skříni v předstihu připraven vývod pro napájení technologie PZS přejezdu v km
72,505. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby realizace stavby rekonstrukce
přejezdu v km 72,988 byla provedena v předstihu před vlastní realizací stavby
rekonstrukce přejezdu v km 72,505 nebo současně s ní. Ze skříně KS P7566 bude
vyveden napájecí kabel ukončený ve skříni jističů KS P7565 nové společné přístrojové
skříně pro přejezdy SSP u nového RD přejezdu v km 72,505. Ze skříně jističů KS P7565
bude poté napojena vlastní technologie nového RD přejezdu v km 72,505.
V blízkosti budoucího RD přejezdu P7699 v km 0,696 bude na výše uvedeném
napájecím kabelu z KS P7566 do KS P7565 ponechána v zemi rezerva v délce 20 m
pro možnost jeho budoucího napájení. Při vlastní realizaci stavby na přejezdu v km
0,696 bude pak tento kabel přerušen a zaústěn do společné skříně SSP u nového RD
tohoto přejezdu, ve které bude na vývodu do skříně jističů KS P7565 osazen jistič
hodnoty 20B/3.
 Nouzové vypnutí napájení přívodu pro nový RD přejezdu v km 72,505 bude zajištěno
ve skříni KS P7565, do které bude zatažen ovládací kabel od tlačítka nouzového
vypnutí napájení umístěného uvnitř RD na vhodném místě u vstupních dveří.
Na základě požadavku investora (provozovatele) nebude u nového RD zřizována
přívodka pro možnost připojení mobilního dieselagregátu.

SO-06 Reléový domek km 72,505
Stavební objekt zahrnuje výstavbu nového reléového domku k přejezdu v km 72,505.

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
Reléový domek (RD) u přejezdů tvoří jeden samostatný požární prostor skládající se z
jedné místnosti bez oken s jedněmi vstupními dveřmi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro účely větrání (jeden otvor s větrákem, druhý nasávací se žaluziemi). RD
bude stát samostatně v blízkosti přejezdu. V RD bude umístěno elektrické zařízení.
EPS zřizována nebude. U malého technologického objektu/RD s bezobslužným
zařízením na dráze nebude umístěn PHP. Technologický objekt je dle ustanovení §2
odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chápán jako
stavba dopravní infrastruktury (zařízení na dráze), na který se nevztahují požadavky na
obecné pozemní stavby podle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Při jakémkoliv oprávněném vstupu do objektu musí mít obsluha s sebou v
automobilu 1 ks PHP sněhový nebo plynový s čistým hasivem a s hasící schopností
min. 89 B, C, resp. práškový s hasící schopností 34A, 183B, C (tzn. s náplní 5 kg nebo 6
kg).
V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobě zdržovat osoby. V RD se bude zdržovat
pouze údržba po dobu nezbytně nutnou pro provedení udržovacích prací nebo pro



"Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov"

Kasárenská     4063/4
695 01 Hodonín

Souhrnná část – DUSP
dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (sbírka zákonů č. 405/2017)

13

odstranění poruchy na zařízení. Stavební činností nebudou narušeny požární hydranty,
ani požární signalizace v oblasti stavby (ve stavbě se nevyskytují). Při provádění stavby
musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.
246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.
Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a
šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj.
zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované
činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování
činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování. Při
provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky
předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Konstrukce reléového domku je odolná proti povětrnostním, chemickým, biologickým
vlivům a proti vandalismu. Potřebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosaženo přidáním tepelně izolačních desek zevnitř stěn a stropů domku a do
podlahy domku. Spotřeba elektrické energie je spočítána na hodnotu potřebnou pro
provoz zabezpečovacího zařízení.

B. 2.10 Hygienické řešení stavby
Hygienické požadavky se s ohledem na charakter stavby neuvažují, stavba neovlivní
nijak zásadně okolí. Stavba sama negeneruje žádný provoz, zvyšuje bezpečnost
provozu.

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Na staveništi nebylo provedeno radonové měření
b) Ochrana před bludnými proudy

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné
namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) Ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá.

d) Ochrana před hlukem
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, zvýšení úrovně hluku se nepředpokládá.

e) Protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v povodňové oblasti.

f) Ostatní účinky
Ostatní účinky se nepředpokládají.
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B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu
a) Napojení místa technické infrastruktury

Stavba vyžaduje pouze napojení na elektrickou přípojku. Místem napojení bude
stávající přípojka v ŽST Milotice nad Opavou.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stavbou se nemění.

c) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření
Dopravní řešení se stavbou nemění.

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
Viz. samostatná zpráva B.4.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci stavby nejsou navrženy žádné zásadní terénní úpravy. Dotčená zeleň, bude po
dokončení stavby uvedena do původního stavu (dosypána, urovnána, zaseta nová
tráva).

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrany
Viz. samostatná zpráva B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Navržená stavba bude v průběhu výstavby zabezpečena dle daných platných předpisů
proti pohybu nepovolaných osob. Dokončená stavba a provoz ochranu obyvatelstva
nevyžaduje. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti železničního i silničního provozu.

B.8 Zásady organizace výstavby

B. 8.1 Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze stávajících rozvodů.
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní
způsob staveništního odběru s investorem, případně i s příslušným správcem sítě.

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro odběr elektřiny během stavby bude využito stávající elektrické přípojky. Dopravní
obslužnost stavby bude zajištěna po stávajících komunikacích.
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska
hluku, vibrací, prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Stavba ve všech svých částech nemá negativní vliv na životní prostředí. V obvodu
stavby se nenachází žádné kulturní památky, památkové stromy či chráněné druhy
rostlin, živočichů a nerosty.
Stavbou nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. V dílčích částech nové kabelové trasy bude
potřebné provézt vyřezání náletových křovin. Stavba nevyžaduje rozsáhlejší demolice
stávajících objektů. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez
produkce exhalací odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní
prostředí. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, využívaní
přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisí.
Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu
ovzduší, budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování
emisí.
Během výstavby dojde k časově omezenému nárůstu hladiny hluku a může dojít ke
zvýšení prašnosti během zemních prací. Zhotovitel zajistí, aby hodnoty hluku
nepřesáhly hygienické limity hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních
prostorech v denní době, stanovených v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s přílohou č.3, části B tohoto nařízení vlády. Hodnoty prašnosti nesmí
přesahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.
Během výstavby může dojít k uniku ropných látek z automobilů a stavebních strojů.
Zhotovitel zajistí, aby stavební stroje byly v dobrém technickém stavu. Případný únik
ropných látek bude řešen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a
příslušnými orgány státní správy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebních pozemků. Bude-li to
nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména
v průběhu zemních prací pro dočasné uložení s manipulovaný materiálem. Dočasné
zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem
domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Po dobu realizace stavební části, zejména SO 01, 02 a 03, bude zajištěna bezbariérová
obchozí trasa staveniště pro pěší.
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.
17 04 05 železo/ocel
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad

i) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení konstrukcí
přejezdu a zřízení kabelové trasy. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo
deponie zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí
a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a
předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Obaly
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň
budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Viz. samostatná zpráva „Plán BOZP“.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba zasahuje do částí chodníků v těsné blízkosti přejezdu. Chodníky budou
vybaveny varovnými a signálními pásy podle ČSN 73 6380. Konstrukčně budou
provedeny ze zámkové šedé dlažby o tloušťce 60 mm. Dlažba s povrchovou úpravou
pro nevidomé osoby bude v barvě červené.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nejsou známy žádné speciální podmínky pro provádění stavby.
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n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

o) Postup výstavby, rozhodující termíny, postupné uvádění do provozu
Celá stavba tvoří jeden funkční celek. Při realizaci stavby se předpokládá následující
postup výstavby:

Budou provedeny následující práce:
• zřízení kynety pro pokládku kabelizace dle PS01
• položení chrániček pod tratí a pozemními komunikacemi dle požadavku

jednotlivých PS a SO
• pokládka kabelizace dle PS01
• zaměření skutečné polohy kabelů a zához kynety dle PS01
• instalace venkovní technologie PZS dle PS02
• úprava el. přípojky do RD PZS dle SO04
• provede se rekonstrukce železničního spodku, svršku, přejezdové konstrukce a

stavební úprava chodníku dle SO01, 02, 03
• instalace vnitřní technologie v RD PZS dle PS02
• demontáž rušených technologických komponentů stávajícího zařízení dle PS02

zahájení stavby: červen 2021
ukončení stavby: červenec 2021

p) Požadavky na výluku veřejné dopravy
Z hlediska výluky veřejné dopravy je možné stavbu rozdělit na dvě základní části. Část
s možností provádění stavby bez vlivu na silniční a železniční dopravu a část
provádění stavby za výluky silniční a železniční dopravy.
Provozní soubory a stavební objekty, které budou prováděny v době konání
částečného omezení železniční dopravy dle předpisů provozovatele dráhy. Jedná se o
stavební činnosti dle PS01, PS02, SO01, SO02, SO03, SO04.
Stavební objekty související s úpravou kolejiště, přejezdové konstrukce a odvodnění
včetně napojení přejezdové konstrukce na stávající stav SO01, SO02, SO03 lze provézt
pouze při přerušení provozu koleje a státní silnice č. 4581/III. křižující přejezd.
Dokončovací práce a práce související s pokládkou kabelových tras, a montáže
technologických zařízení lze provést za provozu s dodržením příslušných
bezpečnostních opatření.
V předstihu, před uzavřením přejezdu pro silniční dopravu, bude zřízena objízdná
trasa a zajištěna náhradní autobusová doprava.



"Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov"

Kasárenská     4063/4
695 01 Hodonín

Souhrnná část – DUSP
dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (sbírka zákonů č. 405/2017)

18

Popis činností v době konání nepřetržité výluky traťové koleje.

Stavební práce na SO01 až 03 si vyžádají omezení železniční a silniční dopravy:
q 10 denní nepřetržitou výluku traťové koleje včetně výluky PZS
q 5 dnů nepřetržitého uzavření komunikace III./4581 v místě přejezdu
Přípravné práce před vyloučením silniční a železniční dopravy

· Předmontáž nových kolejových polí
· Vytýčení inženýrských sítí
· Zřízení objízdné trasy

Stěžejní práce ve výluce traťové koleje / za silniční uzávěry
· postavení dopravního značení objízdné trasy
· odstranění přejezdové konstrukce, odfrézování živičného krytu do navržených

vzdálenosti, odstranění konstrukčních vrstev vozovky do projektovaných
vzdáleností od osy koleje na obě strany

· odstranění kolejového roštu a kolejového lože v rekonstruovaném úseku
· odstranění železničního spodku
· vybudování odvodnění v oblasti přejezdu
· vybudování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku
· zřízení kolejového svršku vč. koleje
· výměna kolejnic za 49E1 na stávajících pražcích
· podbití koleje GPK
· svaření bezstykové koleje
· vybudování pryžové přejezdové konstrukce v ev. km 72,505
· vybudování nové konstrukce vozovky, příp. pokládka nového živičného krytu

v projektem navržených úsecích pozemní komunikace
· rekonstrukce vodorovného dopravního značení
· zrušení dopravního značení objížďky

Práce po ukončení výluky traťové koleje /obnovení provozu na místní komunikaci
· Demontáž kolejových polí do součástí a uložení na skládku investora
· Konečné úpravy (dobudování chodníku)
· Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby)

Zhotovovací práce, kontrolní zkoušky měření musí být provedeny v souladu
s technickými normami,  předpisy SŽDC, OTP, TKP, ZTKP a ve shodě s technologickými
předpisy schválenými investorem nebo jeho stavebním dozorem.
Dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění budou před zavedením
zkušebního provozu provedeny technickobezpečnostní zkoušky, rozsah a podmínky
stanoví dle charakteru stavby prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se provádí
stavební a technický řád drah (hlava třetí).
Zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad provedení prohlídek a měření, které jsou
podmínkou pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky.
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q) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Jednotlivá zařízení staveniště budou umístěna na pozemcích investora stavby. Nesmí
přitom docházet k ohrožování a nadměrnému zatěžování okolí stavby, ke znečisťování
komunikací, ovzduší, vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.

B. 8.3 Harmonogram výstavby
Po předání staveniště si zhotovitel požádá o vytyčení podzemních inženýrských sítí a
zařízení u příslušných správců a to nejpozději 14 dnů před zahájením zemních prací.
Po dokončení výstavby objízdné trasy bude zahájena výluka traťové koleje a vypnutí
stávajícího PZS. Budou provedeny práce na rekonstrukci železničního přejezdu dle
SO01,02,03 a souběžně budou probíhat práce na montáži technologické části dle
PS01, PS02 a SO 04. Případné škody vzniklé v průběhu prací na stávajících funkčních
zařízeních dráhy hradí zhotovitel prací. Po ukončení stavby budou všechny prostory
uvedeny do původního stavu.
Se vzniklým odpadem je zhotovitel povinen naložit dle příslušných zákonů a vyhlášek.
Vznik ekologicky závadného odpadu se nepředpokládá.
Nově položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny. Při pokládce kabelů je
nutno dodržovat platné normy a předpisy Správy železnic s.o.. Stavba nemá výrobní
charakter a neklade požadavky na zdroje surovin, energie, vody a likvidace odpadů.
Po vypnutí stávajícího technologického zařízení PZS bude provedena jeho demontáž.
Stávající technologické zařízení bude po demontáži předáno správci SSZT OŘ Ostrava
ke kategorizaci a stanovení je ho dalšího případného využití.
Souběžně s montáží nové technologie PZS dle PS02 budou provedeny související
úpravy v navazujících zařízeních St. 2 Milotice nad Opavou a DK žst. Milotice nad
Opavou. Veškeré práce budou provedeny dle projektové dokumentace v souladu s
ČSN a předpisy provozovatele.
Zhotovitel stavby zajistí veškeré práce potřebné pro uvedení ZZ – určených
technických zařízení do provozu. Jde o provedení výchozí revize, provedení vlastního
přezkoušení zhotovitelem, předá zařízení k přezkoušení odborné komisi, zajistí vydání
protokolů právnickou osobou a požádá DÚ o vydání průkazu způsobilosti jednotlivých
provozních souborů a uvedení ZZ do provozu.

B. 8.4 Schéma stavebních postupů
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavební postupy.

B. 8.5 Bilance zemních hmot
Vyzískaná zemní hmota a materiál nebude využita v dalších stavbách. Předpokládané
malé množství vyzískané zemní hmoty nechá zhotovitel odstranit na nejbližší řízené
skládce dle pokynů OÚ.
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Vypracoval: Petr Janda
09/2020
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Příloha
Legenda zkratek, používaných u staveb na dráze:

AC Střídavý proud
ASHS Autonomní samohasící systém
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání
CIN
CDP

Celkové investiční náklady
Centrální dispečerské pracoviště

ČD České dráhy, a.s.
ČSN Česká technická norma
DC stejnosměrný proud
DD dálková diagnostika
DDTS Dálková diagnostika technologických systémů
DK dálková kabelizace, dálkový kabel
DOK dálkový optický kabel
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů
DOZ dálkově ovládáné zabezpečovacího zařízení
d.ú. definiční úsek
DÚ Drážní úřad
DŘT dispečerská řídící technika
ED elektrodispečink
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí
ETC evropský vlakový zabezpečovač

(European Train Control System)
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy

(European Rail Traffic Management System)
EOV elektrický ohřev výhybek, výměn
EPS elektrická požární signalizace
PZST Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
FKZ filtračně kompenzační zařízení
GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat

(General Packet Radio Services)
GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici

(Global System for Mobile Communications – Railway)
GVD Grafikon vlakové dopravy
IPO individuální protihluková opatření
ITZ integrované telekomunikační zařízení
IZS Integrovaný záchranný systém
JOP Jednotné obslužné pracoviště
KJŘ Knižní jízdní řád
MP mostní provizorium
MPP mostní průjezdný průřez
MK místní kabelizace, místní kabel
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MR měnírna
MRTS místní radiová technologická síť
MŘS místní řídící systém
NN nízké napětí
NS napájecí stanice
NZ napájecí zdroj
Odb. odbočka
ON občasná návěst
PD přípravná dokumentace
PNS provizorní napájecí stanice
PHS protihluková stěna
PTM trakční měnírna
PTS přejezdová transformační stanice
PS provozní soubory
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
RD releový domek
SO stavební objekty
SS spínací stanice
ss subsystém
SZZ staniční zabezpečovací zařízení
SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TK traťová kabelizace, traťový kabel
TM trakční měnírna
TNS trakční napájecí stanice
TRS traťový rádiový systém
TR, TS trafostanice
TTP Tabulka traťových poměrů
TTS traťová transformační stanice
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.ú. traťový úsek
TZZ traťové zabezpečovací zařízení
TV trakční vedení
TZZ traťové zabezpečovací zařízení
UIC Mezinárodní železniční unie
UNZ univerzální napájecí zdroj
VB výpravní budova
VN vysoké napětí
VO veřejné osvětlení
VVN velmi vysoké napětí
ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží
ZOK závěsný optický kabel
ZPF zemědělský půdní fond
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ZZ Zabezpečovací zařízení
žkm železniční kilometr
Žst, ŽST železniční stanice

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů
železničních dopravních staveb.


