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B.1 Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na jednokolejné celostatni Zelezni¢ni trati Krnov - Olomouc (Cislo
traté 840) dle prohlaSeni o draze 2018. Zelezni¢ni prejezd se nachazi na krizeni
uvedené Zelezni¢ni trati vkm 72,505 (P7565) a komunikace lIl. tf. ¢. 4581. Drazni
doprava na trati Milotice nad Opavou - Bruntal je organizovana a fizena podle
predpisu SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis. Zelezni¢ni trat je jednokolejna
neelektrizovana.

Stavba bude realizovana na pozemcich Spravy Zeleznic s. o.

Stavebni pozemek v majetku Spravy Zeleznic s. 0. je ve stavajicim stavu vyuZivan
k provozovani drazni dopravy a nachazi se na ném téleso drahy.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Projektovd dokumentace stavby je zpracovana v souladu se zadanim a podklady
investora na zpracovani projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci obce Milotice nad Opavou.

Doklady o pofizeni zemnich planu jsou uloZeny na obecnich Gradech dotéenych obci,
kde je moZné do nich nahlizet.

Stavba je situovana na plochu dopravni infrastruktury — drézni doprava (DZ)
Navrhovana stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s pripustnym
vyuzitim ploch.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavka na vyuziti Uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znadmy Zadné vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuziti Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek vyplyvajicich ze zdvaznych stanovisek
dotéenych organu
Dokumentace je zpracovana v souladu se zavaznymi stanovisky dotcenych organd.

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba se nenachazi v chranéném tzemi.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba neleZi v zaplavové Gzemi. Uzemi neni vystaveno Gcinkdm poddolovani a neni v
sesuvném Gzemi.
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v Uzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vliv stavby na okoli se neméni. Stavbou
nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Uzemi.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni kfovin

Stavba predpoklada kaceni naletovych drevin vrozsahu bézné Gdrzby v okoli
Zelezni¢ni traté, které v souladu s 88 (2) zakona ¢. 114/1992 Sb. nevyZaduje povoleni
ke kaceni drevin.

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyzaduje zabor zemédélského plidniho fondu, ani zabor pozemk( urcenych
k pInéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se nemeéni, zistava stavajici
bez Gprav.

k) Vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu je mozné realizovat pouze se stavbou:
" Rekonstrukce PZS prejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov "

I) Seznam pozemki, na kterych se stavba umistuje a provadi

Milotice nad Opavou [695181]
. Vyméra . . u
p.c. Lv () Druh pozemku vlastnik pravo hospodarit
m
460/14 36974 Ostatni plocha
407/14 84793 Ostatni plocha / draha . _ Sprava zeleznicni dopravni
43 - - Ceska republika o :
1237 8913 Ostatni plocha / drdha cesty, statni organizace
1236 8540 Ostatni plocha / draha
407/46 18266 Ostatni plocha / draha
460/16 112 7283 lesni pozemek Ceské republika Lesy Ceské republiky, s.p.
1241 1128 Ostatni plocha / silnice Moravskoslezsky Sprava silnic .
82 . Moravskoslezského kraje,
1242 13707 Ostatni plocha / silnice kraj prispévkova organizace
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m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpeénostni
pasmo

Realizaci stavby nevznikd nutnost podani navrhu na nova ochranna pasma, protoze je
stavba soucasti drahy, ktera ma jiz stanovené ochranné pasmo, které se stavbou
nemeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nové stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajiciho Zeleznicniho prejezdu.

b) Uéel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku zadavatele
s cilem pro zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni i silnicni dopravy provést rekonstrukci
stavebni casti Zeleznicniho prejezdu a vymeny stavajici technologie prejezdového
zabezpecovaciho zarizeni za novou.

c) Trval4, nebo docasna stavba
Trvala stavba.

d) Celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby

Dopravni reSeni se neméni. Touto stavbou dojde ke zlepSeni podminek pro Zeleznicni
a dopravni infrastrukturu. Jedna se o rekonstrukci prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni vCetné prejezdové konstrukce. Tratova rychlost zUstava stavajici (70 km/h).

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavku na stavby

Na zakladé Zadosti o zméné zpUsobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano draznim
uradem rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zpUsobu zabezpeceni krizeni Zeleznicni drahy s
pozemni komunikaci v Grovni koleji. V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy
zadné vyjimky a ulevova opatreni na reSenou stavbu. Navrh technického reSeni je v
souladu s obecné platnou legislativou CR, normami a draZznimi predpisy a neni tieba
udeéleni vyjimek z predpisu ¢i norem.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky dotcenych organl, k dokumentaci pro Uzemni fizeni, jsou projektem
reSeny a respektovany. Jsou reSeny v jednotlivych provoznich souborech.
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g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba je soucasti drahy a vztahuje se na ni ochrana dle zakona ¢. 266/1994 Sb o
drahéach.

h) z&kladni bilance stavby

Stavba bude napojena na stavajici inZzenyrské sité. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
rekonstrukci, zakladni bilance stavby se neméni.

i) Zakladni predpoklady vystavby
Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, kterd bude provadéna opravnénou stavebni
firmou. Stavebni firma bude vybrana na zékladé vybérového fizeni investora.
Stavba bude probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruSeni. Stavba je navrzena jako
samostatna. Predpokladana realizace v pribéhu roku 2021.

J) Zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu

Prejezdové zarizeni bude reléového typu. Pred aktivaci bude provedena technicko-
bezpecnostni zkouska zarizeni a vydan priikaz zpUsobilosti. Zarizeni bude podrobeno
zkuSebnimu provozu v délce 6 mésicu.

k) Orientacni ndklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni naklady do 30 mil. Kc.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Novy reléovy domek typové z leh¢eného betonu s valbovou stfechou bude umistén
na pozemku investora stavby pobliz Zeleznicniho prejezdu. Stavba nenarusi stavajici
vzhled okolni krajiny ani zastavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni

Stavba obsahuje prejezdové zabezpecovaci zafizeni v rozsahu dvou svételnych skfini
doplnénych zavorami prehrazujicimi komunikaci. Technologie umisténa do reléového
domku o rozmérech 3 x 2m. Pro detekci kolejovych vozidel budou pouzZity pocitace
naprav. Déle stavba obsahuje rekonstrukci Zelezni¢niho svrSku, rekonstrukci
zelezni¢niho spodku, rekonstrukci prejezdové konstrukce a rekonstrukci pripojky NN
Cela stavba je rozdélena do PS a SO (clenéni dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb.):

D.1 Zabezpecovaci zarizeni

PS 01 Kabelizace a vazby na SzZ

PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 72,505 (P7565)
a) Stavebni cast:

E.1 Inzenyrske objekty
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SO 01 Zelezni¢ni svriek prejezdu v ev. km 72,505
SO 02 Zelezni¢ni spodek km 72,505

SO 03 Prejezdova konstrukce km 72,505

SO 04 Prejezdova komunikace km 72,505

SO 06 Reléovy domek km 72,505

E.3 TrakéEni a energeticka zarizeni

SO 05 Elektricka pripojka PZZ

b) Celkova bilance naroka vsech druha energii, tepla a teplé uzitkové vody
Nejsou zadné zvlastni ¢i doplnujici poZzadavky na zdroje energii.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadut a emisi, zptsob
nakladani s vyziskanym materialem

S veSkerymi odpady, které vzniknou pri realizaci stavby, bude nakladano v souladu se
zdkonem o odpadech ¢ 541/2020 Sb. a vsouladu s podrobnostmi nakladani s
odpady, vyhl. ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Po realizaci nebudou produkovany Zzadné odpady. Stavbou nebudou produkovany
Zz4dné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdudi. Budou zvoleny
technologie praci, které vedou ke snizovani emisi. Béhem vystavby muze dojit k
nartstu hladiny hluku a k zvySeni prasnosti béhem zemnich praci (rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrSku). Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku a praSnosti
nepresahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.

Demontovany material bude uloZen na skladku v urcenych prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem material, ktery nebude urcen k dalSimu vyuZziti,
bude zneSkodnén zhotovitelem stavby v souladu s vySe uvedenymi zakony a predpisy

v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zelezni¢ni prejezd nebude vzhledem k poloze v extravilanu obce vybaven zafizenim
pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni povinnosti Ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb., NV ¢. 168/202 Sb., NV ¢.
362/2005, NV ¢&591/2006 Sb., SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci a SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich cinnostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Déle je treba dodrzovat bezpecnostni narizeni a ochranna opatreni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.
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Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je treba dodrzovat Zakladni smérnice o
bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZDC Bpl a Bp3. Pro
obsluhu a préci na elektrickych zarizenich plati CSN 34 3100. Pred uvedenim el.
zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodici. O vysledcich prislusnych zkouSek a komisionelniho fizeni pro
uvadéni jednotlivych zarizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden
protokolarni zaznam. Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pri pouzivani Zel. zarizeni v
definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet SZDC TNZ, spolu s dopravnimi a
navestnimi predpisy Spravy Zeleznic s.o.

Upravy zabezpelovaciho zafizeni budou probihat na zivém a provozovaném zafizeni
pod trvalym napétim 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodminecné nutno dulsledné
dodrzovat zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni c¢innost - jak vyplyva z drive uvedenych stavebnich postupl - bude probihat
pfi Castecném zachovani drédzniho provozu. Z tohoto divodu je treba zajistit pouceni
a vybaveni vSech pracovnikii ochrannymi pomuckami. V mistech, kde Ize ocekavat
pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je tieba
zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti verejnosti. A to
jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, dopravnim znacenim, vymezenim
GUzemi pro prichod stavenistém a podobné). Pfi provadéni prace strojnimi
mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je nutno prizvat
na dozor opravnéné pracovniky Spravy Zeleznic s. o.

ZvySenou pozornost je nutno veénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v
pripadech, kdy neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu.
Veskeré inZzenyrské sité musi byt pred zahajenim stavby vytyceny a poloha predana
stavebnikovi. Vytyceni provedou-na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci. Pokud
nespecifikovali spravcové zarizeni zpusob provadéni praci jiz v ramci zpracovani
pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti inzenyrskych siti dodrzovan
néasledujici postup:

Pred zahajenim praci bude prizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho
existenci, overil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zarizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti - v pripadé potreby - vypnuti
zarizeni z provozu v misté stavenisté. Pri pracich v prostoru, kde je zarizeni pod
napétim, je nutno dodrZovat prikaz , B a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pri
pracich, kde hrozi nebezpedi stretu s jinymi sitémi se prizpGsobi technologie
provadéni praci charakteru ohroZeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravca. Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

Technologie vystavby a nasledné provozovani zarizeni nevytvari zvySené riziko
z hlediska pozarni ochrany, bezpecnosti prace, hygieny a civilni obrany. Stavebni
cinnosti v jednotlivych provoznich a stavebnich souborech nebudou naruseny pozarni
hydranty, ani pozarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuji).

Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracovistich mohou provadét pouze
pracovnici prokazatelné pouceni a seznameni s provozem na draze a ostatnimi
bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadét.
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B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekta a technickych
zafizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni trat Krnov - Olomouc je jednokolejna trat” nezavislé trakce. Pfejezd v km
72,505 (P7565) predstavuje krizeni jednokolejné Zeleznicni trati se silnici 111/4581.

V soucasném stavu je prejezd zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zarizenim
svételnym typu VUD se dvéma vystrazniky. Kategorie prejezdu je PZS 3SNI dle CSN 34
2650. Cinnost PZS je ve obou smérech od Bruntélu i od Zst. Milotice nad Opavou
automaticka v zavislosti na jizdé vlaku, PZS je ovladano prostrednictvim izolovanych
stykd.

Indikacni a ovladaci prvky jsou umistény na kolejové desce v DK Zst. Milotice nad
Opavou a indikac¢ni desce v St.2 Milotice nad Opavou.

PS-01 Kabelizace a vazby na SZZ
Bude provedena pokladka nové kabelizace v Useku Zst. Milotice nad Opavou v km
72,988 az po PB1 PZS P7565 v km 72,505.

PS-02 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 72,505

Vramci PS bude nahrazeno stavajici zabezpecovaci zafizeni novym se dvéma
vystraznymi skfinémi a dvéma celymi zavorami prehrazujicimi komunikaci, dle
rozhodnuti Drézniho Gradu a zfizen novy objekt pro umisténi technologie o
rozmérech 3 x 2m. Pro detekci Zeleznicnich vozidel budou pouzity pocitace naprav.
Bude polozena kabelizace mezi technologickym objektem a prvky zabezpecovaciho
zafizeni. Stavajici zabezpecovaci zarizeni bude demontovano, vcetné stavajici skriné
PZS.

b) Energetické vypocty
Res$i spotiebu elektrické energie - vypocty jsou soucasti technické zpravy PS02 ¢asti
D.1.

B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekta

a) Strucny popis stavajiciho stavu
Zelezni¢ni prejezd se nachazi v km 72,505 (P7565) na trati Krnov — Olomouc v
tratovém Useku Milotice nad Opavou - Bruntal. Jedna se o krizeni se silnici Ill. tridy
pod uhlem 60°. Prejezd je zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zarizenim typu
VUD kategorie 3SNI se dvéma vystrazniky. Vnitfni technologie PZS je umisténa v
reléové skiini typu SM v blizkosti piejezdu. Kontroly a ovladani piejezdového zafizeni
jsou stazeny do kontrolni skrinky prejezdu v DK (pouze indikace vystrahy nebo
anulace) a na St.2 (indikace provozu na sit, ménic, vystrahy, anulace a ovladani vypnuti
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vystrahy pri posunu na zhlavi) v Zst. Milotice nad Opavou. Soucasné je provedena
vazba na odjezdova naveéstidla v Zst. Milotice nad Opavou. Priblizovaci Useky jsou
tvoreny 50Hz kolejovymi obvody KO2701. V tratovém Useku Milotice n. O - Bruntal je
doprava rizena pomoci telefonického dorozumivani. Nejvyssi tratova rychlost je 70
km/h a zabrzdna vzdalenost 700m. Technologie prejezdového zarizeni je vybudovana
v Sedesatych létech minulého stoleti. Je znacné zastarala a nevyhovuje soucasnym
pozadavkim technickych norem. Pripojka pro napéajeni PZS je 1-fazova vedena z
rozvadéce na St2.

b) Struény popis navrzeného reseni
SO-01 Zelezniéni svriek km 72,505

Rekonstrukce svrsku probéhne v souvislé délce 25 m, tj. v Useku, ktery preklene ZKPP
vcetné jejich pétimetrovych prechodovych Usekl. V délce 25 m bude stavajici svrsek
nahrazen svrSkem z nového materialu. Jedna se o kolejové loze, které bude ve sméru
staniceni prechazet z otevieného profilu pred ZKPP do profilu uzavieného v oblasti
prejezdové konstrukce a poté opét prejde do profilu otevreného. Jeho tloustka je
350 mm pod prazcem. Pocita se s uklonénou plani télesa Zelezni¢niho spodku s
jednostrannym sklonem 5 %.

V prejezdu je navrzen novy kolejovy svrSek z kolejnic tvaru 49E1 a betonovych prazc(
SB 8P (rozdéleni ,u“). Upevnéni bude podkladnicové (Zebrové) se svérkami ZS4. V
prejezdové konstrukci budou mit svérky antikorozni Gpravu.

V trati se nachazi prazcové kotvy, které budou zpétné osazeny na dané prazce. Uprava
GPK bude provedena ASP. Po celé délce Upravy GPK dojde k potfebnému doplnéni
kolejového loze do predepsaného profilu.

S0O-02 Zelezniéni spodek km 72,505

Na zakladé geotechnického priizkumu konstrukcnich vrstev télesa Zelezni¢niho
spodku bude zajiSténa potrebna Unosnost a stabilita plané télesa Zeleznicniho spodku
a zemni plané. Bude také zajiSténo odvodnéni zemni plané a provedena zesilena
konstrukce prazcového podlozi v délce prejezdu P7565 dle predpisu S4.

Zesilena konstrukce prazcového podlozi (ZKPP) pod Zelezni¢nim prejezdem ma s
prechodovymi Useky o délkach 5 m celkovou délku 20 m. Podle geotechnického

prizkumu je navrzena konstrukce Stérkodrti o tloustce 50 cm. Tato konstrukce se
rozprostre a zhutni po dvou vrstvach po 25 cm.
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Plan télesa Zelezni¢niho spodku a zemni plan jsou v pricném sklonu 5 %. PoZzadovany
modul pretvarnosti zemni plané Eor = 20 MPa. Minimalni poZzadovany Epl = 60 MPa
na plani télesa Zelezni¢niho spodku ovéreny statickou zatézovaci zkouskou.

Zemni plan bude pri¢né uklonéna 5 % k novému podélnému trativodu. Trativod o
celkové délce 19 m ma dvé Sachty (51, S2), jeho klesajici sklon 1 % jde proti klesani
nivelety koleje. VSechny Sachty budou plastové o svétlém rozméru 400 mm. Z
koncové 3achty S2 bude zfizeno svodné potrubi o délce 8,3 m ve sklonu 4% vedené a
vyusténé do svahu naspu.

SO-03 Prejezdovéa konstrukce km 72,505

Nova prejezdova konstrukce bude celopryZzova se skladebnym modulem 1,20 m. Jeji
délka bude 9,60 m. Vnéjsi panely budou prostrednictvim kovovych nosic¢i uloZzeny na
patach kolejnic a na vnéjsi strané na zavérnych zidkach. Samotné zavérné zidky budou
uloZeny na prefabrikovanych zakladech, které budou uloZzeny na podkladnim betonu
na kolejovém lozi na plani télesa Zeleznicniho spodku. Tyto betonové zaklady budou
vzdaleny minimalné 0,20 m od hlavy prazcl. Krajni vnitini panely budou opatreny
najezdovym klinem s antikorozni Upravou. Prejezdova konstrukce bude provedena
podle technickych podminek dodacich pro schvaleny typ konstrukce.

SO-04 Prejezdova komunikace km 72,505

Jedna se o dvoupruhovou smérové nerozdélenou pozemni komunikaci s oznacenim
S 111/4581.

Vozovka bude asfaltobetonova ze tfi zpevnénych vrstev a dvou nezpevnénych
podkladnich vrstev ze Stérkodrti. Dojde k rozSireni zpevnéné casti komunikace z
500 m na 550 m pred prejezdem a 6,00 m za prejezdem. Bude vybudovana
nezpevnéna krajnice v min. Sifce 0,50 m. Bude také provedeno potrebné rozsireni
polomérd obloukl. Potifebné Upravy jsou navrzeny tak, aby bylo dosazeno minimalni
volné Sirky komunikace 5 m predevsim v misté prejezdu.

Konstrukce vozovky typ D1-N-2-Plil dle TP170.

Komunikace bude mit po obou stranach nezpevnéné krajnice z asfaltového recyklatu
ve sklonu 8 % a tloust’ce 0,10 m.

Uhel kfizeni komunikace s koleji & 1 zGstava stavajici 60°.

V ramci rekonstrukce bude upravena i prilehla lesni cesta v ploSe cca 80 m2
dosypanim Stérkodrti.
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SO-05 Elektricka pripojka PZZ
Predmétem tohoto SO je zfizeni elektrické pripojky nn pro napajeni nové technologie
PZS prejezdu P7565 v km 72,505. Mistem napojeni bude skrin jisticG KS P7566
spolecné pristrojové skriné pro prejezdy SSP u RD sousedniho prejezdu v km 72,988
(P7566), jehoz rekonstrukce je predmétem jiné samostatné stavby, v rdmci které bude
v této skrini v predstihu pripraven vyvod pro napajeni technologie PZS prejezdu v km
72,505. Z tohoto divodu je nezbytné nutné, aby realizace stavby rekonstrukce
prejezdu v_km 72,988 byla provedena v predstihu pred vlastni realizaci stavby
rekonstrukce prejezdu v km 72,505 nebo soucasné s ni. Ze skfiné KS P7566 bude
vyveden napajeci kabel ukonceny ve skfini jisti¢li KS P7565 nové spolecné pristrojové
skiiné pro prejezdy SSP u nového RD prejezdu v km 72,505. Ze skiiné jistict KS P7565
bude poté napojena vlastni technologie nového RD prejezdu v km 72,505.

V blizkosti budouciho RD prejezdu P7699 v km 0,696 bude na vySe uvedeném

napajecim kabelu z KS P7566 do KS P7565 ponechana v zemi rezerva v délce 20 m
pro moznost jeho budouciho napéjeni. Pri vlastni realizaci stavby na prejezdu v km
0,696 bude pak tento kabel prerusen a zaustén do spolecné skriné SSP u nového RD
tohoto prejezdu, ve které bude na vyvodu do skriné jistici KS P7565 osazen jistic
hodnoty 20B/3.

Nouzové vypnuti napajeni privodu pro novy RD prejezdu v km 72,505 bude zajisténo
ve skrini KS P7565, do které bude zatazen ovladaci kabel od tlacitka nouzového
vypnuti napéajeni umisténého uvnitf RD na vhodném misté u vstupnich dveri.

Na zakladé pozadavku investora (provozovatele) nebude u nového RD zfizovana
privodka pro moznost pripojeni mobilniho dieselagregatu.

SO-06 Reléovy domek km 72,505
Stavebni objekt zahrnuje vystavbu nového reléového domku k prejezdu v km 72,505.

B.2.8 Z&sady pozarné bezpecnostniho reSeni stavby

Reléovy domek (RD) u prejezd(l tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z
jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s veétrakem, druhy nasavaci se Zaluziemi). RD
bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V RD bude umisténo elektrické zarizeni.
EPS zrizovana nebude. U malého technologického objektu/RD s bezobsluznym
zafizenim na draze nebude umistén PHP. Technologicky objekt je dle ustanoveni §2
odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, chapan jako
stavba dopravni infrastruktury (zarizeni na draze), na ktery se nevztahuji pozadavky na
obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisd. Pfi jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v
automobilu 1 ks PHP snéhovy nebo plynovy s cCistym hasivem a s hasici schopnosti
min. 89 B, C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s napIni 5 kg nebo 6
kg).

V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V RD se bude zdrzovat
pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro
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odstranéni poruchy na zafrizeni. Stavebni cinnosti nebudou naruseny pozarni hydranty,
ani pozarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuji). Pri provadéni stavby
musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky c.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpis a vyhlasky ¢. 23/2008
Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci vzniku a
Sifeni poZzaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj.
zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované
cinnosti ve smyslu § 15 vyhlasky ¢ 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
PredevSim ur¢i pozadavky, které zavisi na druhu, misté a zplsobu provozovani
cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim zejména pri rezani a svarovani. Pri
provadéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrZzeny podminky
predpisu R14 Rad zabezpeceni poZarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce reléového domku je odolna proti povétrnostnim, chemickym, biologickym
vlivim a proti vandalismu. Potifebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosazeno pridanim tepelné izolac¢nich desek zevnitf stén a stropl domku a do
podlahy domku. Spotreba elektrické energie je spocitana na hodnotu potrebnou pro
provoz zabezpecovaciho zafrizeni.

B. 2.10 Hygienické reSeni stavby

Hygienické poZadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, stavba neovlivni
nijak zasadné okoli. Stavba sama negeneruje Zzadny provoz, zvySuje bezpecnost
provozu.

B.2.11 Zé&sady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napr. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou
cinnosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada.
d) Ochrana pred hlukem
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, zvySeni arovné hluku se nepredpoklada.
e) Protipovodnova opatreni
Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.
f) Ostatni Ucinky
Ostatni ucinky se nepredpokladaji.
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B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojeni mista technické infrastruktury
Stavba vyZzaduje pouze napojeni na elektrickou pripojku. Mistem napojeni bude
stavajici pripojka v ZST Milotice nad Opavou.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavbou se nemeéni.

c) Popis dopravniho reSeni vcetné bezbariérovych opatreni
Dopravni reSeni se stavbou neméni.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Viz. samostatna zprava B.4.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavby nejsou navrZzeny zadné zasadni terénni Upravy. Dotcend zelen, bude po
dokonceni stavby uvedena do plvodniho stavu (dosypana, urovnana, zaseta nova
trava).

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrany
Viz. samostatna zprava B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva

NavrZena stavba bude v pribéhu vystavby zabezpecena dle danych platnych predpist
proti pohybu nepovolanych osob. Dokoncend stavba a provoz ochranu obyvatelstva
nevyzaduje. Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho i silni¢cniho provozu.

B.8 Zasady organizace vystavby
B. 8.1 Technickéa zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie ze stavajicich rozvodu.

Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni
zpUsob staveniStniho odbéru s investorem, pripadné i s prisluSnym spravcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektriny béhem stavby bude vyuZito stavajici elektrické pripojky. Dopravni
obsluznost stavby bude zajisténa po stavajicich komunikacich.

Souhrnna ¢ast — DUSP 14
dle prilohy ¢&. 10 k vyhlace ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



"Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov" .
projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby je potreba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba ve vSech svych castech nema negativni vliv na zivotni prostredi. V obvodu
stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové stromy ci chranéné druhy
rostlin, Zzivocich(l a nerosty.
Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené. V dil¢ich ¢astech nové kabelové trasy bude
potrebné provézt vyrezani naletovych krovin. Stavba nevyZaduje rozsahlejsi demolice
stavajicich objektld. Jedna se o tzv. ekologicky Ccisty technologicky provoz bez
produkce exhalaci odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni
prostredi. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické pomeéry, vyuzivani
prirodnich zdrojl, kulturni pamétky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisi.
Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu
ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani
emisi.
Béhem vystavby dojde k casové omezenému narustu hladiny hluku a mze dojit ke
zvySeni prasnosti béhem zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku
nepresahly hygienické limity hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech v denni dobé, stanovenych v § 12 narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nezadoucimi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve
spojeni s prilohou ¢.3, casti B tohoto narizeni vlady. Hodnoty praSnosti nesmi
presahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.
Béhem vystavby muze dojit k uniku ropnych latek z automobil( a stavebnich strojd.
Zhotovitel zajisti, aby stavebni stroje byly v dobrém technickém stavu. Pripadny unik
ropnych latek bude feSen ve spolupraci s Hasicskym zachrannym sborem a
prislusnymi organy statni spravy.

f) Maximélni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebnich pozemk(. Bude-li to
nutné, vzniknou docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména
v pribéhu zemnich praci pro docasné ulozeni s manipulovany materialem. Docasné
zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem
domluveny s prislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu realizace stavebni casti, zejména SO 01, 02 a 03, bude zajisténa bezbariérova
obchozi trasa stavenisté pro pési.

Souhrnna ¢ast — DUSP 15
dle prilohy ¢&. 10 k vyhlace ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



"Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov" .
projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pri stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sbh. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.
17 04 05 zelezo/ocel
17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na presun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potrebném rozsahu pro zhotoveni konstrukci
prejezdu a zfizeni kabelové trasy. Predbézné se nepredpoklddd nutnost prisunu nebo
deponie zeminy. Vykopek ze zaklad(i bude znovu pouZit na nasypy kolem stavby.

J) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pri provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat
vSechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi
a dale predpisy o bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné
stavenistni odpady, které budou odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Realizacni
firma nebo osoby angaZzované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pri vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢& 381/2001 Sb. a ¢ 383/2001 Sb. Obaly
stavebnich materiald budou odvéazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni
prostiedky musi mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny. Zaroven
budou dopravni prostredky pri odjezdu na verejnou komunikaci ocistény. Skladovany
prasSny material bude radné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmeérné prasnosti.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Viz. samostatna zprava ,,Plan BOZP*.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba zasahuje do casti chodnikd v tésné blizkosti prejezdu. Chodniky budou
vybaveny varovnymi a signalnimi pasy podle CSN 73 6380. Konstrukéné budou
provedeny ze zamkové Sedé dlazby o tloustce 60 mm. DlaZzba s povrchovou Upravou
pro nevidomé osoby bude v barvé cervené.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou znamy zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
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n) Zasady pro dopravni inZenyrské opatreni

Pri zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcd.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatreni.

0) Postup vystavby, rozhodujici terminy, postupné uvadéni do provozu

Cela stavba tvori jeden funkcni celek. Pri realizaci stavby se predpoklada nasledujici
postup vystavby:

Budou provedeny nasleduijici prace:

. zfizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PSO1

. polozZeni chranicek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle pozadavku
jednotlivych PS a SO

. pokladka kabelizace dle PSO1

. zameéreni skutecné polohy kabel(l a zadhoz kynety dle PS01

. instalace venkovni technologie PZS dle PS02

. Uprava el. pripojky do RD PZS dle SO04

. provede se rekonstrukce Zelezni¢niho spodku, svrsku, prejezdové konstrukce a
stavebni Uprava chodniku dle SO01, 02, 03

. instalace vnitrni technologie v RD PZS dle PS02

. demontaz ruSenych technologickych komponentt stavajiciho zarizeni dle PS02

zahgjeni stavby: cerven 2021

ukonceni stavby:  cervenec 2021

p) PoZadavky na vyluku verejné dopravy

Z hlediska vyluky vefejné dopravy je mozné stavbu rozdélit na dvé zakladni ¢asti. Cast
s moznosti provadéni stavby bez vlivu na silni¢cni a Zelezni¢ni dopravu a céast
provadéni stavby za vyluky silnicni a Zeleznicni dopravy.

Provozni soubory a stavebni objekty, které budou provadény v dobé konani
castecného omezeni Zelezni¢ni dopravy dle predpisti provozovatele drahy. Jedna se o
stavebni ¢innosti dle PS01, PS02, SO01, SO02, SO03, SO04.

Stavebni objekty souvisejici s Upravou kolejisté, prejezdové konstrukce a odvodnéni
vcetné napojeni prejezdové konstrukce na stavajici stav SO01, SO02, SO03 Ize provézt
pouze pri preruseni provozu koleje a statni silnice ¢. 4581/1ll. krizujici prejezd.
Dokoncovaci prace a prace souvisejici s pokladkou kabelovych tras, a montaze
technologickych zarizeni Ize provést za provozu sdodrzenim prislusnych
bezpecnostnich opatreni.

V predstihu, pred uzavrenim prejezdu pro silnicni dopravu, bude zfizena objizdna
trasa a zajiSténa nahradni autobusova doprava.
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Popis cinnosti v dobé konani nepretrzité vyluky tratové koleje.

Stavebni prace na SO01 az 03 si vyzadaji omezeni Zelezni¢ni a silnicni dopravy:
o 10 denni nepretrzitou vyluku tratové koleje vcéetné vyluky PZS
o 5 dnu nepretrzitého uzavreni komunikace 111./4581 v misté prejezdu
Pripravné prace pred vyloucenim silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy

e PredmontaZ novych kolejovych poli

e Vytyceni inzenyrskych siti

e Zfizeni objizdné trasy

Stézejni prace ve vyluce tratové koleje / za silni¢ni uzavery

e postaveni dopravniho znaceni objizdné trasy

e odstranéni prejezdové konstrukce, odfrézovani Zzivicného krytu do navrzenych
vzdalenosti, odstranéni konstrukcnich vrstev vozovky do projektovanych
vzdalenosti od osy koleje na obé strany

e odstranéni kolejového rostu a kolejového loze v rekonstruovaném Useku

e odstranéni Zelezni¢niho spodku

e vybudovani odvodnéni v oblasti prejezdu

e vybudovani konstruk¢nich vrstev télesa Zeleznicniho spodku

e zfizeni kolejového svrsku vc. koleje

e vymeéna kolejnic za 49E1 na stavajicich prazcich

e podbiti koleje GPK

e svareni bezstykové koleje

e vybudovani pryzové prejezdové konstrukce v ev. km 72,505

e vybudovani nové konstrukce vozovky, pfip. pokladka nového Zivicného krytu
v projektem navrZzenych Usecich pozemni komunikace

e rekonstrukce vodorovného dopravniho znaceni

e zruSeni dopravniho znaceni objizdky

Prace po ukonceni vyluky trat'ové koleje /obnoveni provozu na mistni komunikaci
e Demontéaz kolejovych poli do soucasti a uloZeni na skladku investora

e Konecné upravy (dobudovani chodniku)

e Geodetické prace (zaméreni skutecného provedeni stavby)

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méreni musi byt provedeny v souladu
s technickymi normami, predpisy SZDC, OTP, TKP, ZTKP a ve shodé s technologickymi
predpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zakona o drahach ¢ 266/1994 Sb. v platném znéni budou pred zavedenim
zkuSebniho provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky
stanovi dle charakteru stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi
stavebni a technicky rad drah (hlava treti).

Zhotovitel stavby zajisti na svij naklad provedeni prohlidek a méreni, které jsou

podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.
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q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Jednotliva zarizeni staveniSté budou umisténa na pozemcich investora stavby. Nesmi
pritom dochéazet k ohroZovani a nadmérnému zatézovani okoli stavby, ke znecistovani
komunikaci, ovzdusi, vod, k omezeni pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdam.

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Po predani stavenisté si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a
zarizeni u prislusnych spravcl a to nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim zemnich praci.
Po dokonceni vystavby objizdné trasy bude zahajena vyluka tratové koleje a vypnuti
stavajiciho PZS. Budou provedeny prace na rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu dle
S001,02,03 a soubézné budou probihat prace na montazi technologické casti dle
PS01, PS02 a SO 04. Pripadné Skody vzniklé v prabéhu praci na stavajicich funkcnich
zarizenich drahy hradi zhotovitel praci. Po ukonceni stavby budou vSechny prostory
uvedeny do plvodniho stavu.

Se vzniklym odpadem je zhotovitel povinen nalozZit dle prislusnych zakon( a vyhlasek.
Vznik ekologicky zavadného odpadu se nepredpoklada.

Nové polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pfi pokladce kabell je
nutno dodrzovat platné normy a predpisy Spravy Zeleznic s.o.. Stavba nema vyrobni
charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, energie, vody a likvidace odpadu.

Po vypnuti stavajiciho technologického zarizeni PZS bude provedena jeho demontaz.
Stavajici technologické zafizeni bude po demontaZi predano spravci SSZT OR Ostrava
ke kategorizaci a stanoveni je ho dalSiho pripadného vyuziti.

SoubéZzné s montazi nové technologie PZS dle PS02 budou provedeny souvisejici
Gpravy v navazujicich zarizenich St. 2 Milotice nad Opavou a DK Zst. Milotice nad
Opavou. Veskeré prace budou provedeny dle projektové dokumentace v souladu s
CSN a predpisy provozovatele.

Zhotovitel stavby zajisti veSkeré prace potrebné pro uvedeni ZZ - urcenych
technickych zarizeni do provozu. Jde o provedeni vychozi revize, provedeni viastniho
prezkousSeni zhotovitelem, preda zarizeni k prezkouseni odborné komisi, zajisti vydani
protokol(i pravnickou osobou a pozada DU o vydani prakazu zpasobilosti jednotlivych
provoznich soubortl a uvedeni ZZ do provozu.

B. 8.4 Schéma stavebnich postupt
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavebni postupy.

B. 8.5 Bilance zemnich hmot
Vyziskana zemni hmota a material nebude vyuzita v dalSich stavbach. Predpokladané

vvvvvv

skladce dle pokynd OU.
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Legenda zkratek, pouzivanych u staveb na draze:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkové investi¢ni naklady

CDP Centralni dispecerské pracovisté

CD Ceské drahy, as.

CSN Ceska technicka norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systém

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani usekovych odpojovaci

DOz dalkové ovladané zabezpecovaciho zarizeni

d.u. definicni Gsek

DU Drazni Gfad

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivi na Ziv.prostredi

ETC evropsky vlakovy zabezpecovac
(European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EQV elektricky ohrev vyhybek, vymén

EPS elektrickd poZarni signalizace

PZST Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

ITZ integrované telekomunikacni zarizeni

1ZS Integrovany zachranny systém

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KIR Knizni jizdni rad

MP mostni provizorium

MPP mostni prajezdny prirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel
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MR meénirna

MRTS mistni radiova technologicka sit’
MRS mistni fidici systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

Odb. odbocka

ON obcasna navést

PD pripravn4 dokumentace

PNS provizorni napjeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trakcni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

SS subsystém

Szz stanicni zabezpecovaci zarizeni
SZDC, s.0. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakcni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTP Tabulka tratovych pomér(

TTS trat'ova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.0. tratovy Usek

TZ2Z tratové zabezpecovaci zarizeni

TV trakcni vedeni

TZ2Z tratové zabezpecovaci zarizeni

uIC Mezinarodni Zeleznicni unie

UNZ univerzalni napjeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond
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zZ Zabezpecovaci zarizeni
Zkm Zeleznicni kilometr
Zst, ZST Zelezni¢ni stanice

Poznamka:  Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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