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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DRAWINGS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 512550
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO 
DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 67,500 0,00 OTSKP 2020

PP
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva 
předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka 
neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v 
projektovaném profilu.

VV Del_Svr (72,543425-72,518425)*1000 "výpočet délky" 25,000
VV Del_Svr*2,70 "dl.* pl." 67,500

2 K 513550
KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 25,026 0,00 OTSKP 2020

PP
KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva 
předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka 
neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v 
projektovaném profilu.

VV Del_SVÚK (72,593490-72,468358)*1000 "výpočet délky" 125,132
VV Del_SVÚK*0,2 "dl.* pl." 25,026

3 K 528331
KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ

M 25,000 0,00 OTSKP 2020

PP
KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li 
vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), 
upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro 
normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí 
železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo 
na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí 
nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 
technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za 
použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí 
bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané 
polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování 
spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a 
dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo 
obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – 
zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – 
broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob 
měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV Del_Svr 25,000

4 K 542121
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA 
PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 250,264 0,00 OTSKP 2020

PP
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 
BETONOVÝCH DO 0,05 M

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající 
koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 
novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci 
v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. 
Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob 
měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

P
Poznámka k položce: 
Indexovaná j.cena pro dosažení minimální denní sazby

VV Del_SVÚK*2 "dva pojezdy" 250,264

5 K 543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 25,000 0,00 OTSKP 2020
PP VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať 
nového, regenerovaného nebo vyzískaného – doplnění podložek, 
spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných 
kroužků apod. – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu 
nebo na likvidaci – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. 
překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 
3. Způsob měření: Měří se délka kolejnice v metech délkových.

VV 4*6,25 "zrušení izol. styků kol. vložkami" 25,000

6 K 545121
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T 
JEDNOTLIVĚ KUS 12,000 0,00 OTSKP 2020

PP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ

Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

SO 01 - Železniční svršek v km 72,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících 
kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při 
vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – 
závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar 
průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. 
povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich 
případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic 
výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich 
odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch 
apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu 
kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření 
kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava 
koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky 
za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. 
Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV 4 "nové kolejové pole" 4,000
VV 8 "kolejnicové vložky" 8,000
VV Součet 12,000

7 K 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 21,000 0,00 OTSKP 2020
PP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případné 
odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na 
ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a 
uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při 
práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. 
Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

VV (Del_Svr/0,6+0,333)/2 "(dl/rozd.+zaokr.)/2" 21,000

8 K 549311
ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE 
NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI

M 300,000 0,00 OTSKP 2020

PP
ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA 
NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a 
následné utažení upevňovadel – montážní přípravky na zajištění 
podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací 
teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, 
vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při 
zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené 
podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v 
tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – 
svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. 
v ose koleje.

VV 2*50 "navazující úsek u rekonstrukce svršku" 100,000
VV 4*50 "navazující úseky výměny kolejnic IS" 200,000
VV Součet 300,000

9 K 549331
ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH 
ÚSECÍCH V KOLEJI

M 37,500 0,00 OTSKP 2020

PP
ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V 
KOLEJI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení 
upevňovadel – montážní přípravky na zajištění podmínek daných 
předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a 
výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje 
nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu 
(přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, 
např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka 
neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob 
měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV Del_Svr+2*6,25 "rek. svršku + výměna kolejnic IS" 37,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10 K 921930
ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A 
JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA

M 10,800 0,00 OTSKP 2020

PP
ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO 
KOLEJIVA

PSC

Poznámka k souboru cen: 

(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu 
upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – 
antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním 
nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za 
překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku 
materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob 
měření: Měří se metr délkový.

11 K 965010
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH 
STEZEK

M3 62,500 0,00 OTSKP 2020

PP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo 
mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za 
ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. 
Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na 
likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v 
ulehlém (původním) stavu.

VV Dem_KL Del_Svr*2,5 62,500

12 K 965021
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH 
STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU

M3KM 687,500 0,00 OTSKP 2020

PP
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ 
NA SKLÁDKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a 
složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových 
vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a 
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

VV Dem_KL*11 "11km Bruntál" 687,500

13 K 965113
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 
DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M 10,000 0,00 OTSKP 2020

PP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S 
NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – 
odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – 
případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě 
demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z 
místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na 
montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci 
v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka 
neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří 
se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV Del_Svr-15,0 "délka pole - dřev.pr." 10,000

14 K 965116

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - 
ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K 
LIKVIDACI

TKM 86,940 0,00 OTSKP 2020

PP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 
ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení 
– případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: 
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV BetPra (10/0,67+0,075) "počet pražců" 15,000
VV DrePr*0,27"hmotnost pražců"*14"Horní Benešov" 86,940

15 K 965123
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 
DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M 15,000 0,00 OTSKP 2020

PP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM 
ROZEBRÁNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – 
odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – 
případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě 
demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z 
místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na 
montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci 
v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka 
neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří 
se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

P
Poznámka k položce: 
kovový odpad bude předaný investorovi

16 K 965126

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - 
ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K 
LIKVIDACI

TKM 25,760 0,00 OTSKP 2020

PP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 
ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení 
– případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: 
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu 
a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

VV DrePr (15/0,67+0,612) "počet pražců" 23,000
VV DrePr*0,08 "hmotnost pražců"*14"Horní Benešov" 25,760

17 K 965811 DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY KUS 8,000 0,00 OTSKP 2020
PP DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál 
nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, 
např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz 
vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za 
likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV BetPra/2+0,5 "počet pražců/2+zaokrouhlení" 8,000

18 K 965812
DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY - ODVOZ (NA 
LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 0,960 0,00 OTSKP 2020

PP
DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a 
složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun 
vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

VV 8*0,01*12 "ks*t*km" 0,960

D OST Ostatní 0,00

19 K 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 112,500 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV Dem_KL*1,8 112,500

20 K 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ

T 6,210 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV DrePr*0,27 6,210

21 K 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,008 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 
03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (DrePr+BetPra)*0,0001*2 0,008

22 K 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,015 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 
99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (DrePr+BetPra)*0,0002*2 0,015

23 K 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ

T 1,840 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV DrePr*0,08 1,840
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 513550
KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 13,139 0,00 OTSKP 2020

PP
KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva 
předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka 
neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v 
projektovaném profilu.

VV Del_SVÚK*3,5*0,030 "pro zdvih cca 30mm" 13,139

2 K 542312
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 125,132 0,00 OTSKP 2020

PP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a 
výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a 
výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické 
měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k 
příslušným technickým normám Způsob měření: - Měří se délka koleje 
ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. 

P
Poznámka k položce: 
Indexovaná j.cena pro dosažení minimální denní sazby

VV Del_SVÚK (72,593490-72,468358)*1000 "výpočet délky" 125,132

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 921940
MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z 
JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO 
REGENEROVANÝCH DÍLCŮ

M2 32,640 0,00 OTSKP 2020

PP
MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV 
VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – dodání a pokládka panelů včetně lože – příplatky 
za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za 
překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, 
pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy 
koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a 
výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované 
základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: 
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové 
konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy 
neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti 
apod.

P
Poznámka k položce: 
Indexovaná j.cena pouze pro montáž panelů bez montáže zídek

VV 3,40*9,60 "š.*dl." 32,640

4 K 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2 32,640 0,00 OTSKP 2020
PP ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu 
do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v 
kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka 
neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 
objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na 
likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) 
vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a 
žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné 
klíny, prahové vpusti apod.

VV 3,40*9,60 "š.*dl." 32,640

D OST Ostatní 0,00
5 K 03720

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 0,00 OTSKP 2020

PP
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

P
Poznámka k položce: 
regulace silniční dopravy během průjezdu podbíječky

Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

SO 01.1 - Následná úprava koleje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 123836
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 66,515 0,00 OTSKP 2020

PP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV 5,0*0,5*(72,540426-72,520820)*1000 "š*tl*dl. ZKPP" 49,015
VV 1,25*0,5*(19,5+8,5) "hl*š*dl. trativodu" 17,500
VV Odk_Zem Součet 66,515

2 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,300 0,00 OTSKP 2020
PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 

částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

VV 8,3 "svodné potrubí" 8,300

3 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,450 0,00 OTSKP 2020

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 

ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 0,55*19,0 "pl*dl trativodu" 10,450

D 2 Zakládání 0,00

4 K 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 62,700 0,00 OTSKP 2020

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV "délka žebra" 19,0*"střední obvod opláštění" 3,3 62,700

D 5 Komunikace pozemní 0,00

Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

SO 02 - Železniční spodek v km 72,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA 
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 2,500 0,00 OTSKP 2020

PP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě 
podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení 
spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického 
předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu 
napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí 
inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – 
ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob 
měření: Měří se metr krychlový.

VV 5,0*0,25*2 "šířka*tl.vrstvy*2 vrstvy" 2,500

D 8 Trubní vedení 0,00

6 K 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 8,300 0,00 OTSKP 2020

PP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 
spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

P
Poznámka k položce: 
včetně úložného lože

7 K 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH M 19,000 0,00 OTSKP 2020

PP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 
spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

P
Poznámka k položce: 
včetně úložného lože

8 K 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2,000 0,00 OTSKP 2020
PP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - 
předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce

9 K 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 0,00 OTSKP 2020
PP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a 
ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 
nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

D OST Ostatní 0,00

10 K 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 133,030 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV Odk_Zem*2,0 133,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2,835 0,00 OTSKP 2020

PP ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 
doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců 
železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - 
veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin 
a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a 
ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - 
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce 
pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - 
další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 

P
Poznámka k položce: 
dodání prefabrikovaného dílce dle použité přejezdové konstrukce

VV Z_blok 0,3*0,45 "v*š bloku" 0,135
VV 7*1,5 "(počet bloků pro délku 9,6m)"*2*Z_blok 2,835

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 921112
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 34,560 0,00 OTSKP 2020

PP
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH 
PRAŽCÍCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce 
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného 
typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového 
základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové 
konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a 
silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – 
ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za 
překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem 
a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. 
posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – 
silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými 
zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha 
(pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným 
systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se 
nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

VV 9,60*3,60 "dl*š" 34,560

3 K 965321 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH M2 23,000 0,00 OTSKP 2020

PP ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu 
do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v 
kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka 
neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 
objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na 
likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) 
vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a 
žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné 
klíny, prahové vpusti apod.

VV 23 "CAD výměra" 23,000

4 K 965322
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - 
ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO)

TKM 91,080 0,00 OTSKP 2020

PP
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA 
LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a 
složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. 
Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v 
původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností 
v kilometrech.

VV Hm_AB 23,0*0,15*2,2 "pl*tl*objhm" 7,590
VV Hm_AB*12 "m3*km" 91,080

D OST Ostatní 0,00

Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

SO 03 - Přejezdová konstrukce km 72,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 7,590 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV Hm_AB 7,590
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DRAWINGS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

M3 117,750 0,00 OTSKP 2020

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

VV Odk_Kam (221,2+171,3)*0,30 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl" 117,750

2 K 113436
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 42,669 0,00 OTSKP 2020

PP
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

VV Bour_AB (219,0+168,9)*0,11 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl. 11cm" 42,669

3 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 12KM

M3 15,700 0,00 OTSKP 2020

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

VV Frez_AB (221,2+171,3)*0,04 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl. 4cm" 15,700

4 K 121106
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 12KM

M3 8,480 0,00 OTSKP 2020

PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

VV
(82,5+36,1-48,9*0,50*2)*0,1 "(rozšíření vozovky vlevo koleje 
bez nezp. krajnic)*tl"

6,970

VV
(29,8+18,2-32,9*0,50*2)*0,1 "(rozšíření vozovky vpravo koleje 
bez nezp. krajnic)*tl"

1,510

VV Ornice Součet 8,480

5 K 123836
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 97,580 0,00 OTSKP 2020

PP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV
(82,5+36,1)*0,35 "(rozšíření vozovky vlevo koleje vč. nezp. 
krajnic)*tl"

41,510

VV
29,8+18,2*0,35 "(rozšíření vozovky vpravo koleje vč. nezp. 
krajnic)*tl"

36,170

VV 79,6*0,25 "pl. sjezdu lesní cesty *tl" 19,900
VV Odk_Zem Součet 97,580

Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

SO 04 - Přejezdová komunikace v km 72,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 1 075,000 0,00 OTSKP 2020

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV (329,7+207,8)*2 "(vlevo+vpravo koleje)*2 vrtsvy" 1 075,000

7 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM

M2 79,600 0,00 OTSKP 2020

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV 79,6 "sjezd lesní cesty" 79,600

8 K 56960R
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

M3 11,452 0,00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení 
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - 
nezahrnuje postřiky, nátěry

P
Poznámka k položce: 
-materiál převzatý z SO 03-4, uvažována indexace 50%

VV
(48,9+32,9)*2*0,07 "délka v ose vlevo+vpravo)*2 
krajnice*tl.7cm" 

11,452

9 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 537,500 0,00 OTSKP 2020
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení

VV (329,7+207,8) "(vlevo+vpravo koleje)" 537,500

10 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 915,900 0,00 OTSKP 2020
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení

VV (280,4+175,2) "(vlevo+vpravo koleje) mezi ACP-ACL" 455,600
VV (282,6+177,7) "(vlevo+vpravo koleje) mezi ACL-ACO" 460,300
VV Součet 915,900

11 K 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM

M2 460,300 0,00 OTSKP 2020

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 282,6+177,7 "vlevo+vpravo koleje" 460,300

12 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 455,600 0,00 OTSKP 2020

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 280,4+175,2 "vlevo+vpravo koleje" 455,600

13 K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S TL. 50MM

M2 537,500 0,00 OTSKP 2020

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 329,7+207,8 "vlevo+vpravo koleje" 537,500

14 K 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 23,300 0,00 OTSKP 2020
PP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

PSC
Poznámka k souboru cen: 

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - 
výplň předepsanou zálivkovou hmotou

VV 4,4+5,1 "konec + začátek rekonstrukce" 9,500
VV 7,0+6,8 "napojení na závěrné zídky" 13,800
VV Součet 23,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 40,925 0,00 OTSKP 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

VV (52,5+46,0+29,6+35,6)*0,25 "vodící čáry V4" 40,925

16 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 9,500 0,00 OTSKP 2020

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

VV 4,4+5,1 "konec + začátek rekonstrukce obrusu" 9,500

17 K 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
150MM

M 9,500 0,00 OTSKP 2020

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

VV 4,4+5,1 "konec + začátek rekonstrukce podkladních vrstev" 9,500

D OST Ostatní 0,00
18 K 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 8,480 0,00 OTSKP 2020

PP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem 
zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

VV Ornice 8,480

19 K 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 215,330 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV Odk_Kam+Odk_Zem 215,330

20 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 128,412 0,00 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 
místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV (Frez_AB+Bour_AB)*2,2 "objemy*objhm" 128,412
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 10. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Železniční svršek v km 72,505
BetPra Počet demontovaných betonových pražců ks 15,000

BetPra (10/0,67+0,075) "počet pražců" 15,000

Použití figury:

965116
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 86,940

015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,008

015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,015

965811 DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY KUS 8,000

Del_Svr Délka rekonstrukce železničního svršku m 25,000

Del_Svr (72,543425-72,518425)*1000 "výpočet délky" 25,000

Použití figury:

512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 67,500

528331 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 25,000

549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 21,000

549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 37,500

965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 62,500

965113
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 
NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 10,000

Del_SVÚK Délka směrové a výškové úpravy koleje m 125,132

Del_SVÚK (72,593490-72,468358)*1000 "výpočet délky" 125,132

Použití figury:

513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 25,026

542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 250,264

Dem_KL Objem demontovaného kolejového lože M3 62,500

Dem_KL Del_Svr*2,5 62,500

Použití figury:

965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 62,500

015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 112,500

965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 687,500

DrePr Počet demontovaných dřevěných pražců ks 23,000

DrePr (15/0,67+0,612) "počet pražců" 23,000

Použití figury:

965126
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ 
(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 25,760

015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ T 6,210

015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,008

015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,015

015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ T 1,840

965116
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 86,940

 SO 01.1 Následná úprava koleje

Del_SVÚK Délka směrové a výškové úpravy koleje m 125,132

Del_SVÚK (72,593490-72,468358)*1000 "výpočet délky" 125,132

Použití figury:

542312
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
BETONOVÉ

M 125,132

513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 13,139

 SO 02 Železniční spodek v km 72,505
Odk_Zem Objem odkopané zeminy M3 66,515

4510/20/014
Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov
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Kód Popis MJ Výměra

5,0*0,5*(72,540426-72,520820)*1000 "š*tl*dl. ZKPP" 49,015

1,25*0,5*(19,5+8,5) "hl*š*dl. trativodu" 17,500

Odk_Zem Součet 66,515

Použití figury:

123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 66,515

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 133,030

 SO 03 Přejezdová konstrukce km 72,505
Hm_AB Objem asfaltového betonu M3 7,590

Hm_AB 23,0*0,15*2,2 "pl*tl*objhm" 7,590

Použití figury:

965322
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 91,080

015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 7,590

Z_blok Plocha základového blok v řezu M2 0,135

Z_blok 0,3*0,45 "v*š bloku" 0,135

Použití figury:

27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2,835

 SO 04 Přejezdová komunikace v km 72,505
Bour_AB Objem vybouraného asfaltového betonu M3 42,669

Bour_AB (219,0+168,9)*0,11 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl. 11cm" 42,669

Použití figury:

113436
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 12KM

M3 42,669

015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 128,412

Frez_AB Objem odfrézovaného asfaltového betonu M3 15,700

Frez_AB (221,2+171,3)*0,04 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl. 4cm" 15,700

Použití figury:

113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 15,700

015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 128,412

Odk_Kam Objem odkopaného kameniva z podkladu vozovky M3 117,750

Odk_Kam (221,2+171,3)*0,30 "(pl.vlevo+pl.vpravo koleje)*tl" 117,750

Použití figury:

113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 117,750

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 215,330

Odk_Zem Objem odkopané zeminy M3 97,580

(82,5+36,1)*0,35 "(rozšíření vozovky vlevo koleje vč. nezp. krajnic)*tl" 41,510

29,8+18,2*0,35 "(rozšíření vozovky vpravo koleje vč. nezp. krajnic)*tl" 36,170

79,6*0,25 "pl. sjezdu lesní cesty *tl" 19,900

Odk_Zem Součet 97,580

Použití figury:

123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 97,580

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 215,330

Ornice Obejm sejmuté ornice u rozšíření vozovky" M3 8,480

(82,5+36,1-48,9*0,50*2)*0,1 "(rozšíření vozovky vlevo koleje bez nezp. krajnic)*tl" 6,970

(29,8+18,2-32,9*0,50*2)*0,1 "(rozšíření vozovky vpravo koleje bez nezp. krajnic)*tl" 1,510

Ornice Součet 8,480

Použití figury:

121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 8,480

014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 8,480
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