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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi v k.U. Milotice nad Opavou na Zeleznicni trati 310 (cislovani dle
TTP - tabulky tratovych pomér() Krnov — Olomouc hl. n., dle prohlaseni o draze: 843
Krnov — Olomouc hl. n. Dale na Zeleznicni trati 310B (Cislované dle TTP) Milotice nad
Opavou - Vrbno. Stavebni Upravy budou provadény prevazné na pozemcich
vyuzivanych k provozovani drazni dopravy, na nichZ se nachazi téleso drahy a stavby
drahy slouZzici k zajisténi provozu drahy.

PZS P7566
Udaje o draze:
Kategorie drahy: Celostatni
Cislo trati: 310 (¢islovani dle TTP),
Tratovy Usek: Krnov — Olomouc hl. n.
Tratova rychlost: 70 km/h
Zabrzdné vzdalenost: 700 m
Trakce: nezavisla
Organizovani a prov. dradzni dopravy: SZDC D1
Délka nejdelSi soupravy draznich vozidel: 500 m
Provoz: obousmérny
PZS P7698
Udaje o draze:
Kategorie drahy: regionalni
Cislo trati: 310B (&islovani dle TTP),
Tratovy Usek: Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradédem
Tratova rychlost: 50 km/h
Zabrzdné vzdalenost: 400 m
Trakce: nezavisla
Organizovani a prov. drédzni dopravy: dle Provozniho radu pro rizeni drahy a
drazni dopravy na regionalni dréaze Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradédem
Délka nejdelSi soupravy draznich vozidel: 120 m
Provoz: obousmérny
Misto stavby:
Kraj: Moravskoslezsky
Okres: Milotice nad Opavou
Katastralni azemi: Milotice nad Opavou
Souhrnna ¢ast — DUSP 3
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b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Projektovd dokumentace stavby je zpracovana v souladu se zadanim a podklady
investora na zpracovani projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci obce Milotice nad Opavou.

Doklady o porizeni Gzemnich planu jsou uloZzeny na obecnich Uradech dotcenych obci,
kde je mozné do nich nahlizet.

Stavba je situovéna na plochu dopravni infrastruktury — dréZni doprava (DZ) a plochu
dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava (DS).

Navrhovana stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s pripustnym
vyuzitim ploch.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuziti Uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Zadné vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuziti Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek vyplyvajicich ze zdvaznych stanovisek
dotéenych organu
Dokumentace je zpracovana v souladu se zavaznymi stanovisky dotcenych organd.

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba neleZi v zaplavové tzemi. Uzemi neni vystaveno ucinkdm poddolovani a neni v
sesuvném Gzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v Uzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vliv stavby na okoli se neméni. Stavbou
nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného Uzemi.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni kfovin
Stavba predpoklada kaceni dle prilohy souhrnné zpravy.

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor zemédélského plidniho fondu, ani zabor pozemk( urcenych
k pInéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se nemeéni, zlstava stavajici
bez Gprav.

Souhrnna ¢ast — DUSP 4
dle prilohy ¢&. 10 k vyhla3ce ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



" Rekonstrukce PZS prejezdu g .
P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov " projekt
Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin
k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je navrzena v koordinaci a musi byt provadéna soucasné se stavbou:
"Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov"

I) Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje a provadi

k.U. Milotice nad Opavou [695181]
. Vyméra . ) .
p.c. Lv ) Druh pozemku vlastnik pravo hospodarit
m
407/14 84793 Ostatni plocha / draha
43 Ostatni plocha / ostatni Ceska republika Sprava Zeleznic s. o.
407/46 18266 .
komunikace
Ostatni plocha / ostatni Moravskoslezsky Sprava silnic
1239 82 970 _ . , .
komunikace kraj Moravskoslezskeho kraje
zastavénd plocha a e . L .
st. 103 43 25 o Ceska republika Sprava Zeleznic s. 0.
nadvori
zastavéna plocha a Milotice nad L )
st. 92 43 562 o Sprava Zeleznic s. 0.
nadvori Opavou
1236 43 5840 Ostatni plocha /draha Ceska republika Sprava Zeleznic s.o.

m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpeénostni
pasmo

Realizaci stavby nevznikd nutnost podani navrhu na nova ochranna pasma, protoze je
stavba soucasti drahy, ktera ma jiz stanovené ochranné pasmo, které se stavbou
nemeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nové stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajiciho zeleznicniho prejezdu.

b) U&el uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku zadavatele
s cilem pro zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni i silnicni dopravy provést rekonstrukci
stavebni casti Zeleznicniho prejezdu a vymeny stavajici technologie prejezdového
zabezpecovaciho zarizeni za novou.

c) Trval4, nebo docasna stavba
Trvala stavba.

Souhrnna ¢ast — DUSP 5
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d) Celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby

Stavajici prejezdy P7566 a P7698 budou zabezpeceny samostatné kazdy prejezdovym
zarizenim zabezpecovacim zarizenim. Z ddvodu nedostatecné vzdalenosti mezi
prejezdy dle CSN 34 2650 ed. 2 8.2.1. bude na prejezdech omezena délka nejdel$iho
vozidla dopravni znackou na 18m. Dopravni koncepce ani zpusob fizeni dopravy se
stavbou neméni. Touto stavbou dojde ke zlepSeni podminek pro Zeleznicni a dopravni
infrastrukturu. Jedna se o rekonstrukci prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné
prejezdové konstrukce. Tratova rychlost obou trati z(stava stavajici.

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkia na stavby

Na zékladé Zadosti o zméné zpUsobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano dréaznim
uradem rozhodnuti o0 zméné rozsahu a zpUsobu zabezpeceni krizeni Zeleznicni drahy s
pozemni komunikaci v Grovni koleji. V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy
zadné vyjimky a Ulevova opatreni na reSenou stavbu. Navrh technického reSeni je v
souladu s obecné platnou legislativou CR, normami a draZznimi predpisy a neni tieba
udeéleni vyjimek z predpisu ¢i norem.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa

Pozadavky dotcenych organli, k dokumentaci pro Uzemni fizeni, jsou projektem
reSeny a respektovany. Jsou reSeny v jednotlivych provoznich souborech.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba je soucésti drahy a vztahuje se na ni ochrana dle zakona ¢. 266/1994 Sb o
drahéach.

h) zZakladni bilance stavby

Stavba bude napojena na stavajici inZzenyrské sité. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
rekonstrukci, zakladni bilance stavby se neméni.

i) Zé&kladni predpoklady vystavby
Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, kter4 bude provadéna opravnénou stavebni
firmou. Stavebni firma bude vybrana na zakladé vybérového frizeni investora.
Stavba bude probihat v jednom ¢asovém Useku bez prerueni. Stavba je navrzena jako
samostatna. Predpokladana realizace v pribéhu roku 2022.

J) Zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu

Prejezdové zarizeni je zarizenim UTZ. Pred aktivaci bude provedena technicko-
bezpecnostni zkouska zarizeni a vydan prikaz zpUsobilosti. Zarizeni bude podrobeno
zkuSebnimu provozu v délce 6 mésicu.

Souhrnna ¢ast — DUSP 6
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k) Orientacni naklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni ndklady do 30 mil. Kc.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Novy reléovy domek typové z lehceného betonu s valbovou stfechou bude umistén
na pozemku investora stavby pobliz Zeleznicniho prejezdu. Stavba nenarusi stavajici
vzhled okolni krajiny ani zastavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni

Stavba obsahuje prejezdové zabezpecovaci zafizeni v rozsahu Ctyr svételnych skrini
doplnénych zavorami prehrazujicich komunikaci Ill. tf. ¢. 4582. Technologie umisténa
do reléového domku o rozmeérech 3x3m. Pro detekci kolejovych vozidel budou
pouzity pocitace naprav. Dale stavba obsahuje rekonstrukci svrsku, spodku,
rekonstrukci prejezdové konstrukce, rekonstrukci pripojky NN a zabezpecovaci
kabelizace v délce 0,5 km.

Cela stavba je rozdélena do PS a SO (clenéni dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb.):

a) Technologicka cast:
D.1  Zabezpecovaci zarizeni

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ
PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 72,988
PS 03 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 0,301

b) Stavebni cast:
E.1l  InZenyrské objekty

SO 01-1 Zelezni¢ni svrdek v km 72,988

SO 01-2 Zelezni¢ni svrdek v km 0,301

SO 02-1 Zelezni¢ni spodek km 72,988

SO 02-2 Zelezni¢ni spodek km 0,301

SO 03-1 Prejezdova konstrukce km 72,988
SO 03-2 Prejezdova konstrukce km 0,301
SO 03-3 Prejezdova komunikace prejezd(i P7566 a P7698
SO 03-4 Provizorni komunikace a DIO

SO 04-1 Silni¢ni propustek

SO 04-2 Zelezni¢ni propustek v km 0,282
SO 05 Reléovy domek v km 72,988

Souhrnna ¢ast — DUSP 7
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E3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 06 Elektricka pripojka PZZ

b) Celkova bilance naroka vsech druha energii, tepla a teplé uzitkové vody
Nejsou zadné zvlastni ¢i doplnujici poZzadavky na zdroje energii.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptsob
nakladani s vyziskanym materialem

Nakladani s odpady se v Ceské republice fidi ustanovenim zékona

¢. 541/2020 Sb., o odpadech (zdkon o odpadech), v platném znéni a dale vyhlaskou ¢.
8 /2021 Sbh. vyhlaska o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadd. Zakon
upravuje nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho cyklu odpadu, tedy od jeho
vzniku aZ po jeho vyuziti ¢i odstranéni. S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce
souvisi legislativni predpisy platné v oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny
zadkonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o obalech) a
provadécimi predpisy k tomuto zakonu. Na nakladani s nebezpecnymi odpady se pak
pfimérené vztahuje i zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smeésich. Po realizaci nebudou produkovany zadné odpady. Stavbou nebudou
produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor8eni stavu ovzdusi. Budou
zvoleny technologie praci, které vedou ke snizovani emisi. Béhem vystavby maze dojit
k nardstu hladiny hluku a k zvySeni praSnosti béhem zemnich praci (rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrsku). Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku a prasSnosti
nepresahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.

Demontovany material bude uloZen na skladku v urcenych prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem material, ktery nebude urcen k dalSimu vyuZziti,
bude zneSkodnén zhotovitelem stavby v souladu s vySe uvedenymi zakony a predpisy
v oblasti odpadového hospodarstvi. Dale dojde ke zpracovani dokumentace nakladani
s odpady s ohledem na financ¢ni naklady stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zelezni¢ni prejezd nebude vzhledem k poloze v extravilanu obce vybaven zafizenim
pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu. Zavorova brevna nebudou
v misté prehrazeni chodnikd doplnéna o zarazky slepecké hole.

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni povinnosti Gcastnik(l vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb., NV ¢. 168/202 Sb., NV ¢.
362/2005, NV ¢.591/2006 Sb., predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri c¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci a SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavbach a pri stavebnich cinnostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Souhrnna ¢ast — DUSP 8
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Déle je treba dodrzovat bezpecnostni narizeni a ochranna opatreni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je treba dodrzovat Zakladni smérnice o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZ Bpl a SZ Bp3. Pro
obsluhu a préci na elektrickych zarizenich plati CSN 34 3100. Pred uvedenim el.
zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodicd. O vysledcich prislusnych zkousek a komisionelniho fizeni pro
uvadéni jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden
protokolarni zaznam. Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pri pouzivani Zel. zarizeni v
definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet SZDC TNZ, spolu s dopravnimi a
navéstnimi predpisy Spravy Zeleznic.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni
pod trvalym napétim 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodminecné nutno dulsledné
dodrzovat zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni cinnost - jak vyplyva z drive uvedenych stavebnich postupl - bude probihat
pri ¢astecném zachovani drazniho provozu. Z tohoto ddvodu je treba zajistit pouceni
a vybaveni vSech pracovnikli ochrannymi pomuUckami. V mistech, kde Ize ocekavat
pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je tieba
zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti verejnosti. A to
jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, dopravnim znacenim, vymezenim
GUzemi pro prichod stavenistém a podobné). Pfi provadéni prace strojnimi
mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je nutno prizvat
na dozor opravnéné pracovniky Spravy Zeleznic.

ZvySenou pozornost je nutno veénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v
pripadech, kdy neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu.
Veskeré inZzenyrské sité musi byt pred zahajenim stavby vytyceny a poloha predana
stavebnikovi. Vytyceni provedou-na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci. Pokud
nespecifikovali spravcové zarizeni zpuUsob provadéni praci jiz v ramci zpracovani
pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti inzenyrskych siti dodrzovan
nasledujici postup:

Pred zahajenim praci bude prizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho
existenci, overil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zarizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti - v pripadé potreby - vypnuti
zarizeni z provozu v misté staveni$té. Pri pracich v prostoru, kde je zarizeni pod
napétim, je nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pri
pracich, kde hrozi nebezpedi stretu s jinymi sitémi se prizpGsobi technologie
provadéni praci charakteru ohroZeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravca. Odkryté sité je treba zabezpedit proti poskozeni.

Technologie vystavby a nasledné provozovani zarizeni nevytvari zvySené riziko
z hlediska pozarni ochrany, bezpecnosti prace, hygieny a civilni obrany. Stavebni
cinnosti v jednotlivych provoznich a stavebnich souborech nebudou naruseny pozarni
hydranty, ani pozarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuiji).
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Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracovistich mohou provadét pouze
pracovnici prokazatelné pouceni a seznameni s provozem na draze a ostatnimi
bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadeét.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekta a technickych
zafizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd P7566 se nachazi v km 72,988 na trati Krnov — Olomouc na
bruntalském zahlavi zst. Milotice nad Opavou. Jedna se o krizeni se silnici lll. tridy pod
Uhlem 80°. Prejezd je zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zarizenim typu
AZD71 kategorie 3SNI se dvéma vystrazniky. Vnitini technologie PZS je umisténa v
reléovém domku v blizkosti prejezdu, ve kterém je zaroven umisténa technologie
stani¢niho zabezpecovaciho zarizeni. Kontroly a ovladani prejezdového zafizeni jsou
stazeny do kontrolni skrinky prejezdu na St. 2 v Zst. Milotice nad Opavou
(pohotovostni, nouzovy, poruchovy stav, ovladani uzavreni a otevreni prejezdu). Ze
St2 je provadén posun na zhlavi. Soucasné je provedena vazba na odjezdova a
vjezdova naveéstidla v zst. Milotice nad Opavou. Priblizovaci Useky jsou tvoreny 50 Hz
kolejovymi obvody typu KO2081 a jsou spolecné i pro Zeleznicni prejezd v km 72,505.
K anulaci prejezdu slouzi anulacni soubor ASE4. Na bruntalském zhlavi je do stanice
zausténa trasst’ na Vrbno p. Pradédem, kde je doprava fizena dle Provozniho fadu pro
rizeni drahy a drazni dopravy na regionalni draze Milotice nad Opavou - Vrbno pod
Pradédem. V tratovém Useku Milotice nad Opavou — Bruntal je doprava fizena pomoci
telefonického dorozumivani. Nejvyssi tratova rychlost je 70 km/h a zabrzdna
vzdalenost 700m. Technologie prejezdového zarizeni byla naposledy rekonstruovana v
roce 1991. Napajeni PZS je z reléového domku stani¢niho zabezpecovaciho zarizeni.
Zelezni¢ni prejezd P7698 se nachazi v km 0,301 na trati Milotice nad Opavou — Vrbno
pod Pradédem. Jedna se o krizeni se silnici Ill. tfidy pod uhlem 75°. Prejezd je
zabezpecen pouze vystraznym krizem.

b) Popis navrzeného reSeni

PS-01 Kabelizace a vazby na SZZ
Bude provedena pokladka nové kabelizace v Useku Zst. Milotice nad Opavou v km
73,300 — PZS v km 72,988 (P7566) v k.U. Milotice nad Opavou.

PS-02 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 72,988

Vramci PS bude nahrazeno stavajici zabezpecovaci zafizeni novym se dvéma
vystraznymi skrinémi a celymi zavorami prehrazujicimi komunikaci, dle rozhodnuti
Drazniho Gradu a zrizen novy objekt pro umisténi technologie o rozmérech 3 x 3m.
Pro detekci Zeleznicnich vozidel budou pouzity pocitace naprav. Bude polozena
kabelizace mezi technologickym objektem a prvky zabezpecovaciho zarizeni. Stavajici
zabezpecovaci zarizeni bude demontovano, vcéetné stavajici skriné PZS.
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PS 03 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 0,301

Vramci PS bude na prejezdu zabezpeceném vystraznymi krizi zfizeno nové
zabezpecovaci zarizeni se dvéma vystraznymi skfinémi a celymi zavorami
prehrazujicimi komunikaci, dle rozhodnuti Drazniho Gradu. Pro detekci Zeleznicnich
vozidel budou pouzity pocitace naprav. Bude poloZzena kabelizace mezi
technologickym objektem a prvky zabezpecovaciho zafrizeni.

c) Energetické vypocty
Res$i spotiebu elektrické energie - vypocty jsou soucasti technické zpravy PS02 ¢asti
D.1.

B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektua

E.1 InZenyrské objekty

B. 2.7 Zéakladni charakteristika stavebnich objektua
Stavaijici stav P7566 v km 72,988

Kolejnice tvaru 49 E1 (S49) na drevénych prazZcich, rozdéleni ,c“, upevnéni
Zebrové tuhé ZS 4, kolejové loze Stérkové, jedna se o bezstykovou kolej. V prostoru
mezi prejezdem a vyhybkou ¢. 21 je v koleji vevaren lepeny izolovany styk.

Ve stavajicim stavu je prejezdova konstrukce tvorena Zelezobetonovymi panely
Brens. Vné koleje je konstrukce Zivicna. Kolejnicovy Zlabek je tvoren Zelezobetonovymi
panely Brens. Délka prejezdové konstrukce je 6,00 metru.

Stavajici stav P7698 v km 0,301

Kolejnice tvaru 49 E1 (S49) na drevénych prazZcich, rozdéleni ,c“, upevnéni
rozponové tuhé T 5, kolejové loze Stérkové, jedna se o stykovanou kolej.

Ve stavajicim stavu je prejezdova konstrukce tvorena zivicnou konstrukci z
asfaltového betonu. Kolejnicovy Zlabek je tvoren dvéma kolejnicemi na upravené
podkladnici. Délka prejezdové konstrukce je 5,30 metru.

E.1  InZenyrské objekty
SO 01-1 Zelezniéni svrsek v km 72,988

Novy Zelezni¢ni svrSek bude v sestavé: kolejnice tvaru 49E1 (S49) na
betonovych prazcich SB8 P v rozdéleni ,u“. Upevnéni bude Zebrové tuhé ZS 4
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(pod prejezdovou konstrukci v antikorozni Upravé). Kolejové loze bude Stérkové
fr. 31,5/63 v tloustce 350 mm a kolej bezstykova. Do koleje bude vevaren novy lepeny
izolovany styk. Uprava GPK bude provedena ASP.

Vyhledovy stav pro V130: na trati Olomouc — Krnov je mozné pri stavajicich
parametrech obloukd zvysit rychlost na 70 km/h. (65 km/h)

Tento projekt je reSen v ndvaznosti (koordinaci) na projekt ,,Projekt osy koleje C.
1 na TU2191 Olomouc - Krnov, km 0,440 - 86,719* z 11/2017 a zjednodu3eny projekt
»ZjednoduSeny projekt - Oprava stani¢nich koleji v Zst. Milotice nad Opavou“ ze
8/2020.

SO 01-2 Zelezniéni svriek v km 0,301

Novy Zeleznicni svrSek bude v sestavé: kolejnice tvaru 49E1 (S49) na ocelovych
praZcich tvaru Y v rozdéleni ,I“. Upevnéni bude bezpodkladnicové pruzné Skl 14
(pod prejezdovou konstrukci v antikorozni Uprave). Kolejové loZze bude Stérkové
fr. 31,5/63 v tloustce 350 mm a kolej bezstykova. Uprava GPK bude provedena ASP.

Vyhledovy stav pro V100: na trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradédem
je mozné po minimalni Gpravé GPK zvysit rychlost na 50 km/h. (40 km/h)

Tento projekt je reSen v navaznosti (koordinaci) na zjednoduSeny projekt
~Oprava trati v iseku Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradédem* ze 8/2020.

SO 02-1 Zelezniéni spodek km 72,988

Na zékladé geotechnického priizkumu konstrukénich vrstev télesa Zeleznic¢niho
spodku bude zajiSténa potrebna Gnosnost a stabilita plané télesa Zelezni¢niho spodku
a zemni plané. Bude také zajisténo odvodnéni zemni plané a provedena zpevnéna
konstrukce prazcového podlozi v délce prejezdu P7566 dle predpisu S4.

Je navrzeno ZKPP zfizené z vrstvy Stérkodrti fr. 0/32 o tlouStce 0,25 m.
Konstruk¢ni vrstva Zeleznicniho spodku bude zfizena z vrstvy Stérkodrti fr. 0/32 o
tloustce 0,25. Plan télesa Zelezni¢niho spodku a zemni plan jsou v pricném sklonu
5 %.

Odvodnéni je provedeno podélnym trativodnim Zebrem. Drenazni potrubi
DN150 s perforaci. Zebro je obalené separa¢ni geotextilii a vyplnéné Stérkem.

Bylo provéreno, Ze vramci tohoto SO nedojde ke kolizi se stavajicim
Zelezni¢nim propustkem ev. km 72,988.

SO 02-2 Zelezniéni spodek km 0,301

Na zékladé geotechnického prizkumu konstrukénich vrstev télesa Zelezni¢niho
spodku bude zajisténa potrebna Gunosnost a stabilita plané télesa zelezni¢niho spodku
a zemni plané. Bude také zajisténo odvodnéni zemni plané a provedena zpevnéna
konstrukce prazcového podlozi v délce prejezdu P7698 dle predpisu S4.
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Je navrzeno ZKPP zfizené z vrstvy Stérkodrti fr. 0/32 o tloustce 0,25 m.
Konstruk¢ni vrstva Zelezni¢niho spodku bude zfizena z vrstvy Stérkodrti fr. 0/32 o
tloustce 0,25. Plan télesa Zelezni¢niho spodku a zemni plan jsou v pricném sklonu
5 %.

Odvodnéni je provedeno podélnym trativodnim Zebrem. Drenazni potrubi
DN150 s perforaci. Zebro je obalené separa¢ni geotextilii a vyplnéné stérkem.

V ramci tohoto SO bude stavebné odstranén stavajici propustek pod
prejezdem.

SO 03-1 Prejezdova konstrukce km 72,988

Nové bude do prejezdu vloZena celopryZova prejezdova konstrukce spojovana
spinacimi tahly v modulu 1200 mm (vnéjsi panely Sirky 900 mm, vnitrni panely Sirky
1435 mm). Venkovni panely jsou uloZzené do zavérnych zidek. Zavérné zidky budou
ulozeny na podkladni betonové bloky. Minimalni délka prejezdu P7566 bude
7,20 metrd.

SO 03-2 Prejezdova konstrukce km 0,301

Nové bude do prejezdu vloZena celopryZova prejezdova konstrukce spojovana
spinacimi tahly v modulu 1200 mm (vnéjsi panely Sirky 713 mm, vnitini panely Sirky
1435 mm). Venkovni panely jsou uloZené do zavérnych zidek. Zavérné zidky budou
ulozeny na podkladni betonové bloky. Minimalni délka prejezdu P7698 bude
8,40 metrd.

SO 03-3 Piejezdova komunikace pFejezda P7566 a P7698

Jedna se o0 pozemni komunikaci s oznac¢enim S 111/4582.

Konstrukce vozovky (typ D2-N-3-Plll dle TP170):

- asfatlovy beton obrusny ACO 16, CSN EN 13108-1, tl. 60 mm

- spojovaci postfik asfaltovou emulzi PS dle CSN 73 6129, 0,3 kg/m?2

- asfatlova smés recyklovana R-mat, CSN EN 13108-1, tl. 60 mm

- infiltracni postfik asfaltovou emulzi Pl dle CSN 73 6129, 0,8 kg/m?2

- Stérkodrt SDa dle CSN EN 13285, tl. 250 mm.

Nezpevnéna krajnice z asfaltového recyklatu ve sklonu 8% a tloustce 0,10 m.

Po levé strané komunikace bude umisténo drevéné zabradli tvorené drevo ocelovym
svodidlem pro zamezeni zastavovani a stani vozidel v misté Zelezni¢niho prejezdu.
V tomto zabradli bude umisténa jedna otocna zavora. Stejna zavora bude umisténa i
na vjezdu k lesni cesté/pésSiné smerujici k Bunkru VII/577/B2-100 lom a dale k silnici
[11/4518.
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SO 03-4 Provizorni komunikace a DIO

Vramci SO bude zfizena provizorni komunikace pro nahrazeni uzaviené silnice
111/4582, bude zfizena pro pfistup na stavbu, pfistup k nemovitostem v ZST Milotice
nad Opavou a pro pristup nahradni autobusové dopravy. Komunikace je navrzena
podle katalogovych list polnich cest, konkrétné ve skladbé:

PKN C-2 D2 PKN C04 pro modul pretvarnosti podlozi 30 MPa:

o) Dvojvrstvy natér DV CSN EN 12271 1,2 km/m2
o) Recyklat R-mat CSN EN 13108-8 60 mm

o) Stérkodrt SDB CSNEN 13242+A1 200 mm

o] Celkova tloustka 260mm

Téleso komunikace bude provedeno zazubenim stavajiciho terénu a zrizenim nasypu
ze zemin vhodnych.

Provizorni komunikace bude jednosmérna, Sirky 3m. RozSireni je provedeno pro
prajezd vozidel do celkové délky 12m — ovérovano vle¢nou krivkou autobusu 12m
(dle TP 171). Po levé strané provizorni komunikace je nutné umistit svodidlo, toto
bude drevoocelové svodidlo dle TP 140 v provedeni T18 4M s Urovni zadrzeni N1.
Navrhova (a maximalni povolena) rychlost bude 15 km/h. Provoz bude fizen pomoci
mobilni semaforové soupravy, fizené radiove vybavené detekci cekajicich vozidel
v rezimu trvalého zédkazu jizdy s povolenim na zakladé detekce.

Pro moznost vystavby a spusténi provizorni komunikace bude nutné kaceni stroma.
Po realizaci bude provizorni komunikace ponechana v nekoliznich mistech pro mozné
budouci vyuziti.

SO je navrzeny v kolizi s inZzenyrskymi sitémi, soucasti SO je vytyceni, odkopani a
ochrana IS béhem vystavby, vcetné nového uloZeni po dokonceni stavby.

SO 04-1 Silniéni propustek

Tento propustek je zfizen jako nahrada za ruseny Sikmy propust v km 0,299 v tratové
koleji do Vrbna. Novy silni¢ni propustek je umistén pod silnici 11/4582 v prostoru mezi
Zelezni¢nimi prejezdy P7566 a P7698. Novy propustek prevadi vodu prevedenou
propustkem v km 73,012 na hlavni trati a také odvodnuje prilehlé povodi mezi obéma
tratovymi kolejemi.

Propust je kolmy k ose komunikace. Jeho nosna konstrukce je trubni o svétlosti
0,80 m ze 7B patkovych prefabrikatl uloZzenych na zakladové desce. Sitka propustku
(délka nosné konstrukce) je 11,90 m a jeho sklon 3,0 %. Ukonceni na vtoku a vytoku je
pomaoci celnich trub zeSikmenych ve sklonu 1 : 1,5. Vtoku i vytok propustku je v korytu
a na svazich zpevnén kamennou dlazbou uloZzenou do betonového loze.

SO 04-2 Zelezniéni propustek v km 0,282

V ramci tohoto objektu dojde k demolici stavajiciho propustku v km 0,299 a vystavbé
nového v km 0,282 tratové koleje do Vrbna. Stavajici propust v km 0,299 o Sirce
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otvoru 0,60 m je deskovy vyzdény z kamene s deskou z kamennych prekladd. Tento
stary propustek je sice veden kolmo na prejezdovou komunikaci, ale zaroven
nevhodné veden Sikmo pod Uhlem 41° na tratovou kolej v misté pod prejezdem
P7698. Vyskova poloha soucasného propustku neumoznuje zridit zesilenou konstrukci
prazcového podlozi pod prejezdovou konstrukci.

Stavajici propust v km 0,299 bude kompletné vybouran vcetné jeho kamennych cel
a zemni téleso bude vyplnéno vyziskanou zeminou ze stavby.

Novy propustek je vymistén pred Zelezni¢ni prejezd do km 0,282 mimo oblast jeho
zesilené konstrukce prazcového podloZi. Propustek je navrZzen kolmo na osu koleje ve
sklonu 3,0 %. Nosna konstrukce je trubni o svétlosti 0,80 m ze ZB patkovych
prefabrikatd ulozenych na zakladové desce. Sitka propustku (délka nosné konstrukce)
je 13,90 m. Na vytokové casti je prodlouzen z dGvodu umoznéni nejen soucasného
prevedeni koleje ale i docasné vybudované nahradni vozovky po obdobi budoucich
oprav prejezdové konstrukce. Ukonceni na vtoku a vytoku je pomoci celnich trub
zeSikmenych ve sklonu 1:1,5. Vtoku i vytok propustku je v korytu a na svazich
zpevnén kamennou dlazbou uloZenou do betonového loze.

SO 05 Reléovy domek v km 72,988

Predmétem tohoto SO je vystavba nového technologického objektu (RD). Jedna se
reléovy domek zavedeného typu 3x3m.

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
SO-06 Elektricka pripojka PZZ

Predmétem tohoto SO je rekonstrukce stavajici elektrické pripojky nn pro stavajici RD
prejezdu P7566 v km 72,988 za Ucelem napajeni technologie novych PZS prejezdi
P7566 v km 72,988 a P7698 v km 0,301 umisténé v novém spolecném RD. Mistem
napojeni z(stane i nadale stavajici skfin KS2 na VB v Zst. Milotice nad Opavou, ze
které bude pro napajeni technologie téchto novych PZS vyveden novy napéjeci kabel
ukonceny ve skrini jistich KS P7566 spolecné pristrojové skifiné pro prejezdy SSP u
nového RD vySe uvedenych prejezdU. Ve skfini jisticl KS P7566 bude na jejim vstupu
osazeno podruzné meéreni Spravy Zeleznic pro odbér zabezpecovaciho zafizeni ve
spravé SSZT a bude z ni napojena vlastni technologie nového RD prejezdl v km
72,988 (P7566) a km 0,301 (P7698). Zaroven v ni bude pripraven vyvod pro napajeni
technologie PZS sousedniho prejezdu v km 72,505 (P7565), jehoz rekonstrukce je
predmétem jiné samostatné stavby a z néhoz by pak mél byt v budoucnu nasledné
napojen jesté dalsi prejezd v km 0,696 (P7699) vzdaleny od néj cca 120 m.

Nouzové vypnuti napajeni privodu pro novy RD prejezdd v km 72,988 (P7566) a km
0,301 (P7698) bude zajisténo ve skrini RJ_P7566, do které bude zatazen ovladaci kabel
od tlacitka nouzového vypnuti napajeni umisténého uvnitr RD na vhodném misté u
vstupnich dveri.
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Na zakladé pozadavku investora (provozovatele) nebude u nového RD zrizovana
privodka pro moznost pripojeni mobilniho dieselagregatu.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni stavby

Reléovy domek (RD) u prejezd(l tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z
jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvefmi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s veétrakem, druhy nasavaci se Zaluziemi). RD
bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V RD bude umisténo elektrické zarizeni.
EPS zfizovana nebude. Technologicky domek nebude vybavena hasicim pristrojem. Pri
jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1
ks PHP snéhovy nebo plynovy s cistym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B, C,
resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s naplni 5 kg nebo 6 kg).

V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V RD se bude zdrZovat
pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrZzovacich praci nebo pro
odstranéni poruchy na zarizeni.

Stavebni cinnosti nebudou naruSeny pozarni hydranty, ani poZzarni signalizace v
oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytu;ji).

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce reléového domku je odolna proti povétrnostnim, chemickym, biologickym
vlivim a proti vandalismu. Potfebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosazeno pridanim tepelné izolac¢nich desek zevnitf stén a stropll domku a do
podlahy domku. Spotreba elektrické energie je spocitana na hodnotu potrebnou pro
provoz zabezpecovaciho zafrizeni.

B. 2.10 Hygienické reSeni stavby

Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, stavba neovlivni
nijak zasadné okoli. Stavba sama negeneruje zadny provoz, zvySuje bezpecnost
provozu.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napr. trhacimi pracemi, dopravou, pridmyslovou
cinnosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada.
d) Ochrana pred hlukem
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, zvySeni arovné hluku se nepredpoklada.
e) Protipovodnova opatreni
Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.
f) Ostatni Ucinky
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Ostatni Ucinky se nepredpokladaji.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojeni mista technické infrastruktury
Napojeni technické infrastruktury se stavbou neméni

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni

technologie
Viz. samostatna zprava B.4.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V ramci stavby nejsou navrzeny zadné zasadni terénni Upravy. Dotcend zelen, bude po
dokonceni stavby uvedena do plvodniho stavu (dosypana, urovnana, zaseta nova
trava).

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrany
Viz. samostatna zprava B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva

NavrZena stavba bude v pribéhu vystavby zabezpecena dle danych platnych predpist
proti pohybu nepovolanych osob. Dokoncend stavba a provoz ochranu obyvatelstva
nevyzaduje. Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho i silni¢cniho provozu.

B.8 Zasady organizace vystavby
B. 8.1 Technickéa zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie ze stavajicich rozvodu.

Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni
zpUsob staveniStniho odbéru s investorem, pripadné i s prisluSnym spravcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavba neméa pozadavky na odvodnéni

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektriny béhem stavby bude vyuZito stavajici elektrické pripojky. Dopravni
obsluznost stavby bude zajisténa po stavajicich komunikacich.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby je potreba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba ve vSech svych castech nema negativni vliv na zivotni prostredi. V obvodu
stavby se nenachéazi zadné kulturni pamatky, pamatkové stromy ci chranéné druhy
rostlin, zivocich(l a nerosty.
Stavbou vyZzaduje kaceni viz. priloha souhrnné zpravy. Umisténi nahradni vysadby
prednostné umistit na pozemcich obce Milotice nad Opavou. V dilcich ¢astech nové
kabelové trasy bude potrebné provézt vyrezani naletovych krovin. Stavba nevyZzaduje
rozsahlejSi demolice stavajicich objektl. Jedna se o tzv. ekologicky cisty technologicky
provoz bez produkce exhalaci odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na
zZivotni prostredi. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické pomeéry, vyuzivani
prirodnich zdrojd, kulturni pamétky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisi.
Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu
ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani
emisi.
Béhem vystavby dojde k casové omezenému narustu hladiny hluku a mze dojit ke
zvySeni prasnosti béhem zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku
nepresahly hygienické limity hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech v denni dobé, stanovenych v § 12 narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nezadoucimi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve
spojeni s prilohou ¢.3, casti B tohoto narizeni vlady. Hodnoty praSnosti nesmi
presahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.
Béhem vystavby muze dojit k uniku ropnych latek z automobil( a stavebnich strojd.
Zhotovitel zajisti, aby stavebni stroje byly v dobrém technickém stavu. Pripadny unik
ropnych latek bude feSen ve spolupraci s Hasicskym zachrannym sborem a
prislusnymi organy statni spravy.

f) Maximélni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebnich pozemk(. Bude-li to
nutné, vzniknou docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména
v pribéhu zemnich praci pro docasné uloZzeni s manipulovany materialem. Docasné
zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem
domluveny s prislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu realizace stavebni c¢asti, zejména SO 01, 02 a 03, bude zajisténa bezbariérova
obchozi trasa stavenisté pro pési.
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h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pri stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.541/2010 Sbh. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.
17 04 05 zelezo/ocel
17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na presun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potrebném rozsahu pro zhotoveni konstrukci
prejezdu a zfizeni kabelové trasy. Predbézné se nepredpoklddd nutnost prisunu nebo
deponie zeminy. Vykopek ze zaklad(i bude znovu pouZit na nasypy kolem stavby.

J) Ochrana Zivotniho prostredi p¥i vystavbé

Pri provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat
vSechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi
a dale predpisy o bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné
stavenistni odpady, které budou odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Realizacni
firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pri vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢& 381/2001 Sb. a ¢ 383/2001 Sb. Obaly
stavebnich materiald budou odvéazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni
prostiedky musi mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny. Zaroven
budou dopravni prostredky pri odjezdu na verejnou komunikaci ocistény. Skladovany
prasSny material bude radné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZzno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmeérné prasnosti.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Viz. samostatna zprava ,,Plan BOZP*.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nezasahuje do casti chodnik( v tésné blizkosti prejezdu.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou evidovany zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

n) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Pri zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcU.
Stavbou nebudou vznikat zvlaStni dopravné inZzenyrska opatreni.
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0) Postup vystavby, rozhodujici terminy, postupné uvadéni do provozu

Cela stavba tvori jeden funkcni celek. Pri realizaci stavby se predpoklada nasledujici
postup vystavby:

Budou provedeny nasledujici préace:

. zfizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PSO1

. polozeni chranicek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle pozadavku
jednotlivych PS a SO

. pokladka kabelizace dle PSO1

. zaméreni skutecné polohy kabel(l a zadhoz kynety dle PS01

. instalace venkovni technologie PZS dle PS02

. Uprava el. pripojky do RD PZS dle SO03

. provede se rekonstrukce Zelezni¢niho spodku, svrsku, prejezdové konstrukce
dle SO01, 02, 03

. instalace vnitrni technologie v RD PZS dle PS02

. demontaz ruSenych technologickych komponentt stavajiciho zarizeni dle PS02

zahajeni stavby: kvéten 2022
ukonceni stavby:  srpen 2022

p) PoZadavky na vyluku verejné dopravy

Z hlediska vyluky vefejné dopravy je mozné stavbu rozdélit na dvé zakladni ¢asti. Cast
s moznosti provadéni stavby bez vlivu na silni¢ni a Zelezni¢ni dopravu a céast
provadéni stavby za vyluky silnicni a Zeleznicni dopravy.

Provozni soubory a stavebni objekty, které budou provadény v dobé konani
castecného omezeni Zeleznicni dopravy dle predpisti provozovatele drahy. Jedna se o
stavebni ¢innosti dle PS01, PS02, PS03, SO01, SO02, SO03, SO04.

Stavebni objekty souvisejici s Upravou kolejisté, prejezdové konstrukce a odvodnéni
vcetné napojeni prejezdové konstrukce na stavajici stav SO01, SO02, SO03 Ize provézt
pouze pri preruSeni provozu koleje a statni silnice ¢ 42825/Il. krizujici prejezd.
Dokoncovaci prace a prace souvisejici s pokladkou kabelovych tras, ipravou chodniku
a montaze technologickych zarizeni Ize provést za provozu s dodrzenim prislusnych
bezpecnostnich opatreni.

V predstihu, pred uzavrenim prejezdu pro silni¢ni dopravu, bude zfizena objizdna
trasa.

Popis cinnosti v dobé konani nepretrzité vyluky tratové koleje.

Stavebni prace na SO01 az 05 si vyzadaji omezeni Zeleznic¢ni a silni¢ni dopravy:

o 19 denni nepretrzitou vyluku tratové koleje vcéetné vyluky PZS trati Milotice nad
Opavou — Vrbno pod Pradédem

o 9 denni nepretrzitou vyluku tratové koleje véetné vyluky PZS trati Olomouc — Krnov

o 19 dnd nepretrzitého uzavreni komunikace 111./42825 v misté prejezdu
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Pripravné prace pred vyloucenim silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy
e PredmontaZ novych kolejovych poli
e Vytyceni inzenyrskych siti
e Zfizeni objizdné trasy

Stézejni prace ve vyluce tratové koleje / za silni¢ni uzavery

e postaveni dopravniho znaceni objizdné trasy

e odstranéni prejezdové konstrukce, odfrézovani Zzivicného krytu do navrzenych
vzdalenosti, odstranéni konstrukcnich vrstev vozovky do projektovanych
vzdalenosti od osy koleje na obé strany

e odstranéni kolejového rostu a kolejového loze v rekonstruovaném Useku

e odstranéni Zeleznicniho spodku

e vybudovani odvodnéni v oblasti prejezdu

e vybudovani konstruk¢nich vrstev télesa Zeleznicniho spodku

e zfizeni kolejového svrsku vc. koleje

e vymeéna kolejnic za 49E1 na stavajicich prazcich

e podbiti koleje GPK

e svareni bezstykové koleje

e vybudovani pryzové prejezdové konstrukce v ev. km 72,988 a 0,301

e vybudovani nové konstrukce vozovky, pfip. pokladka nového Zivicného krytu
v projektem navrZzenych Usecich pozemni komunikace

e rekonstrukce vodorovného dopravniho znaceni

e zruSeni dopravniho znaceni objizdky

Prace po ukonceni vyluky trat'ové koleje /obnoveni provozu na mistni komunikaci
e Demontéaz kolejovych poli do soucasti a uloZeni na skladku investora

e Konecné Upravy

e Geodetické prace (zaméreni skutecného provedeni stavby)

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méreni musi byt provedeny v souladu
s technickymi normami, predpisy SZDC, OTP, TKP, ZTKP a ve shodé s technologickymi
predpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zakona o drahach ¢ 266/1994 Sb. v platném znéni budou pred zavedenim
zkuSebniho provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky
stanovi dle charakteru stavby provadéci vyhlaSka ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi
stavebni a technicky rad drah (hlava treti).

Zhotovitel stavby zajisti na svij naklad provedeni prohlidek a méreni, které jsou

podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.

q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Jednotliva zarizeni staveniSté budou umisténa na pozemcich investora stavby. Nesmi
pritom dochéazet k ohroZovani a nadmérnému zatézovani okoli stavby, ke znecistovani
komunikaci, ovzdusi, vod, k omezeni pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdm.
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B. 8.2 Vykresy
Neobsazeno

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Po predani stavenisté si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a
zarizeni u prislusnych spravcl a to nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim zemnich praci.
Po dokonceni vystavby objizdné trasy bude zahajena vyluka tratové koleje a vypnuti
stavajiciho PZS. Budou provedeny prace na rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu dle
S001,02,03 a soubézné budou probihat prace na montazi technologické casti dle
PS01, PS02 a SO 04. Pripadné Skody vzniklé v prabéhu praci na stavajicich funkcnich
zarizenich drahy hradi zhotovitel praci. Po ukonceni stavby budou vSechny prostory
uvedeny do plGvodniho stavu.

Se vzniklym odpadem je zhotovitel povinen nalozit dle prislusnych zakon( a vyhlasek.
Vznik ekologicky zavadného odpadu se nepredpoklada.

Nové polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pfi pokladce kabell je
nutno dodrzovat platné normy a predpisy Spravy Zeleznic s. 0. Stavba nema vyrobni
charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, energie, vody a likvidace odpadu.

Po vypnuti stavajiciho technologického zarizeni PZS bude provedena jeho demontaz.
Stavajici technologické zafizeni bude po demontéZi predano spravci SSZT OR
Olomouc ke kategorizaci a stanoveni je ho dalSiho pripadného vyuZziti.

SoubéZzné s montazi nové technologie PZS dle PS02 budou provedeny souvisejici
Gpravy v navazujicich zafizenich ZST Milotice nad Opavou. Veskeré prace budou
provedeny dle projektové dokumentace v souladu s CSN a predpisy provozovatele.
Zhotovitel stavby zajisti veSkeré prace potrebné pro uvedeni ZZ - urcenych
technickych zarizeni do provozu. Jde o provedeni vychozi revize, provedeni viastniho
prezkouseni zhotovitelem, preda zarizeni k prezkouseni odborné komisi, zajisti vydani
protokol(i pravnickou osobou a pozada DU o vydani prakazu zpasobilosti jednotlivych
provoznich soubor( a uvedeni ZZ do provozu.

B. 8.4 Schéma stavebnich postupt
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavebni postupy.

B. 8.5 Bilance zemnich hmot
Vyziskana zemni hmota a material nebude vyuzita v dalSich stavbach. Predpokladané

vvvvvv

skladce dle pokynd OU.

Vypracoval: Marian Kiss
08/2021
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Priloha
Legenda zkratek, pouzivanych u staveb na draze:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkové investicni naklady

CDP Centralni dispecerské pracovisté

¢D Ceské dréhy, ass.

CSN Ceska technicka norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systém{

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani usekovych odpojovaci

DOZ dalkové ovladané zabezpecovaciho zarizeni

d.a. definicni usek

DU Drazni Giad

DRT dispecerska Fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivi na Ziv.prostredi

ETC evropsky vlakovy zabezpecovac
(European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev vyhybek, vymén

EPS elektrickd pozarni signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

ITZ integrované telekomunikacni zarizeni

1ZS Integrovany zachranny systém

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KJR Kniznf jizdni rad

MP mostni provizorium

MPP mostni prajezdny prirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS mistni radiova technologicka sit

MRS mistni fidici systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

Odb. odbocka

ON obcasna navést
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PD pfipravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PZS prejezdové zabezpeclovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

ss subsystém

Szz stani¢ni zabezpecovaci zarizeni

SZDC, s.0. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakéni ménirna

TNS trakcni napdjeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTP Tabulka tratovych pomért

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.a. tratovy Usek

TZZ tratové zabezpecovaci zarizeni

vV trakéni vedeni

TZZ tratové zabezpecovaci zarizeni

uic Mezinarodni Zeleznicni unie

UNZ univerzalni napéjeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky ptdni fond

YA Zabezpecovaci zarizeni

Zkm Zelezni¢ni kilometr

Zst, ZST Zelezni¢ni stanice

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd

Zeleznicnich dopravnich staveb.

Souhrnna ¢ast — DUSP
dle prilohy ¢&. 10 k vyhla3ce ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)
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