
FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 01
2003079-02 Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati

Olomouc - Krnov

SO/PS: PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

D.1.1 Zabezpe ovací za ízení
Stupe  dokumentace: Stádium 3 5713520044
Majetek: SŽ S621900152

7/2023 2022
11/2023 SB projekt s.r.o. 16.02.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02910 OTSKP - 2022 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM SKÁ M ENÍ KPL 1 0 0     0,00 K
vyty ení stávajících sítí
1.000000 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2 02943 OTSKP - 2022 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 0 0     0,00 K

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Sou et za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 K
Díl: 1 Zemní práce

3 13293 OTSKP - 2022 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . III M3 128,24 0 0     0,00 K

0,35*0,8*(14+275+8+15+5+6+27+14+45+6+43) = 128,240 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst ní, p eložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošet ení výkopišt  po celou dobu práce v n m v . klimatických opat ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt  v . jejich do asného zajišt ní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ných prostorech a pod.
- t žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)
- erpání vody v . erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné snížení hladiny podzemní vody
- t žení a rozpojování jednotlivých balvan
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p esvah. svah  do kone ného tvaru, vým na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventueln  nutné druhotné rozpojení odst elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran ní ko en  a napadávek
- pažení, vzep ení a rozep ení v . p epažování (vyjma št tových st n)
- úpravu, ochranu a o išt ní dna, základové spáry, st n a svah
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt  a ve výkopišti
- t íd ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp r. konstr.,

emost ní, zpevn né plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce .0141**

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPO ET
Stavba:

CELKEM:     0,00 K

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Po . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Cenová úrove :

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Ozna ení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukon ení realizace SO/PS. Bc. Filip Št pán

Vložit Sou et za Díl
etn  p epo ítání DíluVložit
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FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPo . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Název položky/dílu

4 14173 OTSKP - 2022 PROTLA OVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 151 0 0     0,00 K

2*28+12+5+14+12+2*10+8+10+14 = 151,000 [A]
položka zahrnuje dodávku protla ovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací za ízení, startovací a
cílová jáma, op rné a vodící bloky a pod.)

5 17411 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 128,24 0 0     0,00 K

0,35*0,8*(14+275+8+15+5+6+27+14+45+6+43) = 128,240 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t íd ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  p íp. jiné úpravy za

elem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutn ní i r zné míry hutn ní
- ošet ení úložišt  po celou dobu práce v n m v . klimatických opat ení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt  a jejich do asné zajišt ní
- ztížení provád ní v . hutn ní ve ztížených podmínkách a stísn ných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v . dosypávek
- spoušt ní a nošení materiálu
- vým na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn ní
- udržování úložišt  a jeho ochrana proti vod
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt  a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umož ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podp rné konstrukce, p emost ní, zpevn né plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 32,06 0 0     0,00 K

0,35*0,2*(14+275+8+15+5+6+27+14+45+6+43) = 32,060 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn  nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t íd ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  p íp. jiné úpravy za

elem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutn ní i r zné míry hutn ní
- ošet ení úložišt  po celou dobu práce v n m v . klimatických opat ení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt  a jejich do asné zajišt ní
- ztížení provád ní v . hutn ní ve ztížených podmínkách a stísn ných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v . dosypávek
- spoušt ní a nošení materiálu
- vým na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložišt  a jeho ochrana proti vod
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt  a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umož ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podp rné konstrukce, p emost ní, zpevn né plochy, zakrytí a pod.)

7 18215 OTSKP - 2022 ÚPRAVA POVRCH  SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 916 0 0     0,00 K

2*(14+275+8+15+5+6+27+14+45+6+43) = 916,000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdíl  terénu

Sou et za Díl Zemní práce     0,00 K
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

8 587206 OTSKP - 2022 P EDLÁŽD NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 20 0 0     0,00 K

- pod pojmem *p edlážd ní* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, o išt ní)
- dodání a rozprost ení materiálu pro lože a jeho tlouš ku p edepsanou dokumentací a pro p edepsanou výpl
spar
- eventuelní dopln ní plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce .582

9 701003 OTSKP - 2022 BETONOVÝ OZNA NÍK KUS 1 0 0     0,00 K
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FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPo . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

10 701004 OTSKP - 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 25 0 0     0,00 K

25.000000 = 25,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skon ení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opot ebení zap eného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpad , pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

11 702112 OTSKP - 2022 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ V ETN  KRYTU SV TLÉ ŠÍ KY P ES 120 DO 250 MM M 349 0 0     0,00 K

14+275+8+5+6+27+14 = 349,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozm ení, upevn ní, ezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál v . upev ovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

í se metr délkový.
12 702311 OTSKP - 2022 ZAKRYTÍ KABEL  VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍ KY DO 20 CM M 407 0 0     0,00 K

407.000000 = 407,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozm ení, upevn ní, za išt ní, svá ení, vrtání, ezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál v . upev ovacího materiálu
 – sestavení a upevn ní konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et sad, které se skládají z p edepsaných díl , jež tvo í požadovaný celek, za každý zapo atý m síc
pronájmu.

13 702513 OTSKP - 2022 PR RAZ ZDIVEM (P KOU) ZD NÝM TLOUŠ KY P ES 60 CM KUS 3 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
– veškerý montážní a pomocný materiál
– pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

14 703755 OTSKP - 2022 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 3 0 0     0,00 K

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky v . p íslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a
dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy v etn  všech ostatních vedlejších náklad .

15 709210 OTSKP - 2022 K IŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 10 0 0     0,00 K
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FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPo . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozm ení, upevn ní, ezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál v . upev ovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

í se metr délkový.
16 711112 OTSKP - 2022 IZOLACE B ŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6 0 0     0,00 K

položka zahrnuje:
- dodání  p edepsaného izola ního materiálu
- o išt ní a ošet ení podkladu, zadávací dokumentace m že zahrnout i p ípadné vyspravení
- z ízení izolace jako kompletního povlaku, p ípadn  komplet. soustavy nebo systému podle p íslušného
technolog. p edpisu
- z ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn  pracovních spár a spoj
- úprava u okraj , roh , hran, dilata ních i pracovních spoj , kotev, obrubník , dilata ních za ízení, odvodn ní,
otvor , neizolovaných míst a pod.
- zajišt ní odvodn ní povrchu izolace, v etn  odvodn ní nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o išt ní a ošet ení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap . geotextilii

17 741B11 OTSKP - 2022 ZEMNÍCÍ TY  FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 20 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
– p ípravu podkladu pro osazení
– spojování
– ochranný nát r spoje dle p íslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud     0,00 K
Díl: 74 Elektroinstalace - silnoproud

18 744231 OTSKP - 2022 KABELOVÁ SK  VENKOVNÍ SPOLE NÁ P ÍSTROJOVÁ PRO P EJEZDY KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – p ípravu podkladu pro osazení v . upev ovacího materiálu
 – typová plastová pilí ová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro,
telefonu a nouzových tla ítek v etn  p ívodky pro DA a p íslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál
 – provedení zkoušek, dodání p edepsaných zkoušek, revizí a atest
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Elektroinstalace - silnoproud     0,00 K
Díl: 75A Zabezpe ovací za ízení - kabelové soubory

19 75A217 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL  DO 12 PÁR  - MONTÁŽ KMPÁR 1,92 0 0     0,00 K
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FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPo . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Název položky/dílu

3*(30+45+45+90+80+90+80) = 1380,000 [A]
 6*(3*30) = 540,000 [B]
 (a+b)/1000 = 1,920 [C]

1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v etn  dodávky v po tu 3 kusy na 1 km kabelu,

íprava spojovacího p ípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajišt ní p ívodu el.
energie, zatavení konc  kabelu a sva ení st edu spojky
– kontrolní a záv re né m ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m ení
– dodávka štítku pr hu v po tu 2 ks na 1 km kabelu v etn  montáže, montáž
ozna ovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
– veškeré pot ebné mechanizmy, jejich obsluhu a po ízení všech pot ebných materiál , p esun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:

í se n-násobky páru vodi  na kilometr.
20 75A131 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠ OVÝ DO 12 PÁR  - DODÁVKA KMPÁR 1,92 0 0     0,00 K

1.920000 = 1,920 [A]
1. Položka obsahuje:
– dodání kabel  podle typu od výrobc  v etn  mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:

í se n-násobky páru vodi  na kilometr.
21 75A227 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL  P ES 12 PÁR  - MONTÁŽ KMPÁR 25,92 0 0     0,00 K

24*(200) = 4800,000 [A]
 48*(360+30+50) = 21120,000 [B]
 (a+b)/1000 = 25,920 [C]
1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v etn  dodávky v po tu 3 kusy na 1 km kabelu,

íprava spojovacího p ípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajišt ní p ívodu el.
energie, zatavení konc  kabelu a sva ení st edu spojky
– kontrolní a záv re né m ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m ení
– montáž štítku pr hu v po tu 2 ks na 1 km kabelu v etn  montáže, montáž ozna ovacího štítku kabelové
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
– veškeré pot ebné mechanizmy, jejich obsluhu a po ízení všech pot ebných materiál , p esun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:

í se n-násobky páru vodi  na kilometr.
22 75A141 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠ OVÝ P ES 12 PÁR  - DODÁVKA KMPÁR 25,92 0 0     0,00 K

24*(200) = 4800,000 [A]
 48*(360+30+50) = 21120,000 [B]
 (a+b)/1000 = 25,920 [C]
1. Položka obsahuje:
– dodání kabel  podle typu od výrobc  v etn  mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:

í se n-násobky páru vodi  na kilometr.
23 75A311 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKON ENÍ KABEL ) PRO KABELY ZABEZPE OVACÍ DO 12 PÁR KUS 20 0 0     0,00 K
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FORMULÁ  SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPo . íslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
– odstran ní plášt  kabelu, odstran ní izolace z konc  žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a
kone ná úprava kabelu
– kontrolní a záv re né m ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m ení, montáž p íchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

24 75A312 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKON ENÍ KABEL ) PRO KABELY ZABEZPE OVACÍ P ES 12 PÁR KUS 8 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – odstran ní plášt  kabelu, odstran ní izolace z konc  žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a
kone ná úprava kabelu
 – kontrolní a záv re né m ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m ení, montáž p íchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

25 75A410 OTSKP - 2022 OZNA ENÍ KABEL  ZNA KOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 26 0 0     0,00 K

26.000000 = 26,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, p ipevn ní objímky na kabel
 – výrobu štítk , použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Zabezpe ovací za ízení - kabelové soubory     0,00 K
Díl: 75B Železni ní zabezpe ovací za ízení - vnit ní za ízení

26 75B117 OTSKP - 2022 VNIT NÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABEL  - MONTÁŽ M 20 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání v . zapojení na stojany nebo sk ín
 – montáž vnit ních kabelových rozvod  obsahuje všechny pomocné a dopl ující práce a sou ásti, p ípadné
použití mechanizm
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

í se v metrech délkových kabelových žlab  nebo jiné kabelové konstrukce.
27 75B111 OTSKP - 2022 VNIT NÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABEL  - DODÁVKA M 20 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabel  v . eventuálních konektor  a pot ebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo ur ení
 – kabely v etn  pomocného materiálu
 – dopravu do místa ur ení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

í se v metrech délkových kabelových žlab  nebo jiné kabelové konstrukce.

28 75B369 OTSKP - 2022 KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS 1 0 0     0,00 K
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1. Položka obsahuje:
 – demontáž, montáž a dodávku úprav kolejové desky (max. 2 soubory) v etn  odpojení a zapojení
 – demontáž a montáž za ízení se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpad  (nacení se dle SSD 0)
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

29 75B569 OTSKP - 2022 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJAN  NEBO SK ÍNÍ KUS 3 0 0     0,00 K
RM u DK, RD u St2

1. Položka obsahuje:
– demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojan , odpojení
– demontáž a montáž za ízení se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi a pot ebným materiálem,

ípadné použití mechanizm
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpad  (nacení se dle SSD 0)
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

55 75B361 OTSKP - 2022 KOLEJOVÁ DESKA - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního (max. 10 soubor ) vnit ního za ízení podle typu ur eného položkou v etn  pot ebného
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo ur ení
 – po ízení kolejové desky v etn  pomocného materiálu a její dopravy do místa ur ení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

56 75B368 OTSKP - 2022 KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kolejové desky, odpojení
 – demontáž za ízení se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití mechanizm ,

etn  dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpad  (nacení se dle SSD 0)
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

57 75B367 OTSKP - 2022 KOLEJOVÁ DESKA - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – usazení kolejové desky na místo ur ení, zapojení
 – montáž dodaného za ízení se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Železni ní zabezpe ovací za ízení - vnit ní za ízení     0,00 K
Díl: 75C Železni ní zabezpe ovací za ízení - venkovní za ízení
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30 75C8B8 OTSKP - 2022 VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnicev etn  odpojení kabelových p ívod  a lanových propojení
 – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi,

ípadné použití mechanizm , v etn  dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpad  (nacení se dle SSD 0)
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

31 75C917 OTSKP - 2022 SNÍMA  PO ÍTA E NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 12 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – montáž sníma e po íta e náprav v etn  zapojení kabelových forem (v etn  m ení a zapojení po m ení),

ezkoušení
 – montáž sníma e po íta e náprav se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm , v etn  dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

32 75C911 OTSKP - 2022 SNÍMA  PO ÍTA E NÁPRAV - DODÁVKA KUS 12 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka sníma e po íta e náprav, pot ebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního
skladu
 – dodávku sníma e po íta e náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

33 R75C898 OTSKP - 2022 ANULA NÍ SOUBOR - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní sady anula ního souboru
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:

3. Zp sob m ení:
Udává se po et sad, které se skládají z p edepsaných díl , jež tvo í požadovaný celek.

34 R75C919 OTSKP - 2022 SNÍMA  PO ÍTA E NÁPRAV - zkušební m rka KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – demontáž sníma e po íta e náprav v etn  odpojení kabelových p ívod
 – demontáž sníma e po íta e náprav se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm , v etn  dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prost edek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpad  (nacení se dle SSD 0)
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.
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35 R75C93 OTSKP - 2022 Sk  s po íta i náprav - montáž KUS 5 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
Montáž sk ín  s  po íta i náprav, zapojení, p ezkoušení. Položka obsahuje všechny náklady na montáž sk ín  s
po íta i náprav se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití mechanizm , v etn
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce za jeden úsek.

36 R75C912 OTSKP - 2022 DODÁVKA SK ÍN  S PO ÍTA I NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY) KUS 2 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
Dodávka sk ín  s po íta i náprav v etn  pot ebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního
skladu.Položka obsahuje všechny náklady na dodávku sk ín  s po íta i náprav do stav dlové úst edny v etn
sk ín  podle ur ení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

37 R75C912 2 OTSKP - 2022 DODÁVKA SK ÍN  S PO ÍTA I NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/4 BODY) KUS 2 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
Dodávka sk ín  s po íta i náprav v etn  pot ebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního
skladu.Položka obsahuje všechny náklady na dodávku sk ín  s po íta i náprav do stav dlové úst edny v etn
sk ín  podle ur ení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

38 R75C912 3 OTSKP - 2022 DODÁVKA SK ÍN  S PO ÍTA I NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/5 BODY) KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
Dodávka sk ín  s po íta i náprav v etn  pot ebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního
skladu.Položka obsahuje všechny náklady na dodávku sk ín  s po íta i náprav do stav dlové úst edny v etn
sk ín  podle ur ení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Železni ní zabezpe ovací za ízení - venkovní za ízení     0,00 K
Díl: 75D Železni ní zabezpe ovací za ízení - PZZ a ostatní tra ové prvky

39 75D157 OTSKP - 2022 KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
– ur ení místa umíst ní, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou
– montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm , v etn  dopravy ze skladu k místu montáže
– zapojení kabelových forem (v etn  m ení a zapojení po m ení)
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

40 75D151 OTSKP - 2022 KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 K
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1. Položka obsahuje:
– dodávka kabelového objektu venkovního, pot ebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
– dodávku kabelového objektu v etn  pomocného materiálu, dopravu do staveništního
skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Železni ní zabezpe ovací za ízení - PZZ a ostatní tra ové prvky     0,00 K
Díl: 75E Ostatní práce a za ízení

41 75E117 OTSKP - 2022 DOZOR PRACOVNÍK  PROVOZOVATELE P I PRÁCI NA ŽIVÉM ZA ÍZENÍ HOD 20 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – p i provád ní prací na za ízení, které je v provozu, ur ují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné
pot ebný zásah provést
 – ztrátu asu pracovník  prozozovatele, kte í tento as využijí ve prosp ch provád né stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et hodin provád ní dozoru, revize nebo práce.

42 75E127 OTSKP - 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZA ÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 40 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – kontrola za ízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpe ný provoz, v etn  pot ebných m ení a vyhotovení
revizní zprávy odpov dným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, p íslušná m ení a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et hodin provád ní dozoru, revize nebo práce.

43 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPE OVACÍHO ZA ÍZENÍ HOD 16 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – zajišt ní a provedení iností ur enných položkou v etn  dodávky pot ebného pomocného materiálu a dopravy
na místo ur ení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a dopl ujícími pracemi a sou ástmi, p ípadné použití
mechanizm
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et hodin provád ní dozoru, revize nebo práce.

44 75E1C7 OTSKP - 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
– protokol autorizovanou osobou podle požadavku SN, v etn  hodnocení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

Sou et za Díl Ostatní práce a za ízení     0,00 K
Díl: 75I Úložná vedení

45 75I22X OTSKP - 2022 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠ OVÝ BEZ PANCÍ E PR RU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 360 0 0     0,00 K
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360.000000 = 360,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Práce specifikovaného se m í délce kabelizace udané v metrech.

46 75I222 OTSKP - 2022 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠ OVÝ BEZ PANCÍ E PR RU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KM TY KA 3,6 0 0     0,00 K

10*360/1000 = 3,600 [A]
1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikované kabelizace v etn  pot ebného drobného montážního materiálu
– dopravu a skladování
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
– veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál
2. Položka neobsahuje:
X
3. Zp sob m ení:
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se m í v délce udané v km ty kách.

47 75I91X OTSKP - 2022 OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 1015 0 0     0,00 K

375+320+320 = 1015,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Práce specifikovaného se m í délce kabelizace udané v metrech.

48 75I911 OTSKP - 2022 OPTOTRUBKA HDPE PR RU DO 40 MM M 1015 0 0     0,00 K

375+320+320 = 1015,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace v etn  pot ebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se m í v délce udané v metrech.

49 75I961 OTSKP - 2022 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 3 0 0     0,00 K
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1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s m ením specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy (m icí p ístroje a m ící p íslušenství), v etn  obsluhy, náklady na mzdy a

ibližné (pr rné) náklady na po ízení pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

ící práce se udávají po tem úsek .

50 75I962 OTSKP - 2022 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1015 0 0     0,00 K

375+320+320 = 1015,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s m ením specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy (m icí p ístroje a m ící p íslušenství), v etn  obsluhy, náklady na mzdy a

ibližné (pr rné) náklady na po ízení pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

ící práce se udávají po tem metr .

51 75IF2X OTSKP - 2022 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/za ízení a souvisejícího p íslušenství v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.

52 75IF21 OTSKP - 2022 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 4 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/za ízení v etn  pot ebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího p íslušenství pro specifikovaný blok/za ízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/za ízení a souvisejícího p íslušenství v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce a práce.

53 75IH42 OTSKP - 2022 UKON ENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY P ES 0,5 M DO 25XN KUS 2 0 0     0,00 K

2.000000 = 2,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukon ení specifikované kabelizace v etn  pot ebného drobného montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce nebo práce.
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54 75IJ12 OTSKP - 2022 M ENÍ JEDNOSM RNÉ NA SD LOVACÍM KABELU KUS 10 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s m ením specifikované kabelizace specifikovaným zp sobem v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy (m icí p ístroje a m ící p íslušenství), v etn  obsluhy, náklady na mzdy a

ibližné (pr rné) náklady na po ízení pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:

ící práce se udávají po tem kus , jeden kus odpovídá m enému páru v kabelu.

58 75ID21 OTSKP - 2022 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS 1 0 0     0,00 K

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/za ízení v etn  pot ebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího p íslušenství pro specifikovaný blok/za ízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/za ízení a souvisejícího p íslušenství v etn  pot ebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré pot ebné mechanizmy, v etn  obsluhy, náklady na mzdy a p ibližné (pr rné) náklady na po ízení
pot ebných materiál  v etn  všech ostatních vedlejších náklad
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zp sob m ení:
Udává se po et kus  kompletní konstrukce a práce.

Sou et za Díl Úložná vedení     0,00 K
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