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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 01-1

Stavba:

Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov

CELKEM:

SO/PS: SO 01-1

Zelezniéni svrek v km 72,988

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.141

Zelezniéni svriek

Klasifikace SO/PS:

824|9

Stuperi dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

IMajetek: SZDC s.o.

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:
DRAWINGS s.r.o.

Tomas Derka

Cenova Uroven:

2020

Datum zpracovani:

10.04.2021

Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo [ Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Celkova
hmotnost

Jednotkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

JDil: 5

Komunikace pozemni

1 | 512560 | 1 | OTSKP 2020

KOLEJOVE LOZE - ZRIZENI Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO

M3

| 56,882

56.882 =Vysledek A

1. Polozka obsahuje:

— dodévku, dopravu a uloZeni kameniva pfedepsané specifikace a frakce v poZadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Meri se objem kolejového loze v projektovaném profilu.

2 | 513560 | 1 | OTSKP 2020

KOLEJOVE LOZE - DOPLNEN| Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO

M3

| 11,376

Doplnéni 20% po podbiti pro dosaZeni pfedepsaného profilu

56.882*0.2 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— recyklaci kameniva, popf. nakup a dodani recyklovaného drceného kameniva v pozadované kvalité podle
zadavaci dokumentace

— prezkouseni kvality recyklovaného materialu

— zfizeni, provoz a demontaz recykla¢niho zafizeni véetné dopravy

— dopravu recyklovaného kameniva z recyklaéni zakladny na misto uréeni véetné pfipadnych prekladek na jiny
dopravni prostfedek nebo meziskladovani

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni drceného kameniva dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy z drceného kameniva bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
ptipadné dil¢ich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na prfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkous$ky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvoru

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli inZzenyrskych vedeni, konstrukci a objektll a jejich doasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se metr krychlovy.

3 | 528131 | 1 | OTSKP 2020

KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE

| 26,84

SO 01-1

1/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
Por. éislo | Kod polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnosstvi | ednotkova | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

26.84 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, praZct (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze sougasti Zelezni¢niho svr§ku uvedenych typt na montazni zakladné, popf. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyZaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubli pfed zahajenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— pfipadné ztizeni préce pfi prekazach na jedné nebo obou stranéch, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loze
— svafovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— pfipadnou dodéavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou Upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. ZpUsob méfeni:
M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

4 | 542121 | 1 | OTSKP 2020 |SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M M | 153,826
(73.035396-72.958483)*1000*2{dva prijezdy} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— podbijeni praZct, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)
— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.
2. Polozka neobsahuije:
— pfipadné doplnéni $térkového loze
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 | 542211 | 1 | OTSKP 2020 [SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA PRAZCICH DREVENYCH DO 0,05 M M 185,2
{vyh 21 a 20} (16.7+60.4+15.5)*2{dva prujezdy} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— podbijeni praZcl, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)
— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.
2. PoloZka neobsahuje:
— pfipadné doplnéni $térkového loze
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

6 | 545121 | 1 | OTSKP 2020 |SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE KUS | 4

SO 01-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 fratl Olomouc - Krrov TSPROFIN:
Por. éislo | Kod polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnosstvi | ednotkova | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

Jednotlivym svarem se rozumi svar, ktery spliiuje nékteré z nasledujicich kriterii:
— pocet svartl v jednom objektu je mensi nez 20 ks
— pfi vevarovani lepenych izolovanych styku a dilatacnich zafizeni do koleji
— zavérny svar pfi zfizovani bezstykové koleje ve smyslu predpisu S3/2
Svar, ktery nespliiuje ani jedno z vy$e uvedenych kriterii, je svar prubézny
1. PoloZka obsahuje:
— Upravu koleje nebo vyhybky, tj. povoleni upeviiovadel do vzdalenosti predepsané predpisem S3/2, jejich pfipadna
ojedinéla vyména, Uprava dilatacnich spar, vyrovnani kolejnic vyskové a smérové, podbiti stykovych prazci,
demontaz spojek a jejich odvoz na uréené misto nebo do Srotu, pfipadné obrouseni nutnych ploch apod., tak, aby
mohl byt vyhotoven svar, utazeni upeviiovadel
— Upravu kolejového loZe pro nasazeni formy, zpétnou Uprava do profilu
— svareni kolejnic nebo ¢asti vyhybek, opracovani a obrouseni svaru
— Uprava koleje nebo vyhybkové konstrukce do stavu pfed svafovanim
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napF. pfekazky po stranéach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pfipadné fezani koleje
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7 | 549311 | 1 | OTSKP 2020 |ZRUSENI A ZNOVUZRIZENI BEZSTYKOVE KOLEJE NA NEDEMONTOVANYCH USECICH V KOLEJ!I M | 76,913
153.826/2 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— povoleni upevriovadel, Uprava dilatacnich spar a nasledné utazeni upeviiovadel
— montazni pfipravky na zaji§téni podminek danych predpisem SZDC S 3/2, zejména dodrzeni upinaci teploty
— smérovou a vySkovou Upravu koleje
— podbijeni prazct, vyrovnani nivelety koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na novostavbu
(pfechodovy usek)
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranéach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pfipadné dopInéni kolejového loze
— svary
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

8 | 549312 | 1 | OTSKP 2020 [ZRUSENI A ZNOVUZRIZENi BEZSTYKOVE KOLEJE NA NEDEMONTOVANYCH USECICH VE VYHYBCE M | 92,6
185.2/2 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— povoleni upeviiovadel, Uprava dilatanich spar a nasledné utaZeni upevriovadel
— montazni pFipravky na zaji§téni podminek danych predpisem SZDC S 3/2, zejména dodrzeni upinaci teploty
— smérovou a vyskovou Upravu koleje
— podbijeni prazcd, vyrovnani nivelety koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na novostavbu
(pfechodovy usek)
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napt. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pfipadné doplInéni kolejového loze
—svary
3. ZpUsob méfeni:
Mé&Fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet za Dil Komunikace pozemni
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
9 | 921930 | 1 | OTSKP 2020 |ANTIKOROZNi PROVEDENi UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA M | 7.8

SO 01-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
Por. éislo | Kod polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnosstvi | ednotkova | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

(Polozka je priplatkovou jakozto materidlovy rozdil oproti standardnimu upevnéni. Samostatné ji tedy nelze pouzit.)
1. PoloZka obsahuje:
— antikorozni provedeni uréenych ¢asti upevnéni zarovym zinkovanim nebo jinym vhodnym zptisobem ve vyrobnim
zavodu
— priplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni kolejovych vah, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— dodavku materialu, je sou€asti poloZek zfizeni koleje nebo pfejezdu
3. ZpUsob méfeni:
Mé&Fi se metr délkovy.

10 | 923941 | 1 | OTSKP 2020 |ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VEETNE OCELOVEHO SLOUPKU KUS | 5
1. PoloZka obsahuje:
— geodetické zaméfeni a kontrolu pfipravenosti pro osazeni znacky
— dodavku konzolové zajiStovaci znacky a slopku v poZzadovaném provedeni
— vykopani jamky, osazeni a zabetonovani sloupku a upevnéni podpurné konstrukce na sloupek
— nalepeni nebo uchyceni zajiStovaci znacky a dalsi souvisejici prace
— v8echny potiebné pomlicky, stroje, naradi a pomocny material
— kontrolni méfeni
— vyhotoveni pfislusné dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11 | 965010 | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK M3 | 56,882
{plocha v rezu}2.1193*26.84 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni kolejového loZe ruéné nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metry krychlové odtéZeného kolejového loZe v ulehlém (plvodnim) stavu.

12 | 965021 | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA SKLADKU M3KM | 568,82
56.882*10{Bruntal} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostredek (je zahrnuto ve zdrojové poloZce)
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Vymeéra je souctem soucinu metr krychlovych vytéZzeného v rostlém (ptivodnim) stavu nebo vybouraného materialu
a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S ODVOZEM NA MONTAZN{

13 | 965123 | ! | OTSKP 2020 |74| ADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM M 26,84
kovovy odpad bude predany investorovi
(73.035396-73.008556)*1000 =Vysledek A

SO 01-1 4/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

1. PoloZka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pfipadné roziezani kolejového rostu
— UpIné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ogisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu
— rozebrani kolejovych poli na montézni zakladné do soucasti
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejiti, napt. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz nevyhovujiciho materidlu na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI (Z MISTA

14 965126 ! | OTSKP 2020 DEMONTAZE NEBO Z MONTAZNI ZAKLADNY) K LIKVIDACI TKM 38,63 |
26.84/0.667*0.08{hmotnost prazcu}*12{Horni Bene$ov} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— naloZeni na dopravni prostfedek, odvoz a sloZeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Vyméra je sumou soucind tun vybouraného materialu v plivodnim stavu a k nim pfislusnych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani
JDil: OST Ostatni

15 15150 1 OTSKP 2020 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO T 102,388
RECYKLACI)
56.882*1.8 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadul
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

16 15260 1 OTSKP 2020 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE PODLOZKY (ZEL. T 0,007
SVRSEK)
26.84/0.667*2*(0.163/1000){podlozky pod patou} =Vysledek A | 26.84/0.667*2*(0.09/1000){podlozky pod
podkladnici} =Vysledek B
1. PoloZzka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

17 15520 1 | OTSKP 2020 [POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNi PRAZCE DREVENE T | 3,219 |

SO 01-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

26.84/0.667*0.08 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Soucet za Dil Ostatni

SO 01-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 01-1.1

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 01-1.1 Nasledna uprava koleje Soutet za Dil
Vlozit polozku _ >oucetza DI
véetné pFepoditani Dilu
JKategorie monitoringu: E.1.1.1 Zelezniéni svréek Klasifikace SO/PS: 824|9
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2020
Ukonceni realizace SO/PS. DRAWINGS s.r.0. Tomas Derka Datum zpracovani: 10.04.2021
Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov /?PROFIN:
a . s . Sepui a a n
Por. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 5 Komunikace pozemni
1 | 513550 | 1 | OTSKP 2020 |KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 | 14,613 |
76.913*3.8*0.05{5% z celkové figury} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.
2 | 542312 | 1 | OTSKP 2020 |NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONOVE M | 76,913
(73.035396-72.958483)*1000 =Vysledek A
Polozka obsahuje:
- geodetické méreni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy
- naslednou smérovou a vy$kovou Upravu koleje do pfedepsané polohy
- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy vzhledem k pfislusnym technickym
normam
ZpUsob méfeni:
- M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
Soucet za Dil Komunikace pozemni
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
3 | 965311R | 1 | ROZEBRANI A SLOZENi PREJEZDU, PRECHODU Z DiLCU M2 | 26

Rozebrani i sloZeni prejezdové konstrukce pouze pro prijezd ASP pro nasledné podbiti

1. PoloZzka obsahuje:

— rozebrani Zelezni¢niho prejezdu nebo pfechodu do soucasti véetné hrubého ocisténi

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.

2. Polozka neobsahuje:

— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se pldorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni pfejezdové konstrukce tvorené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

SO 01-1.1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani
JDil: OST Ostatni
4 | 3720 | 1 | OTSKP 2020 |POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1
regulace silni¢ni dopravy béhem prajezdu podbijecky
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele
Soucet za Dil Ostatni

SO 01-1.1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 01-2

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - K¢
SO/PS: SO 01-2 Zelezniéni svréek v km 0,301

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.1.1 Zelezniéni svréek Klasifikace SO/PS: 824|9
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2020
Ukonceni realizace SO/PS. DRAWINGS s.r.0. Tomas Derka Datum zpracovani: 10.04.2021
Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov /?PROFIN:
T . 5 . Cenova . 5 . St Jednotkova Celkova Cena
Por. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 5 Komunikace pozemni
1 | 512560 | 1 | OTSKP 2020 |KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO M3 | 67,181 |
67.181 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.
2 | 513560 | 1 | OTSKP 2020 |KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO M3 | 13,436
Doplnéni po podbijeni, 20%
67.181*0.2 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— recyklaci kameniva, popf. nakup a dodani recyklovaného drceného kameniva v pozadované kvalité podle
zadavaci dokumentace
— prezkouseni kvality recyklovaného materialu
— zfizeni, provoz a demontaz recykla¢niho zafizeni véetné dopravy
— dopravu recyklovaného kameniva z recyklaéni zakladny na misto uréeni véetné pripadnych prekladek na jiny
dopravni prostfedek nebo meziskladovani
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni drceného kameniva dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy z drceného kameniva bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
ptipadné dil¢ich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoju
— hutnéni na predepsanou miru hutnéni
— priikazni zkous$ky, kontroIni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvoru
— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektll a jejich doasné zajisténi
— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr krychlovy.
3 | 528362R | 1 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY UZITY, UP. PRUZNE M | 15,636

SO 01-2

Pouze zpétna montaz kolejového rostu, indexace 30%
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Por. ¢islo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

15.636 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normaini rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typd na montazni zakladné, popt. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zédkladny na misto uréeni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svafeni

— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubu pred zahajenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— pripadné ztizeni prace pfi pfekdzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loze

— svafovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5289E2R

KOLEJ 49 E1, "L", BEZSTYKOVA, OCELOVY Y, UP. PRUZNE

21,687

Kolejovy rodt doda objednatel - indexace 50%

21.687 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normaini rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typt na montazni zakladné, popf. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— zffizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svafeni

— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— ogisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubu pied zahajenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— pripadné ztizeni prace pfi pfekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— zffizeni kolejového loze

— svafovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542121

1

| OTSKP 2020

SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M

222,784

SO 01-2

288.392-177 =Vysledek A | 111.392*2 {dva prijezdy} =Vysledek B
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

IRekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,50 trall Olomouc - Kinov TSPROFIN.
— . 5 . Cenova . 5 . - Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem

1. PoloZka obsahuje:

— podbijeni prazct, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranéch koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuje:

— pfipadné doplnéni $térkového loze

3. ZpUsob méfeni:

M&Fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

6 | 542141 | 1 | OTSKP 2020 |SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH OCELOVYCH Y DO 0,05 M M | 141,314 | |

359.049-288.392 =Vysledek A | 70.657°2 {dva prijezdy} =Vysledek B

1. PoloZka obsahuje:

— podbijeni prazct, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy usek)

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuje:

— pfipadné doplnéni stérkového loze

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

7 | 542211 | 1 | OTSKP 2020 [SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA PRAZCICH DREVENYCH DO 0,05 M M 1824 | | |

{vyh 17 a 16} 58+16.6+16.6 =Vysledek A | 91.2*2 {dva prijezdy} =Vysledek B

1. PoloZka obsahuje:

— podbijeni prazct, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy usek)

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuje:

— pfipadné dopInéni $térkového loze

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

8 | 545121 | 1 | OTSKP 2020 [SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE KUS | 6 |

Jednotlivym svarem se rozumi svar, ktery spliiuje nékteré z nasledujicich kriterii:

— pocet svartl v jednom objektu je mensi nez 20 ks

— pfi vevarovani lepenych izolovanych styku a dilataénich zafizeni do koleji

— zaveérny svar pfi zfizovani bezstykové koleje ve smyslu pfedpisu S3/2

Svar, ktery nespliiuje ani jedno z vy$e uvedenych kriterii, je svar prabézny

1. PoloZka obsahuje:

— Upravu koleje nebo vyhybky, tj. povoleni upeviiovadel do vzdalenosti predepsané predpisem S3/2, jejich pfipadna
ojedinéla vyména, Uprava dilatacnich spar, vyrovnani kolejnic vySkové a smérové, podbiti stykovych prazcd,
demontaz spojek a jejich odvoz na uréené misto nebo do $rotu, pfipadné obrouseni nutnych ploch apod., tak, aby
mohl byt vyhotoven svar, utaZzeni upeviiovadel

— upravu kolejového loZe pro nasazeni formy, zpétnou uprava do profilu

— svareni kolejnic nebo &asti vyhybek, opracovani a obrouseni svaru

— Uprava koleje nebo vyhybkové konstrukce do stavu pfed svafovanim

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napr. pfekazky po stranéach koleje, praci v tunelu ap.

2. Polozka neobsahuje:

— pfipadné fezani koleje

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

9 | 549311 | 1 | OTSKP 2020 [ZRUSENI A ZNOVUZRIZENI BEZSTYKOVE KOLEJE NA NEDEMONTOVANYCH USECICH V KOLEJI M | 182,049 | |

111.392+70.657 =Vysledek A

SO 01-2




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
Por. éislo | Kod polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnosstvi | ednotkova | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— povoleni upevriovadel, Uprava dilatacnich spar a nasledné utazeni upeviiovadel
— montazni pfipravky na zaji§téni podminek danych predpisem SZDC S 3/2, zejména dodrZeni upinaci teploty
— smérovou a vySkovou Upravu koleje
— podbijeni prazcl, vyrovnani nivelety koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na novostavbu
(pfechodovy Usek)
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napF. pfekazky po stranéach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pripadné dopInéni kolejového loze
—svary
3. ZpUsob méfeni:
M&Fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
Soucet za Dil Komunikace pozemni
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

10 | 923941 | 1 | OTSKP 2020 |ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VEETNE OCELOVEHO SLOUPKU KUS | 4
1. PoloZka obsahuje:
— geodetické zaméfeni a kontrolu pfipravenosti pro osazeni znacky
— dodavku konzolové zajiStovaci znacky a slopku v poZzadovaném provedeni
— vykopani jamky, osazeni a zabetonovani sloupku a upevnéni podplrné konstrukce na sloupek
— nalepeni nebo uchyceni zajiStovaci znacky a dalsi souvisejici prace
— véechny potiebné pomlicky, stroje, naradi a pomocny material
— kontrolni méfeni
— vyhotoveni pfislusné dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11 | 965010 | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK M3 | 67,181 |
1.8{plocha v fezu}*(21.687+15.636) =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni kolejového loZe ruéné nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metry krychlové odtéZeného kolejového loZe v ulehlém (plvodnim) stavu.

12 | 965021 | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA SKLADKU M3KM | 671,81 |
67.181*10{bruntal} =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZzeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostredek (je zahrnuto ve zdrojové poloZce)
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méreni:
Vymeéra je souctem soucinu metr krychlovych vytéZzeného v rostlém (ptivodnim) stavu nebo vybouraného materialu
a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLi S ODVOZEM NA MONTAZNI

13 | 965112 | ! | OTSKP 2020 74| ADNU BEZ NASLEDNEHO ROZEBRANI M 15,636 |

SO 01-2
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Pof. ¢islo | Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

Celkova Cena

hmotnost

Jednotkova

M Mnozstvi
. nozstvi hmotnost

Jednotkova |

Celkem

288.392-272.756 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné roziezani kolejového rostu

— UpIné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ogisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejiti, napt. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— rozebrani kolejovych poli na montézni zakladné do soucasti

3. ZpUsob méfeni:

Mé&Fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

14 | 965123 | 1 | OTSKP 2020

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLi S ODVOZEM NA MONTAZNi
ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM

M 21,687 | | |

(310.079-288.392) =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné roziezani kolejového rostu

— UpIné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé o&isténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu

— rozebrani kolejovych poli na montazni zakladné do soucasti

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz nevyhovujiciho materialu na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

15 | 965126 | 1 | OTSKP 2020

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI (Z MISTA
DEMONTAZE NEBO Z MONTAZNi ZAKLADNY) K LIKVIDACI

TKM 31,212 | | |

2.601*12{Horni BeneSov} =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— naloZeni na dopravni prostfedek, odvoz a sloZeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Vyméra je sumou soucint tun vybouraného materialu v ptivodnim stavu a k nim pfisludnych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

16 | 965144 | 1 | OTSKP 2020

DEMONTAZ KOLEJE NA OCELOVYCH PRAZCICH Y ROZEBRANIM DO SOUCASTI

rozebrani koleje na poslednich stavajicich Y praZcich pred pfejezdem (proti sméru stani¢eni)

1. PoloZzka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné roziezani kolejového rostu

— UpIné rozebrani koleje v misté demontaze do jednotlivych soucasti a jejich hrubé ocisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materilu na montazni zakladnu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

SO 01-2
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani
JDil: OST Ostatni
17 15150 1 OTSKP 2020 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO T 120,926
RECYKLACI)
67.181*1.8 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadul
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
18 | 15520 | 1 | OTSKP 2020 |[POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI PRAZCE DREVENE T 2,601 |

21.687/0.667*0.08 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadtl
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Soucet za Dil Ostatni

SO 01-2
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET SO 01-2.1
Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 01-2.1 Nasledna uprava koleje Soutet za Dil
Vlozit polozku _ >oucetza DI
véetné pFepoditani Dilu
JKategorie monitoringu: E.1.1.1 Zelezniéni svréek Klasifikace SO/PS: 824|9
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2020
Ukonceni realizace SO/PS. DRAWINGS s.r.0. Tomas Derka Datum zpracovani: 10.04.2021
Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov /?PROFIN:
Por. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 5 Komunikace pozemni
1 | 513550 | 1 | OTSKP 2020 |KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 | 18,205 | | |

182.049*2.0*0.05{5% z celkové figury} =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

2 | 542313 | 1 | OTSKP 2020 |NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE OCELOVE TVARU "Y" M 182,049 | | |

359.049-177 =Vysledek A

Polozka obsahuije:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy vzhledem k pfislusnym technickym
normam

ZpUsob méfeni:

- M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet za Dil Komunikace pozemni
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
3 | 965311R | 1 | ROZEBRANI A SLOZENi PREJEZDU, PRECHODU Z DiLCU M2 | 30,6 | |

Rozebrani i sloZzeni prejezdové konstrukce pouze pro prijezd ASP pro nasledné podbiti

SO 01-2.1 12




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

1. PoloZka obsahuje:
— rozebrani Zelezni¢niho pfejezdu nebo pfechodu do soucasti véetné hrubého ocisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se pldorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni prejezdové konstrukce tvorené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani

IDil: OST Ostatni
4 3720 | 1 | OTSKP 2020 |POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1

regulace silni¢ni dopravy béhem prijezdu podbijecky
zahrnuje objednatelem povolené néklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

Soucet za Dil Ostatni

SO 01-2.1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 02-1

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 02-1 Zelezniéni spodek v km 72,988

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.1.2 Zelezniéni spodek Klasifikace SO/PS: 824|9
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2020
Ukonceni realizace SO/PS. DRAWINGS s.r.0. Tomas Derka Datum zpracovani: 10.04.2021
Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov /?PROFIN:
T . s . Cenova . 5 . St Jednotkova Celkova Cena
Por. ¢islo | Kéd polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 1 Zemni prace
1 | 123836 | 1 | OTSKP 2020 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 41,28 | |
2.4{plocha v fezu}*((73.025756-73.008556)*1000) =Vysledek A
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektil v&. jejich dogasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody vé&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zékladové spary, stén a svahl
- zhutnéni podloZi, pfipadné i svaht v&. svahovani
- zfizeni stuprili v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
Soucet za Dil Zemni prace
IDil: 2 Zakladani
2 | 21197 | 1 | OTSKP 2020 |OPLASTENIi ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 | 43,23 |

SO 02-1

{délka Zebra} 13.1%{stfedni obvod oplasténi} 3.3 =Vysledek A
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné
potiebnych presahu (nezapocitavaji se do vyméry)
3 212636 | 1 | OTSKP 2020 |TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M | 33.4 |
{svodné potrubi} 17.5+2.8 =Vysledek A | {trativod} 13.1 =Vysledek B | {Celkem: }A+B =Vysledek C
Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu vEetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro vyplii a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z predepsaného materialu
- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle
VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie
Soucet za Dil Zakladani
IDil: 5 Komunikace pozemni
4 501101 | 1 | OTSKP 2020 [ZRiZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE M3 | 41,28 |
41.28 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— nakup a dodani $térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozli§eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, pripadné
dil¢ich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoj
— hutnéni na predepsanou miru hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukon&eni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvoru
— oSetfeni UloZi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli inZzenyrskych vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr krychlovy.
Soucet za Dil Komunikace pozemni
IDil: 8 Trubni vedeni
5 894846 | 1 | OTSKP 2020 [SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS | 3
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- predepsané podkladni konstrukce
Soucet za Dil Trubni vedeni
IDil: OST Ostatni
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II.
6 15112 | 1 | OTSKP 2020 TRIDA TEZITELNOSTI T 74,304 |

SO 02-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

41.28*1.8 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Soucet za Dil Ostatni

SO 02-1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 02-2

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 02-2 Zelezniéni spodek v km 0,301

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.1.2

Zelezniéni spodek

Klasifikace SO/PS:

824|9

Stuperi dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

IMajetek: SZDC s.o.

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:
DRAWINGS s.r.o.

Tomas Derka

Cenova Uroven:

2020

Datum zpracovani:

10.04.2021

Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo [ Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

JDil: 1

Zemni prace

1 | 123836 | 1 | OTSKP 2020

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

47,04

2.4{plocha v fezu}*(310.079-290.479) =Vysledek A

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektil v&. jejich dogasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody vé&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zékladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svaht v&. svahovani

- zfizeni stuprili v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

Soucet za Dil

Zemni prace

IDil: 2

Zakladani

21197 | 1 | OTSKP 2020

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

M2

61,12

SO 02-2

19.1*3.2 =Vysledek A
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Por. ¢islo

Cenova

Varianta
soustava

Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné
potiebnych presahu (nezapocitavaji se do vyméry)

212646 | 1 | OTSKP 2020

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR II

26,7

19.1+7.6 =Vysledek A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu vEetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z predepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle
VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

Soucet

za Dil

Zakladani

JDil:

5

Komunikace pozemni

501101 | 1 | OTSKP 2020

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE

M3

47,04

47.04 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— nakup a dodani $térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze $térkodrté bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné
dil¢ich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoj

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukon&eni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvoru

— oSetfeni UloZi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli inZzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

Soucet

za Dil

Komunikace pozemni

JDil:

8

Trubni vedeni

894846 | 1 | OTSKP 2020

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM

KUS

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- ocisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

Soucet

za Dil

Trubni vedeni

IDil:

OSsT

Ostatni

15112 | 1 | OTSKP 2020

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II.
TRIDA TEZITELNOSTI

84,672

SO 02-2

2/3



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

47.04*1.8 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad
souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Soucet za Dil Ostatni

SO 02-2

3/3



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 03-1

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - Ké
SO/PS: SO 03-1 Prejezdova konstrukce km 72,988

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.3

Zelezniéni prejezdy

Klasifikace SO/PS:

824|9

Stuperi dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

IMajetek: SZDC s.o.

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:
DRAWINGS s.r.o.

Tomas Derka

Cenova Uroven:

2020

Datum zpracovani:

10.04.2021

Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo [ Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

JDil: 2

Zakladani

27211 | 1 | OTSKP 2020

ZAKLADY Z DILCU BETONOVYCH

M3

2,025

dodani prefabrikovaného dilce dle pouzité prejezdové konstrukce

0.3*0.45 {plocha zakladového bloku v fezu} =Vysledek A | 51.5 {(pocet bloku pro délku 7,3m)}*2*0.135 =Vysledek B

- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaZze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilch, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé v&etné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ocisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilch,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zpGsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, v¢etné piipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

Soucet za Dil

Zakladani

Dil: 9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

2 | 921112 | 1 | OTSKP 2020

ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH

M2

26

SO 03-1

12



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Por. ¢islo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1. PoloZka obsahuje:

— Upravu a hutnéni podloZi prejezdové konstrukce

— dodavku prejezdové konstrukce s veskerymi prvky a ¢astmi daného typu prejezdové konstrukce véetné
zavérnych zidek a jejich betonového zékladu dle odpovidajicich vzorovych listd a TKP

— montaz prejezdové konstrukce z dill a soucasti na misté pfi preruseni Zelezni¢niho a silniéniho provozu
— specialni montazni naradi, zavésné zafizeni

— ochranné nabéhy, koncové i mezilehlé zarazky, podélnou fixaci atd.

— priplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni prejezdu, napf. za pfekazky na strané koleje ap.

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni, pronajem a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— Upravy koleje (napf. posun prazcl, doplnéni kolejového loZe, smérova a vyskova Uprava)

- silniéni panely v pfechodu téles a prefabrikované zaklady pod zavérnymi zidkami

— prahovou vpust’

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se pldorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) viastni prejezdové konstrukce tvofené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapogitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

] 965311 |

1

| OTSKP 2020

ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU Z DILCU

M2

26

rozebrani prejezdu a odvoz Bruntal 10km

1. PoloZka obsahuje:

— rozebrani Zelezni¢niho pfejezdu nebo pfechodu do souéasti véetné hrubého ocisténi

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.

2. Polozka neobsahuje:

— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se ptidorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) viastni pfejezdové konstrukce tvorené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapogitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

| 965312 |

1

| OTSKP 2020

ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU Z DILCU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE
MiSTO)

TKM

52

260.1*2*10 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostredek (je zahrnuto ve zdrojové poloZce)

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Vymeéra je sumou soucin(i tun vybouraného materialu v pivodnim stavu a k nim pfislu§nych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

Soucet

za Dil

Ostatni konstrukce a prace, bourani

SO 03-1

2/2



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

ROZPOCET

SO 03-2

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - K¢
SO/PS: SO 03-2 Prejezdova konstrukce km 0,301

VloiZit polozku

Soucet za Dil
véetné pFepoditani Dilu

JKategorie monitoringu: E.1.3

Zelezniéni prejezdy

Klasifikace SO/PS:

824|9

Stuperi dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

IMajetek: SZDC s.o.

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukonceni realizace SO/PS.

Zpracovatel:
DRAWINGS s.r.o.

Tomas Derka

Cenova Uroven:

2020

Datum zpracovani:

10.04.2021

Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo [ Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

JDil: 1

Zemni prace

1 | 113136 | 1 | OTSKP 2020

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

M3

| 1,836

30.6*0.06 =Vysledek A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozZce).

Soucet za Dil

Zemni prace

JDil: 2

Zakladani

27211 | 1 | OTSKP 2020

ZAKLADY Z DILCU BETONOVYCH

M3

| 2,835

dodani prefabrikovaného dilce dle pouzité prejezdové konstrukce

0.3*0.45 {plocha zakladového bloku v fezu} =Vysledek A | 7*1.5 {(pocet bloku pro délku 9,6m)}*2*0.135 =Vysledek B

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahud a pod.,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zpGsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, v¢etné piipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilct a pod.).

Soucet za Dil

Zakladani

IDil: 9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

3 | 921113 | 1 | OTSKP 2020

ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA OCELOVYCH PRAZCICH Y

M2

SO 03-2

Cena vypoctena dle nabidky firmy Vitesse spol. s.r.o. CZ 138/20 pro spravu Zeleznic

12



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Pof. ¢islo | Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1. PoloZka obsahuje:

— Upravu a hutnéni podloZi prejezdové konstrukce

— dodavku prejezdové konstrukce s veskerymi prvky a ¢astmi daného typu prejezdové konstrukce véetné
zavérnych zidek a jejich betonového zékladu dle odpovidajicich vzorovych listd a TKP

— montaz prejezdové konstrukce z dill a soucasti na misté pfi preruseni Zelezni¢niho a silniéniho provozu
— specialni montazni naradi, zavésné zafizeni

— ochranné nabéhy, koncové i mezilehlé zarazky, podélnou fixaci atd.

— priplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni prejezdu, napf. za pfekazky na strané koleje ap.

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni, pronajem a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— Upravy koleje (napf. posun prazcl, doplnéni kolejového loZe, smérova a vyskova Uprava)

- silniéni panely v pfechodu téles a prefabrikované zaklady pod zavérnymi zidkami

— prahovou vpust’

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se pldorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) viastni prejezdové konstrukce tvofené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapogitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

965321 | 1 | OTSKP 2020

ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU OSTATNICH

M2

30,6

30.6 =Vysledek A

1. PoloZka obsahuje:

— rozebrani Zelezni¢niho pfejezdu nebo pfechodu do souéasti véetné hrubého ocisténi

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se ptidorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) viastni pfejezdové konstrukce tvorené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se nezapogitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

Soucet za Dil

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dil: OST

Ostatni

14132 | 1 | OTSKP 2020

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

3,672

1.836*2 =Vysledek A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Soucet za Dil

Ostatni

SO 03-2

2/2



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

Stavba: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati
Olomouc - Krnov CELKEM: - K¢
SO/PS: SO 03-3 Prejezdova komunikace prejezdtli 7566 a 7698 Soutet za Dl
Vlozit polozku _ >oucetza DI
véetné pFepoditani Dilu
JKategorie monitoringu: E.1.3 Zelezniéni prejezdy Klasifikace SO/PS: 824|9
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2020
Ukonceni realizace SO/PS. DRAWINGS s.r.0. Tomas Derka Datum zpracovani: 10.04.2021
Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov /?PROFIN:
- . 5 . C a . s . Sepui Jednotkova Celkova Cena
Por. ¢islo | Kéd polozky| Varianta enova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi ednotkova elkova
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 1 Zemni prace
1 | 11332 | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 | 115,661 |
{'tloustka 310mm, plochy ze situace'} | (59.6{vozovka}+20{krajnice})*0.31 =Vysledek A |
(134{vozovka}+83{krajnice})*0.31 =Vysledek B | (56.5{vozovka}+20{krajnice})*0.31 =Vysledek C | {Celkem: }A+B+C
=Vysledek D
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k poloZce).
2 | 11332B | 1 | OTSKP 2020 |ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA TKM | 2081,898
{odvoz bruntél 10km, obj. hm 1,8} 115.661*1.8*10 =Vysledek A
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako soudin hmotnosti [t] a
pozadované vzdalenosti [km].
3 | 113726 | 1 | OTSKP 2020 |FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 | 24,117
{'plochy ze situace, tloustka 60mm, odvoz Horni BeneSov 12km'} | {vozovka smér Nové Hefminovy} (61.2+60)*0.06
=Vysledek A | {vozovka mezi piejezdy} 134*0.06 =Vysledek B | {vozovka smér ZST} (57+89.75)*0.06 =Vysledek C |
{Celkem: }A+B+C =V/ysledek D
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce).
Soucet za Dil Zemni prace
JDil: 4 Vodorovné konstrukce
4 | 45131 | 1 | OTSKP 2020 |[PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 | 1,35

SO 03-3

{podkladni beton odv. Zlabu, min C25/30, dle podminek vyrobce} (((0.4+0.7+0.4))*0.15)*6.0 =Vysledek A
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Pof. ¢islo | Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhl pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., v&. poZadovanych otvorti, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostup(, dutin, draZek a pod., v€. ztiZzeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde piijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudi

Soucet za Dil

Vodorovné konstrukce

JDil: 5

Komunikace pozemni

56335 | 1 | OTSKP 2020

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

M2

373,1

115.661/0.31 =Vysledek A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

56360 | 1 | OTSKP 2020

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

M3

15,024

{plochy ze situace, tl. 60mmj}(56.4+134+60)*0.06 =Vysledek A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

56960R | 1 |

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

M3

15,3

-materidl prevzaty z SO 03-4, uvazovana indexace 50%

{plochy z vykresu, tloustka 0,1m} (49+35+20+17+14+18)*0_1 =Vysledek A

- dodani recyklatu v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

572212 | 1 | OTSKP 2020

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2

401,95

SO 03-3

15.024/0.06 =Vysledek A | 401.95 =Vysledek B




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov

TSPROFIN:

Por. ¢islo

Kéd polozky

Cenova

Varianta
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

- dodani véech predepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

| 574A55

1 | OTSKP 2020

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 60MM

M2

401,95

24.117/0.06 =Vysledek A

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti,
$achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatatnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodriovacu, vpusti, $achet a
pod.

| 577A2

1 | OTSKP 2020

VVYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK

41,2

{napojeni na stav} 3.6+3.9 =Vysledek A | {napojeni odv. Zlabu} 2*6.5 =Vlysledek B | {napojeni zavérnych zidek}
4.7+4.5+5.6+5.9 =Vysledek C | {Celkem: }A+B+C =Vysledek D

- vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi

- natér

- vyplii pfedepsanou zalivkovou hmotou

Soucet

za Dil

Komunikace pozemni

JDil:

8

Trubni vedeni

| 897526

1 | OTSKP 2020

VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM

KUS

dilec 1,50x0,70x0,60m

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

Soucet

za Dil

Trubni vedeni

JDil:

9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

12

|  911GAR

SVODIDLO DREVOOCELOVE, UROVEN ZADRZ N2

40,54

-material pfevzaty z SO 03-4, poloZka neobsahuje dodani svodidla samotného, ale pouze regeneraci poskozenych
soucasti a montaz, uvazovana indexace 60%

8.18+10.18+22.18 =Vysledek A

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v8ech dilt dfevoocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou kovovych ¢asti a
impregnacnich natéra dievénych Easti, vetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné
betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

- ukong&eni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- prechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

| 91271

1 | OTSKP 2020

ZAVORA MECHANICKA

KUS

zahrnuje dodavku kompletniho zafizeni v€etné nutnych zemnich praci a zakladovych konstrukci

| 919112

1 | OTSKP 2020

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

3,6

3.9 =Vysledek A | 3.6 =Vysledek B

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotreby vody

Soucet

za Dil

Ostatni konstrukce a prace, bourani

SO 03-3
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/08/01

[Rekonstrukee PZS VUD prejezdu B7565 v km 72,605 frall Olomouc - Kmov TSPROFIN.
- . 5 . Cenova . 5 . S g Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [ Kéd polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
JDil: OST Ostatni
15 | 14132 | 1 | OTSKP 2020 |POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 48,234 |
predpokladany odpad 17 03 01
24.117*2 =Vysledek A
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |I.
16 | 15112 | 1 | OTSKP 2020 TRIDA TEZITELNOSTI T 208,19
2081.898/10 =Vysledek A
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadul
souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Soucet za Dil Ostatni

SO 03-3

4/4



