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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: DRAWINGS s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce
1 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 30,000 OTSKP 2020

PP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

PSC
 Poznámka k souboru cen:

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez 
ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

VV 30 "ve svahu zemního tělesa" 30,000

2 K 11130OA0 SEJMUTÍ DRNU M2 43,000 OTSKP 2020
PP SEJMUTÍ DRNU

PSC
 Poznámka k souboru cen:

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
VV 43 "CAD výměra" 43,000

3 K 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 150,000 OTSKP 2020
PP ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost 
záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je 
také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

4 K 12110OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 73,000 OTSKP 2020
PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

PSC
 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

VV 43 "travní drny" 43,000
VV 30 "lesní hrabanka" 30,000
VV Součet 73,000

5 K 12273AOA0
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

M3 36,000 OTSKP 2020

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí 
a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 
vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v 
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

VV VykopZem2 12*3,0 "pro vybourání  propustku" 36,000

6 K 12373AOA0
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I - BEZ DOPRAVY

M3 173,400 OTSKP 2020

PP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí 
a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 
vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v 
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

VV VykopZem1 173,4 "CAD výměra" 173,400

7 K 13273BOA0
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
DOPRAVA

M3KM 2 094,000 OTSKP 2020

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako 
součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV (VykopZem1+VykopZem2)*10 "10km" 2 094,000

8 K 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 20,090 OTSKP 2020

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc-Krnov

SO 04-2 Železniční propustek v km 0,282
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce 
(násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry 
hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání 
po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a 
prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - 
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

P
 Poznámka k položce:

finální nadsyp vpravo koleje
VV 20,09 "CAD výměra" 20,090

9 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,161 OTSKP 2020

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. 
vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - 
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

P
 Poznámka k položce:

zásyp jámy po vybouraném propustku z vhodné zeminy frakce max. 
125mm

VV
BourKam+VykopZem2+0,60*(1,00-0,30)*11,67 "Objem 
výkopů - Objem ZKPP"

58,161

10 K 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 60,640 OTSKP 2020
PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a 
prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - 
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od 
kubatury obsypů neodečítá

P
 Poznámka k položce:

zásyp propustku z vyzískaného materiálu na stavbě o frakci 0/63 
přednostně z provizorní vozovky SO 03-4

VV 56,71 "obsyp po vrstvách po zemní pláň" 56,710
VV 3,93 "zásyp pro uzavření kolejového lože vlevo koleje" 3,930
VV Součet 60,640

11 K 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,390 OTSKP 2020
PP VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. 
vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, 
ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti 
vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

P
 Poznámka k položce:

drcený šterk frakce 8/16
VV 0,39 "obnova drážní stezky vlevo koleje" 0,390

12 K 18221OA0
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,10M

M2 54,000 OTSKP 2020

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve 
svahu přes 1:5

VV 54 "CAD výměra" 54,000

13 K 18241OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 54,000 OTSKP 2020
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV 54 "CAD výměra" 54,000

D 2 Základy a zvláštní zakládání
14 K 272314OA0 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,672 OTSKP 2020

PP ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 
a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a 
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - 
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u 
základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu 

P
 Poznámka k položce:

základové pásy na vtoku a výtoku
VV 0,333+0,339 "CAD výměry" 0,672

15 K 272324OA0 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 4,727 OTSKP 2020
PP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 
a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a 
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - 
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u 
základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu 

VV 3,267 "základový pás" 3,267
VV 2*0,730 "zesílení základu u vtoku a výtoku" 1,460
VV Součet 4,727

16 K 272365OA0 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,062 OTSKP 2020
PP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v 
požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné 
spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do 
doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - 
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - 
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

P
 Poznámka k položce:

pro zesílení základu

17 K 272366OA0 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,135 OTSKP 2020
PP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v 
požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné 
spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do 
doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení 
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti 
výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - 
separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - 
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

P
 Poznámka k položce:

do základové desky

D 4 Vodorovné konstrukce
18 K 451313OA0

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

M3 5,180 OTSKP 2020

PP
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 
C16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 
a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a 
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - 
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u 
základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu 

VV 1,221+1,457+2,502 "na vtoku+na výtoku+skluz" 5,180

19 K 45131OA0 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2,080 OTSKP 2020
PP PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

PSC

 Poznámka k souboru cen:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 
a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a 
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - 
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u 
základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu 

P
 Poznámka k položce:

podklad ve výkopu
VV 2,08 "CAD výměra" 2,080

20 K 465512OA0 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,700 OTSKP 2020
PP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a 
pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty 
předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby 
z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, 
tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu 
pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, 
vykazuje se samostatně položkami SD 45

VV 1,27+1,43 "na vtoku+na výtoku" 2,700

21 K 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3,800 OTSKP 2020
PP BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje dodávku lomového kamene předepsané frakce a 
jeho uložení do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál - nezahrnuje podkladní vrstvy 
skluzu, vykazují se položkami SD 45

VV 3,80 "CAD výměra" 3,800

D 5 Komunikace

22 K 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA 
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 15,530 OTSKP 2020

PP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 
SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované 
kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně 
zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného 
technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy 
ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na 
předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a 
kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 
odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a 
výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí 
a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění 
ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu 
vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr 
krychlový.

VV 15,53 "vrstva žel. spodku v délce 8m" 15,530

D 62 Úpravy povrchů vnější
23 K 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 4,000 OTSKP 2020

PP VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

P
 Poznámka k položce:

zacelení spár ŽB trub

D 711 Izolace proti vodě
24 K 711131OA0

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ 
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 53,386 OTSKP 2020

PP
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 
VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - 
očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, 
případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, 
dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění 
povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do 
doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, 
očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných 
zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

VV 53,386 "CAD výměra" 53,386

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 K 9183E2OA0-R

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M 13,900 R-položka

PP PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací 
předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy 
trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a 
obetonování.

26 K 93620OA0-R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A 
ŽELEZOBETON

M3 0,003 R-položka

PP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON

PSC

 Poznámka k souboru cen:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 
doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců 
železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a 
transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení 
spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 
výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo 
jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro 
zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně 
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, 
příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

P
 Poznámka k položce:

bločky s letopočty
VV 0,29*0,14*0,065 "dl*š*tl" 0,003

27 K 966136
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S 
ODVOZEM DO 12KM

M3 17,260 OTSKP 2020

PP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

VV BourKam 17,260 "CAD výměra" 17,260

D OST Ostatní

28 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 418,800 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu 
z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. 
Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění.

VV (VykopZem1+VykopZem2)*2,0 "Objem*ObjHm" 418,800

29 K 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ

T 43,150 OTSKP 2020

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  KAMENNÁ SUŤ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 
odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu 
z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. 
Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění.

VV BourKam*2,5 43,150
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum:

Kód Popis MJ Výměra

 SO 04-2 Železniční propustek

BourKam Vybouraný objem kamenné suti m3 17,260

BourKam 17,260 "CAD výměra" 17,260

Použití figury:

966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 17,260

015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ

T 43,150

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,161

VykopZem1 Objem vykopané zeminy m3 173,400

VykopZem1 173,4 "CAD výměra" 173,400

Použití figury:

12373AOA0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 173,400

015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 418,800

13273BOA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 094,000

VykopZem2 Objem vykopané zeminy z bouraného propustku km 0,299 m3 36,000

VykopZem2 12*3,0 "pro vybourání  propustku" 36,000

Použití figury:

12273AOA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 36,000

015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 418,800

13273BOA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 094,000

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,161

Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc-Krnov
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