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E.3  Trak ní a energetická za ízení
E.3.6  Rozvody vn, nn, osv tlení a dálk. ovl. odpojova

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Identifika ní údaje stavby

Název stavby : „Rekonstrukce PZS p ejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc – Krnov“
Název  SO : SO 06  Elektrická p ípojka PZZ
Místo stavby      :   1-kolejné p ejezdy v km 72,988 a km 0,301 (Milotice nad Opavou)
Okres : Bruntál
Kraj : Moravskoslezský
Investor : Správa železnic, státní organizace

    Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1
Projektant : SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
Stupe  PD : Dokumentace pro vydání spole ného povolení stavby dráhy (DUSP)

1.2 edm t projektu
Železni ní p ejezd P7566 v km 72,988 se nachází na jednokolejné celostátní železni ní trati
Olomouc – Krnov v mezistani ním úseku Bruntál – Milotice nad Opavou. Jedná se o k ížení se
silnicí III/4582. Železni ní p ejezd P7698 v km 0,301 se nachází na jednokolejné regionální
železni ní trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Prad dem v mezistani ním úseku Milotice nad
Opavou – Nové He minovy (v sou asném stavu je zabezpe en pouze výstražnými k íži). Jedná se
o k ížení se silnicí III/4582. Zám rem investora je, v rámci zvýšení bezpe nosti silni ního a
železni ního provozu a zajišt ní bezpe ného a spolehlivého provozování zabezpe ovacího
za ízení, provést rekonstrukci stávajících p ejezdových konstrukcí obou p ejezd  a zabezpe it tyto

ejezdy novými moderními PZS se závorami a signalizací ve smyslu SN 34 2650 ed.2. Nová
technologie má vyšší požadavky na zajišt ní el. energie. Z tohoto d vodu je navrhována 3-fázová
elektrická p ípojka.
Místem napojení z stane i nadále stávající sk  KS2 na fasád  VB v žst. Milotice nad Opavou, ze
které bude pro napájení technologie obou nových PZS vyveden nový napájecí kabel ukon ený ve
sk íni jisti  KS P7566 spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP u nového RD výše uvedených

ejezd . Ve sk íni jisti  KS P7566 bude na jejím vstupu osazeno podružné m ení Správy
železnic pro odb r zabezpe ovacího za ízení ve správ  SSZT a bude z ní napojena vlastní
technologie nového RD p ejezd  v km 72,988 (P7566) a km 0,301 (P7698). Zárove  v ní bude

ipraven vývod pro napájení technologie nového PZS sousedního p ejezdu v km 72,505 (P7565),
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jehož rekonstrukce je p edm tem jiné samostatné stavby a z n hož by pak m l být v budoucnu
následn  napojen ješt  další p ejezd v km 0,696 (P7699) vzdálený od n j cca 120 m. Z tohoto

vodu je tedy nutné, aby realizace této stavby prob hla v p edstihu p ed stavbou rekonstrukce
PZS p ejezdu v km 72,505 nebo sou asn  s ní.
Elektromontážní práce v rámci tohoto SO 06 budou provád ny výhradn  na parcelách ve
vlastnictví R, zastoupené Správou železnic, státní organizace, a nebudou tedy dot eny žádné
cizí, tj. mimodrážní pozemky.
Tato dokumentace je vypracována za ú elem vydání spole ného povolení stavby dráhy a neslouží
pro realizaci stavby!

1.3 Projektové podklady
- projednání technického ešení se zástupci investora a provozovatele
- provedené místní šet ení na míst  stavby
- podklady od souvisejících profesí

1.4 edpisy a normy
i zpracování projektu byly použity následující normy:

Projekt je zpracován zejména podle SN 33 2000-4-41 ed.3.
Pro zpracování projektu byly použity dále tyto SN:

SN 33 3320 ed.2, SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-4-43 ed.2, SN 33 2000-5-51 ed.3, SN
33 2000-5-52 ed.2, SN 33 2000-5-54 ed.3, SN EN 61140 ed.3, SN EN ISO 9223, SN 73
6005 a ostatní související normy.
Dále SN 37 5711 ed.2, SN 37 6605 ed.2, ON TNŽ 34 2609, TNŽ 34 2620, TNŽ 37 5715 a

edpisy SŽDC E8 a SŽ S4.

1.5 Související PS a SO
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ
PS 02 P ejezdové zabezpe ovací za ízení v km 72,988
PS 03 P ejezdové zabezpe ovací za ízení v km 0,301
SO 05 Reléový domek v km 72,988

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 Rozvodná soustava
3, PEN, AC, 50Hz, 400V / TN-C-S

2.2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Živé ásti:
Základní ochrana je provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.3 p íloha A nebo zábranou dle

SN 33 2000-4-41 ed.3 p íloha B..
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Neživé ásti:
Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 ed.2 a SN 33 2000-4-41 ed.3.
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:
a) sí  3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S – ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN
dle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.3

2.3 Zajišt ní dodávky elektrické energie
Pro napájení zabezpe ovacího za ízení musí být zajišt na dodávka elektrické energie odpovídající
1. kategorii d ležitosti ve smyslu SN 37 6605 ed.2 v rozsahu stanoveném v oddíle 19 TNŽ 34
2620.
V rámci tohoto SO bude pro napájení zabezpe ovacího za ízení zajišt na dodávka elektrické
energie 3. stupn  ve smyslu SN 37 6605 ed.2.

i výpadku elektrické sít  bude za ízení plynule napájeno z baterie. Nouzové napájení p i pln
nabité baterii bude zajišt no po dobu 8 hodin. Bude ešeno v rámci PS 02.

2.4 Ochrana p ed ú inky p ep tí
Volba po tu stup  a typ  ochran:
Ohrožení objektu – malé; p ipojení kabelem
Citlivost spot ebi  na p ep tí – st ední

ep ová ochrana bude 1. a 2. stupn  /T1+T2(B+C)/ dle SN EN 61643-11 ed.2. Na tuto
ochranu budou koordinovan  navazovat v RD ochrany stup  T2(C) a T3(D). Svodi e 1. a 2.
stupn  budou instalovány na rozhraní zón LPZ 0A – LPZ 1 do sk ín  jisti  KS P7566, kde budou
zajiš ovat vyrovnání potenciál  v napájecích vedeních a likvidaci jak bleskového proudu, tak i
spínacího p ep tí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích. Svodi e budou v provedení jako
uzav ená vícenásobná jisk išt , která nemají zvláštní nároky na instalaci v rozvad i z hlediska
vyfukovaných plyn  vznikajících p i pr chodu bleskového proudu.
Doporu ená sestava pro sí  TN-C (3+0) je nap . SJBC-25E-3-MZS. Propojení p ípojnice PEN
s ekvipotenciální p ípojnicí EP a svodi  bude realizováno ohebnými z/ž vodi i o pr ezu 25 mm2.
Svodi e p ep tí budou instalovány ve sk íni jisti  KS P7566, která bude sou ástí spole né

ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP umíst né u nového RD p ejezd  v km 72,988 a km 0,301.
Zapojení je na v. . 0603.

ed svodi e p ep tí je vložen pojistkový odpína  s pojistkami 125A gG pro možnost provád ní
jejich revize a údržby, p ípadn  vým ny vadného kusu.

2.5 Charakteristika vn jších vliv  dle SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-5-51 ed.3 a SN
EN 61140 ed.3
Projektovaná el. za ízení jsou navržena a zvolena v souladu s SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-
5-51 ed.3 a SN EN 61140 ed.3 s ohledem na vn jší vlivy, jimž mohou být za ízení vystavena.
Protokol o ur ení vn jších vliv  je p ílohou této TZ.
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2.6 Bilance odb ru el. energie
Podružné m ení spot eby el. energie pro technologii reléového domku (RD) p ejezd  v km 72,988
a km 0,301 (a dalších odb  zabezpe ovacího za ízení ve správ  SSZT, tj. technologií RD
dalších p ejezd  následn  napojených z této elektrické p ípojky) bude zajišt no 3-fázovým
jednotarifním elektrom rem typu ED 310.DR (ZPA Trutnov) na lištu DIN (typ schválený OES O
Ostrava) osazeným na vstupu sk ín  jisti  KS P7566 spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy
SSP umíst né u nového RD p ejezd  v km 72,988 a km 0,301. Podružný elektrom r bude
sou ástí dodávky stavby, musí být ú edn  cejchovaný. P ed elektrom rem bude osazen trojpólový
jisti  3x32A s charakteristikou B. Pro dálkový ode et tohoto podružného elektrom ru bude ve sk íni
KS P7566 instalován komunikátor 485COM v etn  zdroje – dodávka Správy železnic (OES O
Ostrava).

edpokládaný odb r technologie PZS:
Celkový instalovaný p íkon ...... Pi = 4 kVA
- initel soudobosti  = 0,8
Soudobý p íkon :  Pp = 4 x 0,8 = 3,2 kVA
Výpo tový proud :  Ip = 4,9 A

2.7 ešení ochrany proti p etížení a zkratu
Ochrana proti p etížení a zkratu bude zajišt na jistícími prvky ve stávající sk íni KS2 a v nové
sk íni jisti  KS P7566.
Dimenzování p ípojky, kontrola impedan ních smy ek a selektivity jišt ní kabelových rozvod  byly
provedeny výpo tovým programem SICHR 21 a jsou p ílohou této TZ.

3 TECHNICKÉ EŠENÍ

3.1  Elektrická p ípojka NN
Napájení elektrickou energií bude zajišt no ze stávajících rozvod  v žst. Milotice nad Opavou.
Místem napojení z stane i nadále stávající sk  KS2 situovaná na fasád  VB v žst. Milotice nad
Opavou, ve které budou na vývodu FU10 pro stávající RD p ejezdu v km 72,988 vym ny
stávající pojistkové spodky JF400 za nové typu SPF1 a stávající pojistkové vložky PR200/32A za
nové typu PNA1/50A gG. Ze sk ín  KS2 bude vyveden nový napájecí kabel CYKY-J 4x35 mm2

(WL921, délka 400 m) uložený v zemi v korugované chráni ce Ø 63/52 mm v hloubce 70 cm ve
spole né trase s kabely zabezpe ovacího za ízení a ukon ený ve sk íni jisti  KS P7566, která
bude sou ástí spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP v plastovém pilí i umíst né u nového
RD p ejezd  P7566 v km 72,988 a P7698 v km 0,301. Trasa kabelu viz v. . 0602.
Z d vodu pravidelného velkého výskytu sn hu v této oblasti v zimním období je pro sokl pod sk íní
jisti  KS P7566 u spole né sk ín  SSP doporu ena výška 900 mm.

3.2 Rozvody NN
El. energie k jednotlivým spot ebi m bude distribuována ze sk ín  jisti  KS P7566, která bude
sou ástí spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP v plastovém pilí i umíst né u nového RD

ejezd  v km 72,988 a km 0,301 (viz v. . 0603). Spole ná p ístrojová sk  SSP je ešena v rámci
PS 02.
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Ze sk ín  jisti  KS P7566 bude do nového reléového domku RD p ejezd  v km 72,988 a km
0,301 vyveden napájecí kabel CYKY-J 5x6 mm2 (WL923, délka 10 m), který bude uložen v zemi v
korugované chráni ce v hloubce 70 cm a ukon en na vstupu podružného rozvád e pro
technologii RD. Do sk ín  jisti  KS P7566 bude zatažen kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 (WS924,
délka 10 m) od tla ítka nouzového vypnutí napájení umíst ného uvnit  RD na vhodném míst  u
vstupních dve í vedený p es sk  dobíje e v RD. Kabely WL923, WS924 a vlastní rozvád
reléového domku již tento SO ne eší, jsou sou ástí PS 02.
Ve sk íni jisti  KS P7566 bude na vývodu do vlastního RD osazen trojpólový jisti  3x16A
charakteristiky B.
Na základ  požadavku investora (provozovatele) nebude u nového RD p ejezd  v km 72,988 a km
0,301 z izována p ívodka pro možnost p ipojení mobilního dieselagregátu, tj. není zde požadována
možnost napájení RD z nezávislého zdroje.
Ve sk íni jisti  KS P7566 bude rovn ž p ipraven vývod pro napájení technologie nového PZS
sousedního p ejezdu v km 72,505 (P7565), jehož rekonstrukce je p edm tem jiné samostatné
stavby a z n hož by pak m l být v budoucnu následn  napojen ješt  další p ejezd v km 0,696
(P7699) vzdálený od n j cca 120 m. Z tohoto d vodu je tedy nutné, aby realizace této stavby
prob hla v p edstihu p ed stavbou rekonstrukce PZS p ejezdu v km 72,505 nebo sou asn  s ní.
Napájecí kabel WL922 pro napájení technologie nového RD p ejezdu v km 72,505 (bude ukon en
ve sk íni jisti  KS P7565 u nového RD p ejezdu v km 72,505) tento SO 06 ne eší, bude sou ástí
stavby „Rekonstrukce PZS VÚD p ejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc – Krnov“.
Ve sk íni KS P7566 bude osazen jednopólový jisti  2A s charakteristikou B pro napájení
komunikátoru 485COM pro dálkový ode et odb ru technologie nového RD p ejezd  v km 72,988 a
km 0,301 (a dalších odb  technologií RD p ejezd  následn  napojených z této elektrické

ípojky), tj. podružného elektrom ru na vstupu této sk ín . Ve sk íni KS P7566  bude pro tento
komunikátor v etn  jeho zdroje, které budou dodávkou Správy železnic (OES O  Ostrava),
ponechána prostorová rezerva o velikosti 3 modul .
Zamykání dve í sk ín  jisti  KS P7566 bude zajišt no trojbodovým pákovým zámkem s vložkou
FAB (jednotný klí ) dle požadavku SEE O  Ostrava.

Zemní práce pro pokládku kabel  NN mimo spole nou trasu s kabely zab. za . v etn  protlak  a
chráni ek pro kabely NN jsou kalkulovány v tomto SO. Ostatní zemní práce jsou sou ástí PS 01,

ípadn  PS 02.
lícím místem mezi elektrickými rozvody nn pro napájení zab. za . (NZZ) p ejezd  v km 72,988 a

km 0,301 a vlastním zabezpe ovacím za ízením jsou vstupní svorky jisti e FA3 ve sk íni jisti  KS
P7566 spole né p ístrojové sk ín  SSP.

Další požadavky investora na sk  KS P7566:
- provedení se stupn m mechanické ochrany IK10
- krytí IP54
- materiál termoset SMC (Prepreg) v „lakovaném“ provedení (RAL 7035)
- íbodový pákový mechanismus dve í
- dosypání kabelového prostoru a ut sn ní p epážek
- fixace kabel  ke konstruk ní lišt  rozvád e
- zámek rozvád e v provedení FAB klí e
- údržbová zásuvka 230V/10A
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3.3 Uzemn ní
Uzemn ní ekvipotencionální p ípojnice EP a za ízení ve sk íni jisti  KS P7566 (zemni  Z1) bude
realizováno položením zemnícího pásku FeZn 30x4 mm do samostatného výkopu 80x35 cm, a to
ve vzdálenosti minimáln  2 m od kabel  zab. za ízení. Hodnota odporu tohoto uzemn ní má být
dle SN do 5 , není však nutné klást zemnící pásek delší než 50 m. M ící zkušební svorka ZS1
bude vyvedena vn  sk ín  jisti  KS P7566, resp. vn  spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy
SSP. Toto uzemn ní je sou ástí PS 02.
Na ekvipotencionální p ípojnici EP ve sk íni jisti  KS P7566 bude p ipojeno rovn ž uzemn ní
vodi e PE rozvád e pro technologii nového reléového domku RD p ejezd  v km 72,988 a km
0,301, které bude realizováno zemnícím páskem FeZn 30x4 uloženým v zemi v samostatném
výkopu 80x35 cm, a to ve vzdálenosti minimáln  2 m od kabel  zab. za ízení. M ící zkušební
svorka ZS2 bude umíst na uvnit  RD. Toto uzemn ní je sou ástí PS 02.
Uzemn ní se z izuje pro ochranu p ed úrazem elekt inou, pro ochranu p ed bleskem a p ep tím.

4 KONCEPCE ROZVODU

Zásady kabelizace

Kabelová trasa elektrické p ípojky a kabelových rozvod  bude áste  vedena na drážním t lese.
Musí vyhovovat vyhlášce MD . 177/1995 Sb. v platném zn ní, p edpisu SŽ S4 p íloha 26 a TKP
staveb SŽDC (kapitola 26 TKP). Na stavb  budou provedeny terénní úpravy. Hloubka uložení
kabelu musí být vztažena ke kone né výšce terénu.
Kabely NN budou uloženy v zemi ve výkopu 80x35 cm (spole  s kabely zab. za .) v souladu s

SN 33 2000-5-52 ed.2, tab. NA.6. Ve výkopu budou kabely vtaženy do korugované chráni ky Ø
63/52 mm a uloženy v hloubce cca 70 cm a cca 20-30 cm nad nimi bude položena PVC výstražná
fólie ervené barvy (viz ez uložení – v. . 0604).

ížení napájecího kabelu s železni ní tratí bude realizováno protlakem v trubce Ø 160 mm a bude
provedeno dle p edpisu SŽ S4 kapitola VI (viz ez uložení – v. . 0604).

i kladení kabel  musí být dodržována SN 33 2000-5-52 ed.2. P i provád ní zemních prací je
nutné respektovat stávající podzemní inženýrské sít , které je nutné vyty it ješt  p ed zahájením

chto prací, na základ  žádosti u jejich provozovatel . P i k ížení a soub hu s ostatními
podzemními rozvody je nutno provád t výkopy ru  a dodržet od t chto za ízení minimální
vzdálenosti stanovené normou SN 73 6005.
V p ípad  realizace spole né kabelové trasy s kabely zab. za . budou silové kabely ve výkopu
uloženy na jeden jeho okraj a kabely zabezpe ovacího za ízení na jeho druhý okraj tak, aby mezi
nimi byla co možná nejv tší vzdálenost. Dle požadavku provozovatele, resp. G -O24 Správy
železnic budou tyto kabely od sebe ve výkopu navíc vzájemn  odd leny neho lavou distan ní

ekážkou – nap . cihlou, tvárnicí nebo víkem betonového žlabu.
Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona . 458/2000 Sb. chrání
ochrannými pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od
krajního vodi e nebo kabelu.
Ochranná pásma a omezení nebo zákaz innosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena
zákonem . 458/2000 Sb. a bezpe nostními p edpisy pro obsluhu a práci na elektrickém za ízení
dle SN EN 50110-1 ed. 3.
Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.
Minimální krytí silnoproudých kabel  do 1kV dle SN 73 6005 je 0,7 m ve volném terénu a 0,35 m
v chodníku. Pod komunikací je touto normou p edepsáno minimální krytí kabelu 1,0 m pod
vozovkou.
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Po dokon ení montáže musí být na za ízení provedena p ed uvedením do provozu výchozí
revize.
Po dokon ení stavby zajistí její zhotovitel zpracování dokumentace skute ného provedení v .
digitální formy, kterou následn  p edá investorovi. Sou ástí p edávané dokumentace bude také
geodetické zam ení v etn  schválení drážního formátu SŽG. Sou ástí celkových investi ních
náklad  stavby bude rovn ž zpracování geometrického plánu pro p ípadné vložení v cného

emene elektrické p ípojky NN.

5 BEZPE NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI

hem výstavby i p i využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpe nostní
edpisy, zejména:

- zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní zákona .
575/1990 Sb., zákona . 159/1992 Sb., (úplné zn ní zákona . 396/1992 Sb.), zákona .
47/1994 Sb., zákona . 71/2000 Sb., zákona . 124/2000 Sb., zákona . 151/2002 Sb., zákona
. 320/2002 Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 253/2005 Sb., zákona . 189/2008 Sb.,

zákona . 223/2009 Sb. a zákona . 341/2011 Sb.

- zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní n kterých
zákon  a na n j navazující na ízení vlády

- vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti
práce a technických za ízení p i stavebních pracích ve zn ní vyhlášky . 207/1991 Sb., na ízení
vlády . 352/2000 Sb. a vyhlášky . 192/2005 Sb.

- zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) – ustanovení §3 tohoto zákona eší požadavky na
pracovišt  a pracovní prost edí

- na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví na staveništích – slouží k provedení zákona . 309/2006 Sb.

- vyhláška . 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich
za azení do t íd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických za ízeních)

- vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí

- na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci
na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

- p edpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajišt ní bezpe nosti a k ochran  zdraví osob p i
innostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železni ní dráhy provozované Správou

železnic, státní organizací

- p edpis SŽ Bp3 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci na stavbách a p i stavebních innostech
v prostorách Správy železnic, státní organizace
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V p ípad , že by se v pr hu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpe nosti práce mimo ádné
stavy, ur í p íslušný dodavatel pot ebná opat ení k zajišt ní bezpe né práce a seznámí s nimi
všechny pracovníky, kterých se tato opat ení týkají.
Stavba je podle zákona o Drahách 266/1994 Sb. stavbou „Ur eného technického za ízení“ (UTZ).
Na UTZ se zejména vztahuje vyhláška 100/1995 Sb., která ur uje, jakým zp sobem mohou být
tato za ízení uvád na do provozu.
Práce, spojené s touto stavbou, mohou provád t pouze osoby oprávn né provád t práce na UTZ.
Po ukon ení prací je nutné po p edložení p íslušných doklad  (projektová dokumentace ov ená
dle skute ného provedení, prohlášení o shod  výrobku dle zákona 22/1997 Sb.) provést výchozí
revizi podle SN 33 1500 a SN 33 2000-6 ed.2/Z2 a vypracovat výchozí revizní zprávu (VRZ)
revizním technikem, který má oprávn ní provád t revize na UTZ (tzn. oprávn ní „D“). Po vydání
VRZ se musí provést technická prohlídka a zkouška ur eného technického za ízení a následn
musí být vypracován Pr kaz zp sobilosti. Za ízení budou uvedena do provozu až po provedení

chto p edepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze,
provozu a bezpe nostní p edpis pro p íslušné za ízení uvedené v dokumentech výrobce musí být
respektovány.
KROM  VÝŠE UVEDENÝCH BEZPE NOSTNÍCH P EDPIS  JE NUTNÉ DODRŽOVAT
VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ P EDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPE NOSTI PRÁCE
NA VŠECH ZA ÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKAZATELN
SEZNÁMEN.

6 ÍLOHY

íloha .1 Protokol o ur ení vn jších vliv . 2003079-01

íloha .2 Dimenzování p ípojky, kontrola impedan ních smy ek a selektivity jišt ní (Sichr 21)

11/2020 (opraveno po p ipomínkách 10/2021)
Vypracoval: Ing. Jan Slivka
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