

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 23929/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. Etapa“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

PS 25-02-20 (t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, úprava rozhlasových zařízení):

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu a opravu přesného počtu rozhlasových ústředn ve shora uvedeném úseku.

- dle technické zprávy má být v tomto úseku **4 rozhlasové ústředny**
- dle blokového schématu má být v tomto úseku **5 rozhlasových ústředn**
- dle Požadavků na výkon nebo funkci - D.1.2 Sdělovací zařízení - dodávka a montáž nové rozhlasové ústředny včetně potřebného příslušenství - **cca 6ks**

Odpověď na dotaz č. 1:

Správný počet je v technické zprávě – tzn. 4x nová IP ústředna. V blokovém schématu jsou v tomto úseku také uvedeny 4ks, nicméně v požadavcích na výkon a funkci je mylně uvedeno 6x. Opraven správný počet v požadavcích na výkon nebo funkci, viz příloha.

Sdělení zadavatele:

Nad rámec odpovědi na vznešený dotaz Zadavatel sděluje, že ve Všeobecném objektu SO 98-98 byl doplněn vzorec pro výpočet celkové ceny SO 98-98 (buňka K2).

Přílohy:

- 1) *Rekapitulace_ceny_GSM-R+_ETCS_HnM-HL-S_oprava1.xlsx*

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)