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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ESD ..ccvurennes Elektronicky stavebni denik
AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice",
jejimz cilem je kompletni rekonstrukce interiéru a obalky vypravni budovy, dale
rekonstrukce obalky pfilehlé trafostanice, navrh novych zpevnénych ploch a navrh
sadovych Uprav.

Soucasti dila je zajisténi publicity stavby (viz 4.8 téchto ZTP).
Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetické ¢asti.

Umisténi stavby

Vypravni budova v ZST Lovosice, Zizkova ulice 922, 410 30 Lovosice

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S 631900085

Kraj Ustecky

Okres Litomérice
Katastralni tzemi Lovosice

TUDU 0801N5

Spravce OR Usti nad Labem

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Lovosice", zpracovatel ,Sprava
zeleznic, statni organizace" 06/2020

Projektovd dokumentace PDPS ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice",
zpracovatel DigiTry Art Technologies s.r.o., datum 12/2022

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-79778/22/Ce ze dne 6.1.2023

Stavebni povoleni bude predano bez zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostort pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni ZST Lovosice" - realizace 2019, investor
Sprava zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"%)
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b) ,Rekonstrukce nastupist a ziizeni bezbariérovych piistupd v ZST Lovosice" realizace
2023-2024, investor SZ)

c) ,Autobusovy terminal dokonéeny Méstem Lovosice" - realizace 2017, investor Mésto
Lovosice

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

VSeobecnhé

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do
uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé
vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. ESD je
veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik" (viz
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licen¢nich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zadkona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

Zemni prace, vykopy, bourdni povrchl v prednddrazi a na nastupisti se budou z vétsi
Casti provadét rucné. V pripadé pouZziti mechanizace na strojni vykop a bourani, smi
Zhotovitel pouzit pouze malou lehkou mechanizaci - rypadla a nakladace do hmotnosti
cca 3,5t

Prostor Stavenisté véetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se tyka i vSech
vnitinich ¢asti objektu a stanovenych pristupovych a pfisunovych cest. Provadéni dila
bude respektovat skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych ¢astech a provadéni dila
se tomuto provozu v objektu prizplsobi a umozni jej. Zhotovitel bere na védomi, ze
rekonstrukce probihd za plného provozu pro zachovani sluzeb cestujici vefejnosti
a zachovani provozu pro slozky SZ a prizplsobi tomu zplsob provadéni praci. Z tohoto
titulu bude také Zhotovitel respektovat pfipadné koordinacni zakroky Objednatele.

Dilo bude provadéno tak, aby byla nejvice minimalizovana pfipadna provozni opatfeni.

Vstup do prostor( se zafizenim SEE (elektrorozvodny VN 6kV a NN, kabelova vedeni),
bude umoZnén pouze po predchozi domluvé a pouceni o moznosti vzniku Urazu zasahem
el. proudem.

Zhotovitel ma vyslovny zakaz provadét bez védomi pracovnik(li adrzby Spravy
sdélovaci a zabezpeclovaci techniky Oblastniho reditelstvi Usti nad Labem a Spravce
stavby, jakoukoliv demontaz sdélovaciho nebo zabezpecovaciho zafizeni!

V prostoru budovy a na budové jsou umistény reproduktory rozhlasu pro informovani
cestujicich, elektronické zabezpecovaci zarizeni, venkovni hodiny a kamerovy systém.
Toto zafizeni musi zlstat b&hem opravnych praci v &innosti a nesmi byt nijak poskozeno
(v&etné& rozvodl k tomuto zafizeni) & znedisténo. V pFipadé nutnosti demontaze tohoto
zarizeni béhem opravnych praci je nutné zajistit odpovidajici nahradu (napf.:
reproduktory zavésené na konstrukci leSeni apod.

Zhotovitel bude prib&zné udrzovat Stavenidté vné i uvnitf uklizené a &isté. Nejméné
jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut apod.
vzniklé v priib&hu provozni doby uplynulého dne.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel predlozi Spravci stavby v dostateCném predstihu pred prevzetim
Casti Dila, Sekce nebo Dila Zavére¢nou zpravu odpadového hospodafstvi
stavby dle smérnice SZ SM096, podle zdvazné osnovy uvedené v pfiloze B.1
smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani
s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096. Spravce stavby zajisti kontrolu
Zavéreéné zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele. Po odsouhlaseni
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Zavére¢né zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele pireda Spravce stavby
Zavérecnou zpravu a Vykaz prokazatelné na GR 015.

7.3.3 Spravce stavby nesmi potvrdit dokonceni dila v Potvrzeni o prevzeti bez
zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy a Vykazu."

Treti odrazka odst. (6) podcélanku 1.11.5.1v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

.~* kompletni dokumentace Stavby ve strukture TreeInfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Zhotovitel zajisti personal pro stalou ostrahu obvodu Stavenisté za uUcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalsiho majetku/materidlu. Pocet straznych mist si sam urci s cilem
maximalni efektivity daného opatfeni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou souclasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovana fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy$eny dliraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouZzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuZivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za ucelem ovéreni skute¢ného vedeni inzenyrské
sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

Dodateéné provedeni stavebné technického priizkumu.

Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2) ¢lanku 1.9.4
Kapitoly 1 TKP, budou oznac¢eny pouze logem SZ. Oznaceni, tj. instalace polepu, véetné
vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani Objednatele (Manual jednotného
vizualniho stylu oznaceni a prezentace staveb — 04 oznaceni staveb, Stavebni bunka;
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajisti Zhotovitel.

Predpokladdd se s predéasnym uzivanim. Dohoda o predcasném uzivani je soucasti
smlouvy. Predani do pred¢asného uzivani bude dle aktualniho harmonogramu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemeémeérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisté&ni dostupnych podkladd a postupu vyplyvajicitho z poZadavkd
uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

Zhotovitel zajisti prostrednictvim AZI Objednatele pred ukoncenim praci na zhotoveni

dila kontrolu nového smérového a vyskového feseni u spravce PPK pfislusného pracovisté
S7G.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad( pro majetkopravni vypotadani stavby na zakladé
zameéreni skuteCného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

Dokumentace pro zeméméri¢skou cinnost externich firem je k dispozici na:
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portadlu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
Zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice
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Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Urcena technicka zarizeni® ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotlenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi pted zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladl
o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v pripadé potfeby rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti
konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii, postupl a vyrobnich podminek
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"), zejména
pro:

a) zhotoveni RDS dle zaméreni skutecného stavu v mistech, kde dochazi ke koordinaci
s navazujici akci "Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych ptistupl v ZST
Lovosice" (napf. vytah - posunuti Sachty smérem do haly, FeSena ¢ast podchodu -
doplnéni dvou automatickych dvefi v podchodu, vstup na 1.nastupisté atd.).

b) upresnéni k IS-5, polozka ¢.RPol124 v SO D.1.2.6.1.
-provedeni - nerezova ocel + standardné lakovano RAL 7016 (antinalepkovy povrch)
- ochranné kryti - IP65+kryci stfiSka nad panelem
- Celni panel - bezpecnostni sklo 5mm
- obrazovka - 55"/139cm (min 500nits)

- dotykovy senzor - PCAP ( kapacitni ) az 10 dotyk{ soucasné ovladatelné v zimnich
rukavicich

-provozni teplota okoli - 0°C az 40°C

-pocitac - intel QuadCore / 8GB RAM / 128GB SSD

- uchyceni - na betonovou patku, kotvici prvek soucasti dodavky
-propojeni - 230V AC + LAN Cat5e nebo Wi-Fi

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice
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4.4.1

c) vradmci akce ,Rekonstrukce nastupiét a zfizeni bezbariérovych pfistupl v ZST

Lovosice" bude v podchodu stavebni pfiprava na automatické posuvné dvere. Tyto
dvefe nejsou v PD zanesené. V soupise praci D.2.2.01.01 ASR se jedna o polozky -
767630122, RMAT001, 767630124, RMATO002.

L

3020
—/

]
—

A wuDpz=AsY

sgom=asy

d) nové madlo na schodisti do podchodu - po obou strandch schodisté, prdbézné,

korozivzdorna ocel, véetné kotveni

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani a predavani RDS a veskerych aktualizaci (dodatk(), které jsou soucasti PDPS
a to vCetné Dokladové casti (¢ast H Doklady)

data budou uloZzeny v zabezpeceném cloudovém ulozisti, Zhotovitel zajisti predani
prisludnych pfistupovych Gdaji véem opravnénym uzivatel(m,

data bude vkladat pouze osoba pfimo urena Zhotovitelem a Objednatelem, aby se
predeslo moznym duplicitam,

na ulozisti bude vlozena PDPS z verejné zakazky,

Opravnénou osobou Zhotovitele ve vécech technickych (nebo jeho zdstupcem) bude
vytvorena excelova tabulka se seznamem jednotlivych zmén (dodatkl), véetné data

provedené zmény, které budou tvofit hypertextové odkazy pfimo na uvedenou
zménu (dodatek) v PDPS,

v pfipadé potieby budou investorem urceny dalsi dokumenty, které budou na ulozisti
evidovany a zpristupnény.

Zhotovitel RDS dodéa schvalenou vykresovou dokumentaci:

a) Vykresy sparorezl

- vykresy budou zpracovany pro obklady, dlazby, podhledy, bednéni
u pohledovych beton( a dali prvky, jejichz skladba se projevuje ve finalnim
vzhledu resenych ploch;

- soucasti budou dilatacni spary jak u konstrukci nosnych, tak dilatace pro plochy
samotnych obklad{, podhledl apod.;
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- soucasti dale budou Cdistici zény, poklopy Sachet, podlahové instala¢ni krabice,
otopnd télesa v souvrstvi podlahy, revizni otvory, pevné ukotveny mobiliaf
apod.

b) Koordinaéni vykresy v&ech viditelnych koncovych prvkl TZB, hydrantovych skfini,
viditelnych tras TZB, reviznich otvor{, prvkl informaéniho a orientaéniho systému
apod., vcéetné okoétovani jejich polohy k hranam stavebnich konstrukci a popisu
barevnosti t&chto prvkd:

- vykresy budou zpracovany pro stropy, podhledy, stény a sloupy v interiéru,
fasady a sloupy exteriérové apod.;

- jako podklad pro zakresleni t&chto prvkd budou mj. pouzity vySe uvedené
vykresy sparotezl

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, fesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Zhotovitel v ramci zpracovani RDS predloZi plan vzorkovani a harmonogram predkladani
RDS, ktery je zarover souddsti harmonogramu vystavby. Predklddani vzorki bude
zapracovano do cdasového harmonogramu vystavby s ¢asovou rezervou pro mozné
zamitnuti vzorku. Vzorkovani materiald bude probihat v dostateéném &asovém predstihu
pfed objednanim a vlastni montazi.

Rozsah vzorkovani je urcen pfilohou 7.1.2 téchto ZTP. Vzorkovany budou vSechny
viditelné prvky konstrukci, materialy a povrchové Upravy stavebnich konstrukci. VSechny
pouzité materidly budou Spravcem stavby schvaleny a vzorky budou Zhotovitelem
vedeny v seznamu vzorkl (vzorkovaci kniha), kde kazdy vzorek bude mit prostor pro
vyjadreni Spravce stavby a jim povérenych osob.

VSechny materidly a vyrobky, které se v jednom uceleném prostoru nachazeji, budou
vzorkovany v ucelenych souvisejicich souborech. Schvélené vzorky budou zlstavat
na stavbé pro potreby dalsiho vzorkovani.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Soucasti RDS je také zpracovani procesu o interoperabilité zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném zné&ni. Sou&asti pln&ni Zhotovitele je, ziskani certifikatl, které
musi byt predany s DSPS.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovana dle Pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Soucasti DSPS kromé jiného budou protokoly z méFeni intenzity osvétleni.

Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpecovaci zarizeni
Soudinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.1.1  Povinnosti Zhotovitele pfi prezkouseni a uvadéni zabezpecovacich zafizeni
do provozu se fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis
pro vyzkouseni a uvadéni zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

4.6.1.2  Zhotovitel je povinen do pocate¢niho harmonogramu predlozeného dle Pod-cl.
8.3 [Harmonogram] u prislusnych PS zapracovat konkrétni ¢asové pozadavky
(Casovy rozsah) na komplexni vyzkouseni zafizeni, kterého se bude ucastnit
odborna komise.
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4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6
4.7.7

4.6.1.3  Zhotovitel tyto konkrétni Casové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkl funkénich zkoudek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich ~ funklnich  zkousek  pro  ovérfeni  kvality,  funkcnosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

4.6.1.4 Potfebny Casovy rozsah komplexniho vyzkouseni, véetné navyseni ¢asového
rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potfebného na zhotoveni
daného PS. UvaZovanou cCasovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smeény 8 hodin.

Zivotni prostredi

Upozorfiujeme na jednu z podminek zdvazného stanoviska ke kéaceni (M&U Lovosice,
&j. OZP 352/2022 ze dne 5.9.2022), ve které je stanovena povinnost realizovat
nahradni vysadbu nejpozdé&ji do 6 mé&sicl od kaceni direvin. Pokud tuto podminku nebude
mozné splnit, Zhotovitel vyvold jednani s M&U Lovosice, OZP o zméné terminu realizace
nahradni vysadby. O jednani a pfipadné zméné terminu informuje Zhotovitel garanta
za ZP Objednatele.

Nahradni vysadba bude realizovana v souladu se Standardem péce do pfirodu a krajinu
vydanym AOPK - SPPK A02 001 Vysadba stromU a CSN 83 9021 Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle souboru CSN Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a ulozeni na skladce.

Zhotovitel s dostateCnym predstihem pfed zahajenim praci informuje obyvatele okolni
obytné zastavby na zvysenou hlucnost po dobu stavby.

Zhotovitel zpracuje a bude dodrzovat havarijni plan.
Nakladani s odpady

4.7.7.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.7.2 Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfislusnému organu ochrany
vefejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hlaeni je Zhotovitel povinen uéinit nejméné 30 dnd
pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvySeni expozice azbestového
prachu nebo prachu =z materidll, které azbest obsahuji. O téchto
skutecnostech bude Zhotovitel informovat Spravce stavby a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

4.7.7.3 Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpaddl €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. VytéZzend zemina se recykluje, ale nespada
do procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V ramci
Odpadového hospodafstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
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4.7.7.4

4.7.7.5

4.7.7.6

4.7.7.7

4.7.7.8

vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi Cisly odpadd:
1701 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk(l neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (véetné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizsi k tomu uréena recykla¢ni mista/centra. Rozhodnuti o zfizeni mistni
recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra bude vzdy provedeno
na zakladé ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Spravcem stavby.
Prehled recykla¢nich center v rémci Ceské republiky je uveden napf.
na webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni poloZky odpadd v SO 90-90
s vy$e uvedenymi katalogovymi &sly odpadl k recyklaci na jim navrzena
recyklaCni mista/centra. Do Zavére¢né zpravy o nakladani s odpady
je Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou
tabulku nejen likvidovanych odpadl, ale i odpadl pfedanych k recyklaci,
popfipadé k pFipravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadd
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery preda ke kontrole
Spravci stavby a garantovi za ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho planu
bude vymezeni {asti stavby s nebezpeénym odpadem, bude identifikovat
materidly k opétovnému pouZiti nebo recyklaci, identifikovat odpady
a postupy rozebrani a demolice, zji$t&ni kvality a mnoZstvi materiald, které se
daji umistit v ramci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat
pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng, aby
byla zajisténa potrebnd kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci
nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pfed ukoncenim dila pfeda Spravci
stavby a garantovi za ZP Objednatele piehled s uvedenym mnozstvim, se
zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro pfedmétné objekty.

Zhotovitel predloZi Spravci stavby a garantovi za ZP Objednatele navrh Planu
vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Gcasti
garanta za ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani predd garantovi za ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
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4.8
4.8.1

4.8.2

dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.7.7.9 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl vcetné dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.7.7.10 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navySené o 20%. V pripadé, kdy mnozstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekro¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.7.7.11 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda
si viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpad{ véetné dopravy" zajisti sém.

4.7.7.12 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklaéni mist/center
a moznost ukladdani odpadl sdm, ato v ndvaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy predpokladany rozsah odpadl v rémci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadl miZe byt v ramci kazdé kategorie
az o0 20 % vyssi.

4.7.7.13 Zhotovitel oceriuje polozky odpadl (Varianta 901 aZ 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani staveni$té vyrobu a instalaci informacnich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici vefejnost o realizované stavbé, na misté
docCasného zafizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle mozZnosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel
(sszpropagace@spravazeleznic.cz).

Vedkerd zpracovani prezenénich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual)
a Manualu jednotného vizudlniho stylu oznaceni a prezentace staveb (viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb).

4.8.2.1 Typy informaé¢nich materiald:

e informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni
na leseni) ve velikosti Sife 15 m x vyska 10 m v poctu 2 ks, dle rozsahu
stavby;

e informacni bannery ve velikosti Sife 3 m x vySka 2 m s oky po 50 cm,
v pocCtu 5 ks, dle moznosti umisténi;

e informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti
Sife 3 m x vySka 3 m v poctu 15 ks, dle moznosti umisténi.

4.8.2.2 Informacni materidly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu.
V pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném zneclisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

4.8.2.3 Umisténi materiall s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

4.8.2.4  Zhotovitel zajisti 1 x za 3 mésice pofizeni videodokumentace stavby
prostiednictvim dronu a casosbérnych kamer v poctu 3 ks (je mozné doplnit
zabéry dronu pomoci jiného zdznamového zarizeni), kterd bude naslednou,
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odbornou postprodukci zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze
v délce 2 - 5 minut pro kandl na Youtube a druhd verze pro socidlni sité,
zkracena verze do 60 sekund. Tato videa budou opatfena logem SZ, pfipadné
doplnén mluvenym komentarem, dle dohody s Objednatelem. Video bude
pofizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje
natoceni stavajiciho stavu, nataceni v pribéhu realizace a po jejim dokon&eni.
Do 15 pracovnich dnd od ukonéeni kazdé dil&i ¢asti natédceni Zhotovitel preda
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvaleni finalni podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt
je majetkem Objednatele.

4.8.2.5 Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktudlni pribéh realizanich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informadnich materiald zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataéeni
dronem a to v rdmci SZ, pfipadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

4826 Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu zadat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, & spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

4.8.2.7 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi prévni subjekt, ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovana v odstavci 4.8.2.4 téchto ZTP a tudiz bude vstupovat do prostor
SZ aochranného pasma dréhy, které nejsou pristupné verejnosti
s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozada pisemné
(volnou formou), o souhlas pfislusnou organizaéni jednotku SZ.
Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spolecnost k tomu zpUsobild, kterd
je evidovana u UCL a mé& povoleni provadét letecké prace. Déle je spole¢nost
¢i osoba povinna jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla l|étani,
Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé |étani v zakazanych, omezenych
a v dalsich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni
pro let z divodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

4.8.2.8 Soucasti dila bude Slavnostni zahajeni a ukonceni stavby (pro pocet 25 lidi).
Toto bude realizovano na zakladé pozadavku SZ. Souéasti zahajeni a ukonéeni
je catering pro 25 lidi). Stavebni sprava zapad koordinuje slavnostni akt
s Odborem komunikace GR.

Centralni nakup materialu - Mobiliar a ADZ

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobiliaF (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, naddoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliai") a Zafizeni pro vstup
a vybér poplatku (automaty dvefnich zdmkdl - dale jen ,ADZ").

Mobiliar a ADZ v objektech: D.2.2.1.01.01 SO 85-71-85 , typ A3, typ B.1, typ C1, neni
soucdsti dodavky na zhotoveni stavby a neni sou¢asti ndkladl stavby.

Zhotovitel pripravi v mistech umisténi Mobilidfre a ADZ pripravu pro montaz (instalaci)
dle ,Pozadavk( na stavebni pripravenost®, kterd jsou PFilohou 7.1.3 téchto ZTP, a to
v D.2.2.1.01.01 SO 85-71-85 , typ A3, typ B.1, typ C.1. Stavebni pfipravenost pro
montaZ Mobilidfe a ADZ je sou&asti stavby a je sou&asti nakladl stavby.

Planovani ¢erpani odbéru Mobiliafe a ADZ: soucasti pocatecniho Harmonogramu dle
Pod-&lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem planovany piehled termint
dodavek, typu a pozadovaného mnozstvi Mobiliaie a ADZ - Tabulka CNM-MB. Predlozena
Tabulka CNM-MB odbéru Mobilidaire/ADZ s mnoZstvim pro celou stavbu bude rozclenén
dle predpokladdanych odbé&rd.
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Upiesnéni planu odbéru MobiliaFe a ADZ: pfi predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP musi byt vzdy
soucasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovand Tabulka CNM-MB
s prehledem termini doddvek poZzadovaného typu a mnoZzstvi Mobilidfe/ADZ, a to
ve stejném rozcélenéni jaké je pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani Cerpani
odbéru Mobiliare/ADZ.

V pripadé, Ye dojde v aktualizovaném prehledu termind dodavek poZadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné& terminl, typu nebo mnoZstvi doddvaného MobilidFe/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobiliafe/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v pfedchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Spravci stavby minimalné 70 dni pifed poZzadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobilidfe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro doddvku a misto urceni dodavky (vCetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,PoZzadavkovém listu CNM-MB", ktery je
pfilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobilidfe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

. Nejsou stanoveny.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

¢ koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami

V ptipadé, kdy nedojde k predani Stavenisté Zhotoviteli nejpozd&ji do 14 dnl pred
zahajenim provadéni praci (zahajenim praci na Sekci 1 stavebni) podle predpokladanych
termin{ v ZD, plati Ze:

¢ Objednatel pro provedeni Dila, Sekci nebo ¢asti Dila poskytne Zhotoviteli minimalné
stejny rozsah (pocet dnd) vyluk, které jsou uvedeny pro provedeni Dila v ZOV ZD.

¢ Vyluky budou Zhotoviteli poskytnuty v novych/jinych terminech umoznujici zhotoveni
Dila.

e Doba pro dokonéeni Dila z{stdvé neménna. Uvedené plati za pFedpokladu, Ze
s ohledem na jiné Datum zahajeni praci, neni nutné vyuzit dali, v plvodni zZD
nepredpokladané, technologické prestavky. V takovém pripadé se Doba pro
dokonceni Dila a Sekce (podle okolnosti) prodluzuje o dobu technologické prestavky.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce a terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Specifikace jednotlivych Sekci

Postup Cinnosti Doba pro dokonceni

Sekce 1 VSechny SO a PS kromé polozek ¢. 1,2,3,4 a

stavebni 2 objektu SO 98-98 15 mésicu od Data zahajeni praci

Dokonceni | Polozky €. 1,2,3,4 z objektu SO 98-98

dila a Kolaudadni Fizeni 21 meésicu od Data zahajeni praci

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

Predani dila probéhne po predani Kolaudacniho rozhodnuti.
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SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pozadavkovy list CNM-MB
Vzorkovani staveb Spravy zeleznic, statni organizace

Pozadavky na stavebni pripravenost
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