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ZST Lovosice

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti Uzemi a zastavénost uzemi;

Charakteristika tzemi st. pozemku:

Re$ené Uzemi se nachdzi v zastavéné oblasti mésta Lovosice pied nové zrekonstruovanym autobusovych
nadraZim na adrese Zizkova 922/28. Regené pozemky jsou rovinaté s nizkym podilem zeleng, jeliko? se prevazné
jednd o pozemky slouzZici drazni dopravé.

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi:

Tato projektova dokumentace (dale jen PD) navrhuje kompletni rekonstrukci interiéru a obalky vypravni budovy
(p.¢. 506), dale rekonstrukci obalky prilehlé trafostanice (p.¢. 158/25), rekonstrukci stavajicich pfipojek vypravni
budovy, navrh nékterych novych ptipojek, rekonstrukci zpevnénych ploch (p.¢. 158/1) a navrh sadovych Uprav
(p.¢. 158/1).

Charakter Gzemi nebude rekonstrukci objektu a pfilehlych zpevnénych ploch Zadnym zplsobem negativné
ovlivnén, protoZe objem navrhované stavby nebude zménén, k mirnému navyseni hfebene odbavovaci haly
dojde pouze vlivem nové skladby zatepleni, a protoZe nové zpevnéné plochy se navrhuji na misto plvodnich
zdegradovanych zpevnénych ploch.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi:

Dosavadni vyuZiti ani zastavénost Uzemi se touto PD neméni.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly zemniho planovéni; véetné

informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Projektova dokumentace resi celkem tfi odliSné plochy s odliSnym vyuziti dle platného Uzemniho planu mésta
Lovosice.

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni Uzemi: Lovosice [687707]
Objekt Parcelni ¢islo VyuZiti plochy dle UP

SO01 - Vypravni budova 506 DZ’
S002 — Trafostanice 158/25 DZ"
Zpevnénad plocha &.1 158/1 DZ+PV™™"
Zpevnéna plocha ¢.2 158/1 DZ’
Zpevnéna plocha ¢.3 158/1 DS™

Legenda:

DZ" ... plocha dopravni infrastruktury — drazni doprava

DS" ... plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava

PV" ... plocha vefejného prostranstvi

DZ - Plocha dopravni infrastruktury — drazni doprava

Hlavni vyuZiti:

e plochy pro drazni dopravu zahrnujici obvod drahy v¢. veskerych nezbytnych soucasti (naspy, zarezy,

opérné zdi, mosty, kolejisté)
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plochy a zafizeni vybavenosti pro drdini dopravu (vlakovd ndadrazi, stanice, zastavky, nastupiste,
provozni a spravni budovy drahy)

Pripustné vyuZiti:

ochrannd, doprovodna, izolac¢ni a vnitroarealova zelen

skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo spojené s vybavenosti drazni dopravy
draini depa, prekladisté

sluZzebni byty spravc( objektl ¢i nezbytného technického personalu

plochy nezbytné dopravni infrastruktury silni¢ni (silnice, mistni a Ucelové komunikace)
plochy nezbytné technické infrastruktury

protihlukova opatreni (protihlukové stény, ochranné valy)

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pripustné vyuZiti:

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pripustnym
vyuzitim

vSechny cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni Ucéinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené prislusnymi pravnimi predpisy nad ptipustnou miru

Podminky prostorového a funkéniho usporddani:

respektovani soucasné prostorové kompozice sidla, méritka a kontextu okolni zastavby v dané lokalité
vhodné a citlivé zaclenéni do krajiny a celkové struktury sidla s pouZitim doprovodné zelené

DS — Plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava

Hlavni vyuZiti:

plochy pro silni¢ni pozemky dalnic, silnic I., Il. a lll. tfidy, resp. mistnich komunikaci I. a Il. tfidy véetné
ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

plochy a zafizeni pro dopravu v klidu (parkovisté na terénu, fadové (skupinové) garaze, podzemni garaze,
hromadné garaze — parkovaci domy)

plochy a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusovd nadrazi, terminaly, zastavky MHD, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot)

Pripustné vyuZiti:

ochrannd, doprovodna a izolaéni zelen

plochy pro silni¢ni pozemky mistnich komunikaci lll. a IV. tfidy a Gcelovych komunikaci véetné ploch pro
soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

komunikace pro chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek

plochy vefejnych prostranstvi

skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo souvisejici s dopravni vybavenosti silni¢ni

plochy nezbytné technické vybavenosti

protihlukova opatreni (protihlukové stény, ochranné valy)

Podminéné pripustné vyuZiti:

Nepripustné vyuZiti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pripustnym
vyuzitim

vSechny cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni Ucéinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené prislusnymi pravnimi predpisy nad ptipustnou miru
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Podminky prostorového a funkcniho usporddani:

e respektovani soucasné prostorové kompozice sidla a krajiny, métitka a kontextu okolni zastavby v dané
lokalité

e vhodné a citlivé zaclenéni do krajiny a celkové struktury sidla s pouZitim doprovodné zelené

e plocha Z39 — parkovisté na terénu

PV — PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Hlavni vyuZiti:

e vefejné pfistupné prostory slouZici vefejnému uzivani, jako jsou namésti, shromazdovaci prostory pod
Sirym nebem, ulice, komunikace pro chodce a cyklisty, vybrané plochy verejné zelené, nabrezi a dalsi
verejné pristupné prostory umoziujici pohyb, pobyt, setkdvani, komunikaci ¢i rekreaci obyvatel

Pripustné vyuZiti:

e plochy pro silni¢ni pozemky mistnich komunikaci lll. a IV. tfidy a tcelovych komunikaci véetné ploch pro
soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

e in-line drahy

e parkovisté na terénu, podzemni garaze

e zastavky MHD

e détska hristé

. venkovni otevFend hFisté do plochy 1000 m?

e drobna architektura, mobiliar

e stavby umistitelné v nezastavéném Uzemi, které zlepsi podminky vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. cyklistické stezky, hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra

e oteviené venkovni divadelni scény, oteviend pddia

e ochrannd a izolacni zelen

e plochy nezbytné dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e plochy pro silni¢ni pozemky silnic Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci Il. tfidy véetné ploch pro soucasti
komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto komunikacich
je slucitelny s Gicelem verejného prostranstvi

Nepripustné vyuZiti:

e veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

e vSechny d¢innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

Podminky prostorového a funkéniho uspordadani:

o respektovani méritka, morfologie a uspotradani prostoru
o respektovani okolni zastavby, ktera verejné prostranstvi vymezuje
e plocha P14
- integralni soucasti verejného prostranstvi bude autobusové nadrazi v nezbytném rozsahu a
souvisejici drobna architektura (ptistresky, mobiliar)
- vramci plochy bude v pfipadé potfeby umoznéno umisténi kratkodobych parkovacich stani
pro autobusy
e plocha Z13
- péSi a cyklisticka lavka pres Labe s pristupem na Havrani ostrov
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Zameér projektu je v souladu s vyuZitim ploch dle izemniho planu mésta Lovosice.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZiti uzemi;
Nebyla vydana Zzadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZziti Uzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organu;
1. Méstsky ufad Lovosice, Odbor Zivotniho prostiedi; Skolni 407/2, 410 30 Lovosice; Koordinované
stanovisko; vyrizuje Ing. Vosickd; 18.8.2022; ¢.j. MULO 24318/2022:
Souhlasi s podminkami.

Organ ochrany pfirody:

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny sdélujeme, Ze dfeviny rostouci mimo les jsou chranény podle § 7
zakona. Pfi ochrané drevin musi byt dodrzeny arboristické standardy SPPK A01 002:2017 — Ochrana
drevin pfi stavebni ¢innosti. Dfeviny kolidujici se stavbou budou pokaceny na zakladé vydaného povoleni
ke kaceni podle § 8 zakona.

Odpovéd projektanta: PoZadavek je zapracovan v ¢asti 1042 — Sadové Upravy (DUSP); D.2.4.2. Nahradni
vysadba (PDPS).

Péle o zelen:

Z hlediska péce o méstskou zelen a odpadového hospodarstvi souhlasime se zamérem rekonstrukce.
Zdravotni fez drevin €. 15, 16, 17 bude konzultovan s MéU Lovosice, OZP. Kompenzace za pokaceny
jasan ztepily €. 14 probéhne formou nahradni vysadby dfevin v rekonstruovanych plochach parkovacich
stanich, a to v souladu s arboristickymi standardy SPPK A02 001:2013 — vysadba stromi. Rekonstrukce
je navriena v souladu s Akénim planem zlepSovani kvality ovzdusi mésta Lovosice.

Odpovéd projektanta: PoZadavek je zapracovan v ¢asti 1042 — Sadové Upravy (DUSP); D.2.4.2. Nahradni
vysadba (PDPS).

Ostatni:

Z hlediska odpadového hospodarstvi poZzadujeme, aby stavebnik po celou dobu stavby zajistil plynulé
vyvazeni odpadll ze sbérnych nadob (popelnic).

Odpovéd projektanta: Zajisti stavba

Upozornujeme, Ze povinnosti stavebnika pti zaboru verejného prostranstvi je uzavieni dohody o uZivani
verejného prostranstvi podle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd. K uzavieni dohody o zéboru zelené je pfislusny MéU Lovosice, odbor Zivotniho
prostiedi.

Odpovéd projektanta: Zajisti investor

2. Méstsky ufad Lovosice, Odbor Zivotniho prostredi; Skolni 407/2, 410 30 Lovosice; Koordinované
stanovisko; vyFizuje Ing. Markéta Kulhdnkovd; 18.8.2022; ¢.j. OZP 352/2022:
KACENI - Souhlasi s podminkami.
1. Kdceni drevin je moZné provést pouze v pripadé realizace vySe uvedené stavby.
2. Kaceni bude provedeno pred zahajenim stavby bez vlivu na dobu vegetacniho klidu.
3. Kaceni bude provedeno odborniky tak, aby nedoslo k ohroZeni majetku a zdravi osob.
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4. Podle § 5a zakona o ochrané prirody a krajiny nesmi dojit kacenim k Umyslnému usmrcovani, k
odchytu ptakd, dale umyslnému poskozovani nebo niceni jejich hnizd. Pfed vlastnim kaceni musi
dojit k obhlidce dfeviny, ktera povede ke zjisténi existence hnizd, pfipadné jejich obsazenosti.

5. Veskera drevni hmota bude z pozemk uklizena a odstranéna.

Odpovéd' projektanta: Pozadavky kaceni i nahradni vysadby jsou zapracovany v ¢asti 1042 — Sadové

Upravy (DUSP); D.2.4.2. Nahradni vysadba (PDPS).

3. Hasiésky zdchranny shor Usteckého kraje, Uzemni odbor Litomérice; Ceskolipskd 1997/11, 412 01
Litomérice; vyFizuje por. Ing. Antonin Kohout; 4.10.2022; ¢.j. HSUL-4168-2/LT-2022:
Souhlasi bez podminek.

4. Krajskd hygienickd stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem; Moskevskd 1531/15, 400 01
Usti nad Labem; vyfizuje MUDr. Daniela Marhonsovd; 27.7.2022; ¢.j. KHSUL 34970/2022:
Souhlasi bez podminek.

5. Meéstsky ufad Lovosice, Odbor dopravy a silni¢niho hospoddfstvi; Skolni 407/2, 410 30 Lovosice;

vyfizuje Ladislav Horvdth; 13.7.2022; ¢.j. ODSH 86287/2022:

Souhlasi s podminkami.

1. Vyzada-li si realizace stavby na pozemnich komunikacich daném misté omezeni silnicniho nebo
pésiho provozu, zazada zhotovitel praci pred realizaci zdej$i odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Méstského uradu Lovosice o vydani ,Stanoveni pfechodné Upravy silni¢niho provozu na pozemnich
komunikaci“ ve smyslu ust. § 77 odst. 1 pism. c) a ust. § 124 odst. 6 zakona ¢. 361/200 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zadatel
k Zadosti pfilozi ,,pisemné vyjadreni k pfrechodné uUpravé silnicniho provozu na PK“ od pfrislusného
organu Policie CR KRP Usteckého kraje (DI Litomé&fice — por. Bc. Jirkovsky).

2. Vzhledem ke skutecnosti, Ze bude v ramci této akce nové osazeno a vyznaceno svislé a vodorovné
dopravni znaceni, zazada vlastnik komunikaci pred spusténim provozu na nové vzniklych komunikaci
o ,Stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikaci”. Zadatel k Zadosti pfiloZi navrh
dopravniho znaceni s pisemnym vyjadrenim k mistni Upravé provozu na PK od pfislusného organu
Policie CR (DI Litomé&fice — por. Bc. Jirkovsky)

6. GASNET SLUZBY, s.r.o.; Plyndrenskd 499/1, Zdabrdovice 602 00 Brno; vyfizuje Sdrka Falisovd; 25.7.2022;
C.j. 5002652879:
Souhlasi bez podminek. Vydavaji se pouze obecné technické podminky pro provadéni.

7. KRP Usteckého kraje, Uzemni odbor Litomérice, Dopravni inspektordt; EliGgsova 13, 412 01 Litomérice;
vyFizuje npor. Mgr. Jan Ponrt; 19.8.2022; ¢.j. KRPU-130998-4/€J-2002-040606:
Souhlasi bez podminek.

8. Tepelné hospoddrstvi mésta Lovosic s.r.o.; Zizkova 1122, 410 02 Lovosice; vyfizuje Ing. Martin
Machdcéek; 18.7.2022; ¢.j. - :
Souhlasi bez podminek.

Souhlasime s prelozenim méficiho bodu z vyménikové stanice THML (parcela ¢. 509/2) za obvodovou

sténu vypravni budovy. Novy méfi¢ by mél byt v samostatné mistnosti v objektu vypravni budovy v
suterénu. Do této mistnosti by méla pfistup pouze povérend osoba THML. Povéiena osoba musi mit
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10.

11.

12.

samoziejmé pristup pres veskeré komunikacni prostory, tj. i dvefe na drovni 1.NP na vstupu ¢.12 a 2x
interiérové dvete na Urovni 1PP.

Odpovéd projektanta: PoZzadavek na pfipravu mistnosti pro umisténi méri¢e zapracovano v casti
D.2.1.5.03 Pfipojka teplovodu, D.2.2.1.01.1 Architektonicko-stavebni rfeSeni a D.2.2.1.45 Zafizeni pro
vytapéni staveb.

CEZ Distribuce, a.s.; DéCin — Décin IV — Podmokly, Teplickd 874/8 405 02; vyrizuje Lubomir Fri¢;
3.8.2022; ¢.j. 0011269258:
Souhlasi bez podminek. Vydavaji se pouze obecné technické podminky pro provadéni.

Stdtni energetickd inspekce, Uzemni inspektordt pro Liberecky a Ustecky kraj; ndm. Dr. E. Benese 26;
460 01 Liberec 1 — Staré Mésto; vyrizuje Ing. Martin Pero; 2.8.2022; ¢.j. SEI-2108/2022:
Souhlasi bez podminek.

Povodi Ohre, statni podnik; Bezrucova 4219, Chomutov 430 03; vyfizuje Ing. JindFfich Héniq; 29.7.2022;
¢.j. POH/35419/2022-2/037200:
Souhlasi s podminkami.

V souladu s ustanovenim kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho utvaru: a)
budou parkovaci plochy z vegetacni dlazby v podkladové vrstvé celoplosné doplnény o sorpéni textilii s
garantovanou Zivotnosti min. 20 let a gramazi min. 400 g/m.,

b) bude po 20 letech (a vZdy po havarijnim tniku) sorpéni textilie vyménéna,

c¢) budou parkovaci plochy odkanalizované pres ORL provedeny jako nepropustné,

d) bude umoznén odbér vzork(l vypousténé srazkové vody za odlucovaci ropnych latek (odbérné misto
s volnym paprskem prepadajici vody),

e) znedisténi na odtoku z odluéovace ropnych latek nepresahne hodnotu 0,5 mg/l C10 — C40,

f) bude provedena 2x roc¢né servisni prohlidka stavu a funkénosti odlu¢ovacl ropnych latek opravnénou
osobou (vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povérena osoba, nebo odborna firma),

g) budou odlucovace provozovany dle pokyn( vyrobce a v souladu s doporucenimi uvedenymi v
protokolu o servisni prohlidce.

;s orv

Meéstsky urad Lovosice, Odbor Zivotniho prostredi: Skolni 407/2, 410 30 Lovosice; Stanovisko k vodnim
dilim; vyFizuje Ing. Jarosovd; 21.9.2022; ¢.j. OZP 448/2022:
Souhlasi s podminkami pro provadéni.

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala DigiTry Art Technologies, s.
r. 0., Voctarova 2449/5, 180 00 Praha. Zpracovatel dil¢i ¢asti 10 04 — Ing. Jiti Kolar, TZB PROJEKT, Anenska
121, 735 52 Bohumin — Z&blati, CKAIT 1102788, datum 10/2021, ¢. zakazky: 2199/2021.

2. Parkovaci plochy z vegetacni plochy budou v podkladové vrstvé celoplosné doplnény o sorpcni textilii
s garantovanou Zivotnosti min. 20 let a gramazi min. 400 g/ma..

3. Sorpcni textilie bude po 20 letech (a vidy po havarijnich Uniku) vyménéna.
4. Parkovaci plochy odkanalizované pres ORL budou provedeny jako nepropustné.

5. Bude umoznén odbér vzork( vypousténé destové vody za odlucovadi ropnych latek (odbérné misto s
volnym paprskem prepadajici vody).
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13.

14.

15.

6. Znecisténi na odtoku z odlu¢ovace ropnych latek nepfesdhne hodnotu 0,5 mg/| Cio— Cao.

7. 2x rocné bude provedena servisni prohlidka stavu a funkénosti odlucovact ropnych latek opravnénou
osobou (vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povérena osoba, nebo odborna firma).

8. ORL budou provozovany dle pokynt vyrobce a v souladu s doporucenimi uvedenymi v protokolu o
servisni prohlidce.

9. Pfed uvedenim stavby do provozu stavebnik dolozi:

- protokol o zkousce vodotésnosti kanalizace dle CSN 75 6909
- protokol o zkousce vodotésnosti ORL dle €SN 75 0905

- prohlaseni o shodé a certifikaty na pouzité vyrobky

- provozni fad ORL s vyjadienim Povodi Ohfre, s. p.

Méstsky urad Lovosice, Odbor majetku a investic; Skolni 407/2, 410 30 Lovosice; vyfizuje Jifi Snajdr;
22.8.2022; ¢.j. MULO 25817/2022:
Souhlasi s podminkami pro provadéni.

- Stavba bude provedena dle pfilozené PD (...).

- Revitalizace nadrazi byla provedena v ramci dotace. Zaruka bézi do roku 21.12.2023. Udrzitelnost
projektu: do 25.9.2023. Ztohoto dlivodu poZadujeme, aby byly zasahy do komunikaci pro pfipojky
provedeny aZ po 21.12.2023.

Odpoveéd projektanta: Nepredpoklada se, Ze by doslo k zahdjeni stavebnich praci v dfivéjSim terminu
nez 21.12.2023.

- Stavbou dotceny pozemek ve vlastnictvi mésta je veden jako mistni komunikace s afaltovym povrchem,
zpomalovacim prahem a chodnik ze Zulové dlazby. Asfaltovy povrch mistni komunikace bude vzhledem
k rozsahu praci spojenych s provedenim pfipojek odstranén a nahrazen v plné plose. Povrch bude
odstranén minimalné o 0,5 m od hrany vykopku a nahrazen novym asfaltovym povrchem ACO 11 dle
stavajici skladby (pfedpoklad 2x 6 cm) min. tl. 5 cm. Dlazba bude uvedena do plvodniho stavu.
Odpovéd projektanta: Zapracovano v ¢asti 1021 a 23 Dopravni feseni (DUSP)/ D.2.1.8.21 a 23 Dopravni
reSeni (DSPS).

- Pfed zahajenim vykopovych praci doloZi zhotovitel stavby Rozhodnuti o povoleni zvl. Uzivani
komunikace provadéni stavebnich praci v mistni komunikaci ve smyslu odst. 6, pism. c3, §25 zakona ¢.
13/1997 Sb. Soucasti tohoto povoleni budou podminky majetkového spravce mistnich komunikaci
k provadeéni praci v télese mistni komunikace.

- Pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi mit investor akce sméstem Lovosice provedeno
majetkopravni vyporadani stavby (smlouva o zfizeni vécného bfemen — p. lJitka Volakova, tel
,16 571 167, email jitka.volakova@meulovo.cz).

Sprdva Zeleznic, Oblastni Feditelstvi: DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1; vyfizuje Alena Cermdkovd;
1.8.2022; ¢&.j. 13402/2022-SZ-OR UNL-OPS:
Souhlasi s podminkami.

Odpovéd projektanta: Zapracovano v jednotlivych profesnich ¢astech SO01 — Vypravni budova.

CD Telematika a.s.; Pod Tdborem 369/8a, 190 00 Praha 9; vyfizuje Jana Cernd; 28.7.2022; C.j.
05837/2022-Ce:
Souhlasi s podminkami.

Odpovéd projektanta: Zapracovano v jednotlivych profesnich ¢astech SO01 — Vypravni budova.
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s v

16. Méstsky uFad Lovosice, Odbor Zivotniho prostiedi: Skolni 407/2, 410 30 Lovosice; vyrizuje Eliska
Mrridkovd; 17.8.2022; ¢&.j. OZP 421/2022:
Souhlasi s podminkami.

- Dfevo z pokacené dreviny bude pfedano Technickym sluzbdm mésta Lovosice, kontakt: Ing. Stanislav
Hruza, tel: 739 372 539. Pafez bude odstranén v ramci vlastni stavby nebo frézovan minimalné 30 cm
pod Uroven stavajiciho terénu.
Odpoveéd projektanta: Pozadavky kaceni byl zapracovan v ¢asti 1042 — Sadové Upravy (DUSP); D.2.4.1
Priprava uzemi a kaceni (PDPS).

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.;
Vysledky archivni reserse inZenyrskogeologickych pomérd, vypracoval Mqr. Zdenék Poldk, ¢erven 2021:

Zdkladové poméry:

Zakladové poméry jsou posuzovany dle CSN EN 1997-1: Eurokéd 7 Navrhovani geotechnickych konstrukci, ¢ast
1: obecnd pravidla a dle CSN P73 1005 Inzenyrskogeologicky prizkum. Dle piilohy E normy CSN P 73 1005
InZenyrskogeologicky prlzkum se jedna o Uzemi s jednoduchymi inZenyrskogeologickymi poméry. Zajmové
Uzemi je fazeno do 2. t¥idy geotechnického rizika. Dle CSN EN 1997-1: Eurokéd 7 Navrhovani geotechnickych
konstrukci, ¢ast 1: obecna pravidla, a i dle CSN P 73 1005 InZenyrskogeologicky prizkum je tfeba pfi projektu
postupovat podle 2. geotechnické kategorie.

Schodisté je moZné zaloZit ploSné na pasech ¢i desce. Pfi uvazované hloubce zaloZeni 3,69 m od stavajiciho
terénu budou zakladovou pldu tvofit sprase ¢i sprasové hliny (GT2). V pripadé potieby je mozné schodisté
zalozit hlubiné na mikropilotach vetknutych do stérk(. Povrch stérk( se nachazi v hloubce okolo 5 m pod
stavajicim terénem. Zakladovou sparu je tfeba ocistit od napadavek a prekryt co nejdfive podkladnim betonem.
Stérkovy podsyp neni vhodné provadét, fungoval by jako plosny drén a zhorSoval by kvalitu zakladové pldy.
Vykopové prace doporucuji provadét v klimaticky priznivém obdobi. Doporucuji povést prevzeti zakladové pldy
geologem. V okoli budov dochazi pfi nevhodné feSeném odvodu srdzkovych vod, k jejich zasakovani do
podzakladi, coZ vede ke snizeni konzistence sprasi. V tomto pripadé by bylo tfeba provést prohloubeni zakladové
spary a nahrazeni vykopku hubenym betonem. Pti podkopani zaklad(l stavajici budovy je tfeba provést jejich
podchyceni. Okoli schodisté je tfeba upravit tak, aby nemohlo dochazet k zasakovani srazkovych vod do
podzakladi. Pfipadné dalsi objekty doporucuji zalozZit v hloubce min 1,5 m tak, aby zakladovou pldu tvofily sprase
¢i sprasové hliny (GT2) a zaroven bylo dosazeno nezamrzné hloubky.

Vsakovadni srazkovych vod:

V zdjmovém Uzemi je uvazovano se vsakovanim srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch. Dle CSN 759010
Vsakovaci zafizeni srazkovych vod se bude jednat o sloZitou stavbu (odvodnovana plocha > 200 mz2) ve sloZitych
pfirodnich pomérech. Z hlediska jakosti srazkovych vod se jedna o vody podminecné pfipustné. Pro realizaci
vsakovani srazkovych vod do horninového prostredi prichazi na zkoumané lokalité v vahu svrchni poloha sprasi
a sprasovych hlina a pfipadné i hlubsi poloha stérk(. Propustnost vyse uvedenych zemin a hornin mdzeme na
zakladé archivnich podklad( a zkusenosti z obdobnych lokalit charakterizovat takto:

- v prostiedi sprasi a sprasovych hlin uvaZzovat s koeficientem vsaku kv=1 - 5:10-7 m.s-1,

- vrstvu Stérkd Ize charakterizovat koeficientem vsaku kv=5 - 9:10-6 m.s-1

V zdjmovém Uzemi nebyla zjistény domovni studny. Vzhledem k tomu, Ze cela lokalita je zdsobena pitnou vodou
z vodovodniho fadu, povaZujeme pfipadné vzdalenéjsi studny taktéZ za zdroj vody uzitkové. Vsakovani
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srazkovych vod na posuzované lokalité kvantitativné ani kvalitativné neohrozi stavajici zdroje podzemni vody v
okoli (§29 Zakona €. 254/2001 Sb.). Zajmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje ve smyslu
Vyhlasky €. 137/1999 Sb. a neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod CHOPAV. V bezprostredni
blizkosti zkoumané parcely se nenachazeji oblasti chranéné ve smyslu Zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny. Zaroven nebyly identifikovany Zadné dalsi stiety s dalSimi zajmy chranénymi zvlastnimi predpisy.
Geologicka stavba zajmové lokality neni nachylna ke vzniku svahovych deformaci. Pfi navrhu a realizaci
vsakovacich prvka v okoli staveb je tfeba postupovat v souladu s CSN 75 9010. Vsakovaci objekty je tfeba citlivé
situovat v blizkosti objektld a jejich zakladovych konstrukci, tak aby nedoslo k jejich negativhimu ovlivnéni
dlouhodobym vsakovanim srazkovych vod. Odstupovou vzdalenost vsakovaciho zafizeni od budovy
doporucujeme stanovit dle vyse uvedené normy. Na zakladé provedeného orientaéniho geologického prizkumu
pro vsakovani doporucujeme vsakovaci objekty zaloZit do takové hloubky, aby jejich dno zastihlo povrch stérka
(GT3), tzn. do hloubky cca 5 m. Vzhledem ke kolisani hladiny podzemni vody je tfeba uvazovat s maximalni
hloubkou 6 m. Na lokalité doporucujeme provést takovd opatteni, aby koeficient odtoku ze stfech a zpevnénych

vy

Zdvéry ze stavebné technického priuzkumu, vypracoval Doc. Ing. Jifi Dohndlek, CSc. autorizovany inZenyr a soudni
znalec, srpen 2021:

Sondy do svislych konstrukci:

Z provedeného stavebné technického prizkumu, resp. zhotovenych sond wvyplyva, Ze suterénni nosné
konstrukce jsou zhotoveny z pfimérené kvalitniho betonu/ Zelezobetonu, ktery aktualné odpovida minimalné
tfidé C 16/20. Povrchové Gpravy v misté sond maji dobrou soudrznost s podkladem. Lokalné muize dochézet
k vzlinani zemni vlhkosti betonovou sténou v disledku omezené funkénich plivodnich vodorovnych hydroizolaci.
Nosné cihelné stény jsou zhotoveny z plnych cihel klasického formatu velmi dobré kvality. Jejich minimalni
tlakova pevnost je na Urovni 15 MPa. Zastizena malta je prevazné vdpenocementova s pevnosti v intervalu 2 az
4 MPA. Pouze vyjimecné byla zastizena kvalita malty nizsi. Vazba zdiva je akceptovatelna, sitka loZznych a
styénych spar znacné proménliva, ale s ohledem na kvalitu pouzitych material( vyhovuijici.

Pricky byly provadény z dutych podéiné dérovanych cihel.

Povrchové Upravy maji velmi proménlivou tloustku, avsak jejich soudrznost s podkladem je vétsinou velmi
dobra.

Specifickou ,,povrchovou Upravou” jsou tepelné izolace v suterénu restaurace v oblasti tzv. pivniho tanku a
mrazaku. Pod vrstvou povrchové Upravy, tvofené vapenocementovou omitkou, byly instalovany dutinové
»Papirové” sendvicové desky, které byly fixovany na vlastni betonovou nosnou konstrukci, pripadné zdénou
sténu. Jedna se pravdépodobné o tzv desky APA vyrabéné ze sulfitového baliciho papiru v tloustkach 30 az 150
mm. Pouzivaly se mimo jiné jako tepelné izolace stén mraziren a chladiren.

Tyto tepelné izolacni vrstvy, poplatné dobé vzniku, jsou nadale neakceptovatelné a musi byt odstranény.
Celkové Ize svislé nosné konstrukce zhodnotit pozitivné. Jak suterénni betonové Zelezobetonové konstrukce, tak
veskeré zastiZzené zdéné konstrukce jsou provedeny i z dnesniho pohledu z kvalitnich materialt a mely by nadale
vyhovujicim zplGsobem plnit veskeré statické ukoly vzhledem k tomu, Ze objekt nebude nijak pfitéZovan.

Skladby plochych stiech nad bocnimi kridly objektu:

Vsechny provedené sondy s vyjimkou sondy S7 maji podobnou skladbu. Vyznamné se vsak lisi tloustky
jednotlivych vrstev.

Vrstva povrchové hydroizolace je tvofena obvykle nékolika vrstvami asfaltovych past. Z toho vyplyva, Ze stfecha
byla v minulosti opakované opravovana poloZzenim novych asfaltovych pasi na pasy plvodni.
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Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Vlastni skladba stfechy je obvykle tvofena dvéma hydroizola¢nimi vrstvami, a to jednak Skvarovym zasypem,
jednak leh&enou cementem pojenou mazaninou s objemovou hmotnosti na Grovni 600 kg/m3. Tato vrstva,
podobné jako u sond do stfechy nad vstupni halou, obsahuje malé mnozZstvi vidken, ktera byla identifikovana
pravdépodobné jako pazdeti.

Na tomto izolac¢nim souvrstvi pak byla provedena standardni cementova mazanin, odpovidajici kvalitou betonu
priblizné C 12/15. Velmi atypicka je vrstva této cementové mazaniny u sondy S1 — 250 mm! U ostatnich sond se
jeji tloustka pohybuje v intervalu 30 az 50 mm.

U sondy S7 byla ihned pod vrstvou asfaltovych pdast zastizena velmi hutna vrstva konstrukéniho betonu.
Sohledem na nejistotu, zda se nejednda o konstrukci stropu, nebylo v bourdni pokracovani. Je vsak
pravdépodobné, Ze i v tomto pripadé se jednalo o masivni vrstvu podkladni ,,mazaniny“, pod kterou je situovana
izola€ni vrstva lehéené mazaniny a Skvarovy zdsyp.

Z provedenych sond je zfejmé, Ze se jedna vzhledem k soucasnym pomeérim o relativné masivni skladbu, ktera
bude vyZadovat jednak znacny transport materidlu, jednak pomérné intenzivni bouraci prace.

Pro sejmuti podkladni ,,mazanin“ (beton() riizné kvality a tloustky je nezbytné zhotoviteli predepsat, aby nejprve
tyto vrstvy rozfezal diamantovymi feznymi kotoudi na ¢tvercové segmenty s piidorysnymi rozméry cca 100 x 100
cm a nasledné tyto prvky transportoval mimo stfechu. Rozfezani Ize standardné a snadno provést tzv. silni¢ni
pilou, ktera se pouziva pro fezani smrstovacich spar v cementobetonovych vozovkach.

v vy

V zadném pripadé nelze pfipustit, aby na horni lic stfechy byla umisténa jakakoliv téZsi bouraci mechanizace.
Soucasné ani rucni bourani tézkymi priklepovymi kladivy by nebylo idedlnim fesenim vzhledem k neZzadoucim
dynamickym ucinkdm na okolni konstrukce.

| kdyZ jsou hydroizolaéni vrstvy nadale plné funkéni a v sondach nebyla zjiSténa Zadna zvysena vlhkost, je
nezbytné po sejmuti Skvarovych zasypl a po ocisténi horniho lice stropnich desek provést jejich peclivé vizualni
komisiondlni posouzeni a pred aplikaci nové skladby stfesniho plasté provést pripadné jejich lokalni opravu.
Tohoto posouzeni by se mél zucastnit autorsky dozor projektanta a o provedenych zjisténich musi byt proveden
zapis do stavebniho deniku.

V projektu by bylo vhodné pocitat s lokalnimi opravami horniho lice stropni/ stfesni zelezobetonové konstrukce
v rozsahu do 10 % plochy a v tloustce do 30 mm.

Skladba stfechy nad vstupni halou:

Pro strategii sanacniho/ rekonstrukéniho zésahu v této oblasti je zasadni, Ze demontaz stavajici plechové krytiny
i odstranéni vyrovndvaci lehéené, pravdépodobné kifemelinové mazaniny, by bylo spojeno s nemalym rizikem
prarazu zebrikovych panel( s ohledem na vyse zminénou tloustku mezilehlych desek na trovni do 35 mm.

| kdyby doslo k citlivému odstranéni plechové krytiny a vyrovnavaci lehéené mazaniny, bylo by nezbytné vzit
v Uvahu, Ze podobna lehéena vyrovnavaci vrstva typu ,,Poriment” by pravdépodobné nebyla realizovatelna na
uvedeném sklonu. Jako tepelnd izolace by tedy pfipadaly v ivahu pouze izolace na bazi polystyrenu, resp.
mineralni vaty. Dalsi otazkou je mozZnost fixace stfesniho plasté jakéhokoliv typu mechanicky do stfesnich
Zebfikovych desek. Jakékoliv invazivni zasahy typu vrtani kotevnich prvk( do stfesnich desek by bylo vhodné
spise vyloucit.

V pfipadé, Ze by doslo k sejmuti stfesnich desek, byl by dodatec¢né zrevidovan stav pfihradovych vaznikl, musela
by konstrukce stfesniho plasté vychazet pravdépodobné z vyu7Ziti tzv. trapézovych plech.

Dalsi nelehké rozhodnuti se nepochybné tyka i dalsi vyuzitelnosti spodniho keramického podhledu. Vyhodou
oproti stfeSnimu plasti by vsak vtomto pripadé vyhodou byla moZnost jeho ndhrady bohatym sortimentem
aktudlné dostupnych lehkych podhledovych prvki, které by bylo moiné k Zelezobetonovym pfihradovym
vazniklm zafixovat.
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Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZST Lovosice

Sondy do podiah:

Z provedenych sond je patrné, Zze podlahy ve vsech podlaZich posuzovaného objektu nadrazi budovy v Lovosicich
jsou z hlediska statické unosnosti dostatecné dimenzovany, a i kvalita provedenych vrstev jak cementovych
mazanin, tak konstrukénich beton( je vyhovujici sondy P13 a P14 v 2.NP, kde byla zastiZzena relativhé méné
soudrzna, hdre zhutnéna cementova mazanina.

Soucasné jak v 1.PP, tak v 1.NP byly provedeny hydroizola¢ni vrstvy, které jsou naddle akceptovatelné a dle
nazoru zpracovatele této zpravy funkéni z hlediska transportu zemni vihkosti.

Revitalizace podlah muzZe byt tedy relativné jednoducha a nebude vyZadovat aZ na vyjimky podstatné;jsi zasahy
do podlahového souvrstvi.

V téchto oblastech, kde provozné a esteticky bude vyhovovat jako naslapna vrstva natérovy systém, postaci
prebrouseni stavajiciho povrchu a pfima aplikace nového, barevné sjednocujiciho, dlouhodobé funkéniho
epoxidového systému.

V ptipadé snimanivrstev PVC a keramickych dlaZeb nelze zcela ptesné odhadnout, do jaké miry pfi tomto sejmuti
dojde k poskozeni povrchové vrstvy cementové mazaniny. Ve vétsiné pripad(l pravdépodobné postaci opét
prebrouseni, nelze vsak vyloucit potfebu pouziti samonivelacnich stérek.

V téchto oblastech a zejména v 1.PP se proto doporucuje zahrnout do projektu ve vSech pripadech
samonivelacni stérku tak, aby bylo mozZné jeji nacenéni do provadéciho projektu. V pfipadé, Ze by situace pro
sejmuti stavajici naslapné vrstvy provedeni stérky nevyZadovala, lze tuto vrstvu vynechat a vykazat tzv.
ménéprace.

Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist;
Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy a vysokého napéti (3 kV), v bezprostredni blizkosti provozované
elektrifikované koleje. Stavebni prace tomu musi byt pfizplsobeny (viz BOZP).

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.;
Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. Poddolované ani jinak nestabilni
Uzemi se v feSené lokalité nenachazi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry v uzemi;

Revitalizace objektu, kterou tato PD navrhuje, spociva v rekonstrukci interiéru a také kompletni rekonstrukci
obalky celé stavby a rekonstrukce okolnich zpevnénych ploch. Stavebni prace budou provadény tak, aby
nenarusily okolni stavby ani pozemky. Odtokové poméry okolnich parcel nebudou dotéeny ani Zadnym
zpUsobem negativné ovlivnény.

Pti samotné rekonstrukci dojde ke zhorseni podminek v tésné blizkosti stavby vlivem zaboru ploch v okoli stavby.
To se tykd umisténi leseni pfi fasadach v predprostoru autobusového nadrazi na parcele €. 504/1, k.u. Lovosice,
ktera nalezi Méstu Lovosice. Pfedprostor autobusového nadrazi bude omezen pouze v nejnutnéjsich rozsahu a
po dokonceni praci na severni fasadé bude tento prostor opét uvolnén. Zatizeni stavenisté bude feseno na
pozemcich investora.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin;
V ramci projektu nebudou provadény zadné asanace ani demolice. Demolici se mysli odstranéni budov ¢i jejich
podstatnych celk(. Bouraci prace v rdmci objektu se navrhuji.
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Rekonstrukce vypravni budovy
ZST Lovosice

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Kdceni:

Na vychodni strané se nachazi vice strom(. Budou pokaceny ty, které jsou v pfimé kolizi s ndvrhem zpevnénych
ploch nebo jejich stav a umisténi neumoznuje jejich ponechdani. Uskupeni kefl a drobnych naletovych dievin

musi byt kompletné odstranéno, protoZe nejsou hodnoceny jako perspektivni a jejich umisténi s ohledem na
jejich budouci kvalitni rist neni dobré.

Na zdpadni strané se nachazi vice strom(. Budou pokaceny pouze ty, které jsou pfimo v kolizi s ndvrhem
zpevnénych ploch nebo jejich stav a umisténi neumoziuje jejich ponechani. Uskupeni kefli a drobnych

naletovych dfevin musi byt kompletné odstranéno, protoZe jejich perspektiva je hodnocena v kategorii B-C, a
navic dojde k Upravé sklonu svahu a to na 1:2. Uprava sklonu oproti stavu stavajicimu je nepatrnd. Stromy ve
svahu, které nejsou v primé kolizi se zpevnénymi plochami, nebudou pokaceny, je ovsem potreba brat pfi Upravé

svahu ohled na kofenovy systém téchto strom(. Svah muZe byt lokdlné uzplsoben kofenovym systémim
stavajicich stromu.

Kéceni bude provedeno v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

Prehlednd tabulka kdcenych drevin:

Veskeré stromy se nachazi na této parcele:

Obec:

Katastralni Gzem:i:

Lovosice [565229]
Lovosice [687707]

Parcelni Cislo: 158/1 NEBO 504/1
VyZaduje VyZaduje
povoleni povoleni dle
dle Vyhlasky
Parceln( Obvod kmenev 1,3 m Vyhlasky ¢.189/2013
Cislo éislo Nazev (cm)/ plocha skupiny ¢.189/2013 | Sh.
dfevin (m?) Sb. s ohledem
s ohledem | nazapojeny
na obvod porost
kmene
Dle N.1.6.4 Dendrologicky prizkum:
Stromy:
2 158/1 Fraxinus excelsior 31 Ne Ne
3 158/1 Pyrus communis 69/63/57 Ne Ne
4 158/1 Prunus cerasifera 53 Ne Ne
5 158/1 Betula pendula 19 Ne Ne
6 158/1 Betula pendula 35 Ne Ne
8 158/1 Acer pseudoplatanus 41 Ne Ano
10 158/1 Prunus cerasifera 47/31/22 Ne Ano
11 158/1 Juglans regia 41 Ne Ano
12 158/1 Juglans regia 53 Ne Ne
14 504/1 Fraxinus excelsior 119 Ano Ne
18 158/1 Fraxinus excelsior 31/22 Ne Ano
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19 158/1 Acer pseudoplatanus 38/31 Ne Ano
20 158/1 Fraxinus excelsior 15/12/5 Ne Ano
21 158/1 Fraxinus excelsior 13/10/6 Ne Ano
22 158/1 Fraxinus excelsior 8/7/5 Ne Ano
23 158/1 Malus domestica 22 Ne Ano
24 158/1 Fraxinus excelsior 63 Ne Ano
25 158/1 Fraxinus excelsior 79 Ne Ano
28 158/1 Fraxinus excelsior 53 Ne Ano
29 158/1 Tilia cordata 104/94 Ano Ano
30 158/1 Tilia cordata 69 Ne Ano
31 158/1 Tilia cordata 94/88 Ano Ano
32 158/1 Tilia cordata 113/94 Ano Ano
33 158/1 Tilia cordata 107 Ano Ano
34 158/1 Tilia cordata 100 Ano Ano

Skupiny dfevin

Prunus cerasifera, Pyrus
communis, Juglans regia, Acer

SKi s pseudoplatanus, Sambucus nigra, 30 Ano i
Rosa canina

SK2 158/1 Forsythia sp., Acer 20 Ano i
pseudoplatanus

SK3 158/1 LYC|um barbarum, sambucus 65 Ano i
nigra
Lycium barbarum, sambucus Ano

SK4 158/1 nigra, Fraxinus excelsior, Acer 12 -
pseudoplatanus
Sambucus nigra, Acer Ano

SK5 158/1 platanoides, Lycium barbarum, 28 -
Fraxinus excelsior

SK6 158/1 LYC|um barbarum, Sambucus 90 Ano i
nigra

SK7 158/1 Lonicera tatarica 18 Ano -

SKS 158/1 Forsythia sp., Rosa canina, 16 Ano i
Crataegus sp.

Dle N.1.6.4b Dendrologicky prizkum — doplnéni:

Stromy

1* 158/1 Acer pseudoplatanus 53 Ne

2% 158/1 Prunus avium 100/63 Ano Ano

3* 158/1 Juglans regia 97 Ano Ano

4% 158/1 Salix caprea 50 Ne Ano
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Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZST Lovosice

5* 158/1 Acer pseudoplatanus 60 Ne Ano
6* 158/1 Fraxinus excelsior 35/38 Ne Ano
Skupiny dfevin
Juglans regia (80 %), Sambucus Ano
* -
SK1 158/1 nigra (20 %) 25
Juglans regia (30 %), Fraxinus Ano
excelsior (20 %, Acer
* pseudoplatanus (20 %), Acer i
SK2 s platanoides (10 %), Prunus avium 3
(10 %), Sambucus nigra (5 %),
Tilia sp. (5 %)
Juglans regia (60 %), Sambucus Ano
SK3* 158/1 nigra (20 %), Salix caprea (10 %), | 80 -
Rosa sp. (10 %)

Podrobné viz 10 42 — Sadové Upravy.

Zavér:
Ke kaceni se navrhuje celkem 31 stromu, z toho 8 stromu podléhd povoleni dle Vyhlasky €. 189/2013 Sb. o
ochrané drevin a povolovani jejich kaceni.

Soudet viech skupin dfevin pfesahuje limitnich 40 m?, proto veskeré skupiny dievin podléhaji povoleni dle
Vyhlasky €. 189/2013 Sb. o ochrané dievin a povolovani jejich kdceni. Celkovy souéet kdcenych skupin dievin
¢ini 419 m?.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa;

Touto PD nevznikaji poZadavky na docasné ci trvalé zabory pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa nebo
zemédélského pladniho fondu.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé;
Napojeni na dopravni infrastrukturu:

- Objekt je pfistupny z ulice Zizkova automobilovou, autobusovou ¢&i cyklo dopravou.
Napojeni na dopravni infrastrukturu neni touto PD ménéno.

Napojeni na technickou infrastrukturu:

- Objekt je napojen na vsechny potiebné inZenyrské sité, kterymi jsou: splaskova kanalizace, voda, plyn,
distribu¢ni sit elektrické energie a elektronickych komunikaci.

Vodovod:
Spravce:
- Vdaném zdjmovém Uzemi se nachdzi zafizeni provozovana spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s.
Popis:

- Objekt je napojen na verejny vodovod. Stavajici feseni bude zachovano.
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Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Jednotnd kanalizace: (podrobné viz 1002)

Sprévce:

- Vdaném zdjmovém Uzemi se nachdzi zafizeni provozovana spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s.

Popis:

- Stavajici pripojky splaskové kanalizace budou zachovany.

- Bude doplnéna 1 vétev nového potrubi v nové trase.

- Zvarny restaurace a bistra bude smérem do zapadniho vnitrobloku vyvedena nova tukova
kanalizace, kterd bude svedena do odlucéovace tukd NS2 — 2 I/s. Odluc¢ova¢ tuk bude
napojen na stavajici trasu splaskové kanalizace.

Dimenze:

- Splaskova kanalizace: KG DN200 —48 m

- Tukova kanalizace: KG DN200 - 8,3 m

Teplovod: (podrobné viz 1003)
Popis:

- Stavajici ocelové izolované potrubi, které vede z vyménikové stanice na parcele ¢. 509/2 pres
pozemky vlastnici mésto Lovosice az na patu objektu vypravni budovy az do suterénu
k rozdélovacim/ sbéra¢iim, zlstane zachovano. Nové bude v 1.PP u vstupu teplovodu do
objektu vypravni budovy vytvofena uzamykatelna mistnost méreni tepla, do které bude

umistén méfic tepla. Pfiprava stavebni a technologicka je soucast této PD, méric tepla doda
Tepelné hospodarstvi mésta Lovosice.

Plynovod:
Popis:
- Stdvajici potrubi bude zaslepeno u paty objektu vypravni budovy. V novém stavu se
neuvazuje s uzivanim plynu.

Elektrickd energie:

Popis:

- Objekt vypravni budovy je napojen stavajici pfipojkou z prilehlé trafostanice (p.¢. 158/25),
ktera spada pod distribu¢ni drazni sit. Objekt neni napojen na verejnou distribuéni sit.

- Stavajici pripojka objektu vypravni budovy z trafostanice (p.¢. 158/25) je dostateéna, bude
navysen pouze jistic.

- Ztrafostanice pres Sachty §.1-9B a $.1-7P se navrhuje protahnout novy zdlohovany pfivod
pro dopravni kancelaf. Sachty véetné trativodu navrhuje jina PD.

Sdélovaci pripojky:

- Pripojky elektronické komunikace zlstdvaji stavajici a neménné, projektem nebudou
ménény.

Moznost bezbariérového pfistupu:
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Stavba odpovida Vyhlasce €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb a zaroven splfiuje pozadavky TSI 1300/2014 z 18.11.2014 — Naftizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze
dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho
systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Tato PD respektuje vyse uvedené a navrzenymi Upravami nedojde k omezeni bezbariérového pfistupu.

Pfedmétem projektu neni Gprava nastupist, ta je souCast samostatné PD ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni
bezbariérovych pfistupd v ZST Lovosice”.

I) Vécné a ¢asové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice;
Tento projekt Uzce souvisi s PD ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych ptistupl v ZST Lovosice”.
Predpoklada se, Ze realizace téchto akci se bude v ¢ase potkavat.

Predpokladana doba vystavby se odhaduje na 14 mésicll. Stavba bude zahajena nejdfive po pravomocném
vydani stavebniho povoleni. Termin zapoceti praci urci stavebnik, pfresny harmonogram stavby bude vypracovan
generdlnim dodavatelem stavby a bude stavebnikem odsouhlasen.

Projektantovi nejsou znamy Zadné podminujici, vyvolané ¢i souvisejici investice.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi;
Pro pfehlednou tabulku plati nasledujici idaje:

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni Uzemi: Lovosice [687707]

Kompletni pfehled véetné inzenyrskych siti:

Ozn.: Nazev: Parcelni Zpusob Druh pozemku: | Objekt: Vlastnické Pravo hospodafit:
Cislo: vyuZiti: pravo:
, , 506 - zast. plocha a ¢.p. 922, Ceska Sprava Zeleznic**
Vypravni 3 ) X
D.2.2.1.01 nadvori stavba pro republika
budova
dopravu
158/25 - zast. plocha a bez ¢.p., Ceska Sprava zeleznic**
D.2.2.1.02 | Trafostanice nadvori stavba pro republika
dopravu
o 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
Ptipojka republika
D.2.1.5.02 splaskové
kanalizace 504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
Likvidace ) . % . o - wx
D.2.1.5.04 | de&fovych 158/1 draha ostatni plocha - Ceska . Sprava Zeleznic
republika
vod
158/33 draha ostatni plocha - Ceska Sprava Zeleznic**
republika
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava Zeleznic**
ilové republika
D215.11 | Aredlove .
rozvody NN 158/33 dréha ostatni plocha - Ceskd Spréva Zeleznic**
republika
506 - zast. plocha a ¢.p. 922, Ceska Sprava zeleznic**
o nadvofi stavba pro republika
D2.15.12 | Aredlove dopravu
osvétleni ~
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
republika
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Verejné 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
D.2.1.5.13 M . .
osvétleni republika
3 ’ _ X~ 3 3 v s kK
D.2.1.5.14 PFipojka NN 158/1 draha ostatni plocha Ceska . Sprava Zeleznic
republika
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava Zeleznic**
1 republika
D.2.1.821 | Dopravni
reseni—ZP1 504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprdva Zeleznic**
1 republika
D.2.1.822 | Dopravni
feSeni—ZP2 504/1 ostatni ostatni plocha - Mé&sto -
komunikace Lovosice*
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
1 republika
D.2.1.823 | Dopravni
feSeni—ZP3 504/1 ostatni ostatni plocha - Mé&sto -
komunikace Lovosice*
Zahloubeni 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava Zeleznic**
D.2.1.5.31 | telefonniho republika
kabelu
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
republika
D.2.2.6 Oploceni —
158/33 draha ostatni plocha - Ceska Sprava zeleznic**
republika
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava Zeleznic**
4 republika
D242 | S3dové
upravy 504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
Vysvétlivky:
* . Mésto Lovosice, Skolni 407/2, 410 02 Lovosice
** . Spréva Zeleznic, DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo;
Splaskovd a destovd kanalizace:

Kolem nového potrubi v nové trase splaskové kanalizace KG 200 (podrobné viz 10 02) vznikd ochranné pasmo
dle nize uvedeného obecného predpisu. Netyka se zbylych vedeni, kde je nové potrubi pokladano do stavajicich
tras — zde nevznikd nové ochranné pasmo.

Kolem nového potrubi v novych trasach destové kanalizace DN 200 (podrobné viz 10 04) vznika ochranné pasmo
dle nize uvedeného obecného predpisu.

Ochranna pasma vymezuje zakon ¢. 274/2001 Sbh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu - §23 odst.
3:

Dimenze oP poznamka — na kazdou stranu

do @ 500 mm vc. 1,5m od vnéjsiho lice stény

Podzemni elektrické vedeni:

Kolem nové umistovanych pripojek NN (podrobné viz 10 11; 10 12; 10 13) vznikd nové ochranné pasmo dle
obecného predpisu viz nize.

Ochrannd pasma vymezuje energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb. - §46 odst. 5
Napéti opP pozndmka
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do 110 kV 1m po obou stranach krajniho kabelu

Pro pfehlednou tabulku parcel, kde vznikaji nova ochranna pdsma, plati nasledujici udaje:

Obec: Lovosice [565229]
Katastralni uzemi: Lovosice [687707]
Ozn.: Nazev: Parcelni Zpusob Druh pozemku: | Objekt: Vlastnické Pravo
Cislo: vyuziti: pravo: hospodafit:
o 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava
Piipojka republika Jeleznic**
10 02 splaskové
kanalizace 504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
504/1 ostatni ostatni plocha - Mésto -
komunikace Lovosice*
1004 Likvidace 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava
destovych vod republika Zeleznic**
158/33 draha ostatni plocha - Ceska Sprava
republika Zeleznic**
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprdva
“lové republika Zeleznic**
1011 Aredlové A
rozvody NN 158/33 draha ostatni plocha - Ceskd Sprava
republika zeleznic**
506 - zast. plocha a ¢.p. 922, Ceska Sprava
o nadvofi stavba pro republika zeleznic**
1012 Are?lovel dopravu
osvétleni —
158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava
republika zeleznic**
Verejné 158/1 draha ostatni plocha - Ceska Sprava
10 13 o . N ;
osvétleni republika zeleznic**
Vysvétlivky:
* .. Mésto Lovosice, Skolni 407/2, 410 02 Lovosice
** .. Spréva Zeleznic, DIdZzdénd 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

B.2.  Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéena stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci;

S0O01 — Vypravni budova

Jedna se zménu dokoncené stavby. Rekonstrukce ma za cil kompletni rekonstrukci interiéru a obalky budovy.

Stdvajici stav:
Zakladové konstrukce:

Objekt je zaloZen na plosnych zakladech, predpoklada se kombinace zdkladovych past pod sténami a patek pod
sloupy.

Svislé nosné konstrukce:
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Svislé nosné konstrukce v suterénu tvofi Zelezobetonové stény z pfimérené kvalitniho betonu tfidy C16/20.
Svislé nosné konstrukce v 1. a 2.NP tvofi zdéné stény z plnych cihel klasického formatu velmi dobré kvality
s minimalni tlakovou pevnosti 15 MPa. ZastiZzena malta je prevaziné vdpenocementova s pevnosti v intervalu 2
az 4 MPa.

Vyjimec€na je nosna a zaroven obvodova sténa vynasejici stropni konstrukci nad centralni odbavovaci halou. Zde
se jednd o kombinované zdivo z plnych cihel klasického formatu, proklddané skvarobetonovymi tvarnicemi.
Kvalita plnych cihel je na Urovni znacky P15, Skvarobetonové tvarnice se pohybuji s pevnosti 10 MPa. Kvalita zdici
malty je 2 MPa.

Vodorovné nosné konstrukce:

Stropni konstrukce jsou prevainé monolitické Zelezobetonové a odpovidaji tfidé pevnosti C20/25. Stropni
konstrukce jsou ukladany na Zelezobetonové vénce a preklady v misté, kde by dispozicné prekazeli stény
(pfedpoklad, nebylo prizkumem ovéreno).

Nad centrdlni halou tvofi nosnou stropni konstrukci Zelezobetonovy prihradovy vaznik. S ohledem na sklon
stfeSniho plasté by se mohlo naptiklad jednat o vaznik SZP 212/203. Pravdépodobné se jedna o vazniky
nepredpjaté, tedy se standardni ,,mékkou” vyztuzi.

Fasadni plast:
Svislé obvodové konstrukce maji povrchovou Upravu ve dvojim provedeni:

- Bfizolitova omitka

- Keramicky obklad
Podkladni vrstvu svislych obvodovych stén v kazdém pripadé tvoti vapenocementova omitka. Keramicky obklad
se nachazi zejména pfi soklu okolo objektu, na bocich priceli odbavovaci haly pfi severni fasadé a dale vyjimecné
na lokalnich vystupcich jako napfiklad na vystupujicim zastropeni schodisté do podchodu (pfi 1. nastupisti). Zbylé
plochy fasady jsou opatfeny bfizolitovou omitkou.

Stresni plast:
Stresni plast nad vychodni a zapadni ¢asti objektu se sklada z téchto materiald (mocnosti vrstev se |isi, odvozuje
se dle provedenych sond):

Vrstva Funkce Tloustka
e Vrstva asfaltovych pasu hydroizolace 15-35 mm
e Cementova mazanina spadova vrstva 30-250 mm
e Lehéend cementova mazanina tepelna izolace 55-105 mm
e Skvérovy zasyp tepelnad izolace 105-210 mm

e Nosna konstrukce

Stresni plast nad centralni ¢asti se sklada z téchto materiala:

Vrstva Funkce Tloustka
e Pozinkovany plech + natér krytina 3 mm
e Asfaltové pasy hydroizolace 2 mm
e Lehcena podkladni mazanina  vyrovnavaci vrstva 55-60 mm

e Nosné Zebtikové panely podkladni kce, ztuZzeni (typ nejasny)

PFicky:
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Pricky byly provadény z dutych podélné dérovanych cihel.

Podlahy:
Podlahy na terénu v 1.PP a 1.NP maji zpravidla tuto skladbu:
Vrstva Funkce Tloustka
e Naslapna vrstva (viz nize) naslap (rdzné)
e Jemnozrnna mazanina/ beton* roznaseci deska 40-70 mm
e Asfaltové pasy hydroizolace 1-5mm
e Konstrukéni beton podkladni beton 150 mm (?)

e Rostly terén
* ... Rozndseci jemnozrnna deska je proménnych pevnosti.

Podlahy v 1.NP a 2.NP maji zpravidla tuto skladbu:

Vrstva Funkce Tloustka

e Naslapna vrstva (viz nize) naslap (rdzné)

e Cementovd mazanina roznaseci deska 65-100 mm

e VIaknita geotextilie/ granulat/ krolejova izolace (rGzné)
Skvarobeton

e 7B monoliticka deska nosna konstrukce 150/ 300 mm

V objektu se nachazi hned nékolik typl naslapnych vrstev:
e PVC2-6 mm
e Keramickd dlazba 7 mm
e Natér

Podhledy:

V objektu se nachazi pouze lokdlné plné pohledy ze sadrokartonovych desek zavé$ené na kovové podkonstrukci.
Predpoklada se, Ze byly doplnény béhem rekonstrukce socialnich a hygienickych zazemi.

Nad centralni odbavovaci halou se nachazi podhled z podélnych dutinovych keramickych prvka.

Vnitfni povrchové Upravy:

Vnitfni stény a stropy jsou opatfeny vapenocementovou jadrovou omitkou a Stukem. Vyjimecné jsou nékteré
plochy opatfeny pouze vapennym nastfikem (dilna vychodni ktidlo). Finalni vrstvu tvofi zpravidla bily natér nebo
keramicky obklad.

Vnéjsi vyplné:
Na pohledovych fasadach, které jsou viditelné z autobusového nadrazi, jsou neplvodni okna s plastovym ramem

a dvojsklem. Tato okna jsou kyvna a vZdy jedno kfidlo je navic vyklopné. Na zbylych fasadach jsou plvodni okna
s dfevénymi ramy a obycejnym zasklenim. Do odbavovaci haly a na schodisté je proskleni sklddané z luxfer.
Dvere jsou zpravidla plvodni dievénd s prosklenim, vyjimecné jsou dvere ménéné neplvodni plastové
s/bez proskleni.

Vstupni portal do odbavovaci haly tvori novodoby kovovy lakovany ram s vyplni z dvojskla.
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Vnitini vyplné:
V zapadnim a vychodnim kfidle jsou dvere dfevéné v kovové zarubni. Nékteré dvere jsou s prosklenim.

V odbavovaci haly se nachazi dvefe kovové plné nebo s prosklenim. Cést dvefi je plivodni, dal3i ¢ast byla
nahrazena v plivodnim materidlovém sloZeni.

Zavéry z provedeného stavebné technického priizkumu viz B.1.f.

S002 — Trafostanice

Jedna se zménu dokoncené stavby. Rekonstrukce ma za cil obnovit obalku objektu trafostanice.

Stdvajici stav:

Fasadni plast:

Svislé obvodové konstrukce a pfistavek na stfeSe maji podkladni vrstvu z vdpenocementové omitky. Sokl je
ponechan v hrubém provedeni. Horni ¢ast, tj. od Urovné vstupu a vys je ddle opatren btizolitovou omitkou.

Stresni plast:

Do stavajici stresni skladby nebyly v ramci prlzkumu provedeny 7adné sondy, protoZe se jednd o provoz
s vysokym rizikem — vysoké elektrické napéti. | pres zapraveni sond po provedeni prlizkumu, neni mozné 100 %
zarucit, Ze do objektu nebude postupem ¢asu zatékat. Predpoklada se obdobna skladba stifesniho souvrstvi jako
u vypravni budovy, kde sondy byly provedené. Zhodnoceni navriené skladby na stfese trafostanice probéhne
pfi postupném rozebirani stfeSniho souvrstvi skladby stavajici.

Predpoklada se, Ze se stfesni plast sklada z asfaltové lepenky a cementové spadové vrstvy ulozené na tepelné
izola¢nim materidlu, ktery by mohl byt ze skvarobetonu nebo lehéené cementové mazaniny.

Vnéjsi vyplné:

Fasadni okenni vyplné jsou vyzdéné zluxfer. Spary mezi luxferami jsou vydrolené. Samotné luxfery jsou
nevzhledné, jedna se pravdépodobné o plavodni vypln.

Na stfesnim pristavku jsou osazeny kovové protidestové zaluzie z fixnimi lamelami ve Zluté barvé, které jsou
zaprasené, nicméné plsobi nové a neposkozené.

Vstupni dvere tvofi kovové dvoukfidlé dvere cihlové barvy. Dvere jsou posprejované a zaprasené, na nékterych
mistech koroduji. Po spravné repasi mohou dvere fungovat i nadale.

Konstrukce rampy:

Vstup do trafostanice je ze dvou stran objektu a je ve vySce 0,83 m nad urovni plvodniho terénu. Vstup je
pfistupny po pomocném schodisti a nasledné Zelezobetonové konzoli tl. 100 mm. Konzola je vetknuta do stropni
desky trafostanice.

Povrch rampy je misty rozpraskany aZ na nosnou vyztuz. Je na misté repase.

Klempitské vyrobky:

Klempifské vyrobky na nékterych mistech chybi, mnohdy jsou deformovany, nebo jim dokonce chybi kotveni. U
pfistavku na stfese je strzeny svod od kolene a mlzZe tak dochazet k zatékani vody pres protidestovou mfizku do
trafostanice.
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b) Uéel uzivani stavby;
Ucel vyuZiti se neménni.

Objekt vypravni budovy (SO 01) bude nadale slouZit primarné pro potieby provozu drahy, ostatni plochy budou
slouZit pro pronajem pro rizné uUcely:

e Pokladny pro drazni dopravce

e Nepotravinové prodejny (prodej listki autobusovych linek, prodejna typu tabdk, ...)

e Restauracni zatizeni s prostorem bistra

e Kancelarské prostory, nékteré véetné skladovych prostor

Objekt trafostanice (SO 02) bude nadale slouZit pvodnimu Ucelu.

¢) Trvala nebo doc¢asné stavba;
V pfipadé D.2.2.1.01 Vypravni budova i D.2.2.1.02 Trafostanice se jedna o stavbu trvalou. Cast D.2.2.1.03
Docasné stavebni objekty je stavba docasna.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby;
Nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavkli na stavby ani technickych
pozadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ani souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych predpisG a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd;
Viz bod B.1.d.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu;

Nejsou znadmy Zadné ochrany stavby podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitni plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.;
SO 01 - Vypravni budova:
Zastavéna plocha:
2518,11 m?

Zastavéna plocha se oproti stavajicimu stavu lisi pouze v nové navrzené tloustce kontaktniho zatepleni.

Obestavény prostor:
27.569,07 m?
Obestavény prostor se oproti stavajicimu stavu nepatrné lisi z divodu nové navrzenych skladeb
fasadniho a stfesniho plasté.

UzZitna plocha:
1.pP 649,97 m?
1.NP 2123,25 m?
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2.NP 969,25 m?
Celkem 3742,47 m?

Pocet funkénich jednotek:

1.PP

a) Technické mistnosti- 161 m?

b) Skladové prostory - 345 m?

c) Pivnitank pro potfeby restaurace viz 1.NP — 22,6 m?
1.NP — STRED

a) Funkce pro dopravni ucely: - 427,6 m?
Odbavovaci hala véetné ¢ekarny pro matky s détmi a verejnych WC
b) Pokladny pro Ceské drahy a ndhradniho dopravce véetné zazemi a Gschovny zavazadel -
94 m?
c) Najemni prostor pro:
i Nepotravinova prodejna — prodej autobusovych listkd - 55 m?
ii. Nepotravinova prodejna — prodejna typu tabak (obchodni nazev Relay)
— 45,8 m?
iii.  Gastroprovoz — restaurace (111,3 m?) a bistro (48,4 m?)

1.NP — VYCHOD

a) Najemni prostor pro firmu — skladové a kanceldrské prostory (obchodni ndzev Pedasta) - 252
mZ

1.NP — ZAPAD

a) Kancelarské prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy vcéetné technického a
socialniho zazemi (kombinace zaméstnancl Ceskych drah a Spravy Zeleznic) - 179 m?

2.NP — VYCHOD

a) N3ajemni prostor pro firmu — skladové a kancelarské prostory (obchodni nazev Pedasta)
-312,2 m?

2.NP —ZAPAD

a) Kancelarské prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy vcéetné technického a

socialniho zdzemi (kombinace zaméstnancl Ceskych drah a Spravy Zeleznic) — 256,68 m?

b) Najemni prostory kanceldfi (Géetnickd firma) — 68,68 m?

Pozn.: Socidlni, hygienické a technické zazemi se v 1. a 2.NP nezapocitdva.

SO 02 - Trafostanice:
Zastavéna plocha:
100,72 m?

Zastavéna plocha se oproti stavajicimu stavu nelisi.
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Obestavény prostor:
414 m3

Obestavény prostor se oproti stavajicimu stavu nelisi.

Uzitna plocha:

Prostor interiéru se neresi.

Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.;
Spotieby médii a hmot:
Bilance spotreby vody:
- 2200 m3/rok

Bilance teplovodu:
- teplotni spad predpoklad 75/65 °C, max. pretlak 300 kPa, min. pretlak 80 kPa
- Instalovany vykon: 200 kW

Bilance elektrické energie:

Pol. |zafizeni nezédlohovand zdlohovana
Pi (kw) soud. |Ps (kW) Pi (kW) soud. |Ps (kW)

1. |Zabezpefovaci zafizeni - technologie 0,0 22,00f 0,9 19,8
2. Sdélovaci zafizeni - technologie 10,00, 0,5 5,0 4,000 0,9 3,6
3. |Dopravni kanceldF - technologie 0,0 0,0
4. |PBZ (EPS, KLAPKY, ZAVORY, ZOTK) 0,0 1,00| 0,95 1,0
5.  |Osvétleni 37,14 07 26,0 0,0
6. Nouzové osvétleni 10,00 0,1 1,0 0,0
7. |Zasuvkové rozvody 27,72| 0,2 5,5 0,0
8.  |Zasuvkové rozvody kanceldfe 2328| 0,6 14,0 0,0
9. |TzB-MaR 6,000 0,7 4,2 0,0
10. |TZB - VZT vétrani 11,00 0,2 2,2 1,00, 0,6 0,6
11. |TZB- VZT chlazeni 60,00 06 36,0 18,00| 0,85 15,3
12. |TZB - VZT topeni 24,00 0,2 4,8 0,0
13. |TZB - RTCH (protizdmrzny systém-pusti) 2,000 05 1,0 0,0
14. |TZB - ZTI (ohtivaée, pisoary) 32,000 0,3 9,6 0,0
15. |ARS - ostatni (rolety, dvefe, apod.) 6,000 0,1 0,6 0,0
16. |ARS - wtahy 16,00 0,5 8,0 0,0
17. |NAJ - bakomat 1,000 0,2 0,2 0,0
18. |NAJ - delikomat 3000 02 0,6 0,0
19. |NAJ- gastro 117,00 05 585 0,0
20. |10 - venky (zévory2, nabijegky6, aredlové osv.) 49,000 0,5 24,5 0,0

Pfikon celkem (kW) 435,14 201,7 46,00 40,3

Proud (A) 663,83 307.7 70,18 61,4

Odhad celkové roéni spotteby elektrické energie je Qr = 600 MWh/rok

Nakldddni s destovou vodou:

Tato PD fesi Upravu obalky budovy vypravni (SO 01), trafostanice (SO 02) a navrhuje nové zpevnéné plochy (ZP1-
3). Veskera nové vznikla odpadni destova voda na stavebnich objektech a novych zpevnénych plochach bude
likvidovana na pozemcich investora. Destova voda bude svadéna do vsakovacich objektd, které budou tvofeny
kombinaci retencnich blokd a vsakovacich studen. Celkem budou zfizovany 2 takové vsakovaci objekty:
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1. Na zépad od vypravni budovy (p.¢. 158/1 — na zpevnéné plose ¢.1)
e Svedena destova voda z: trafostanice, zpevnéné plochy ¢.1
2. Navychod od vypravni budovy (p.¢. 158/1 — na zpevnéné plose ¢.3)
e Svedena destova voda z: vypravni budovy, zpevnéné plochy ¢.2 a ¢.3
Na Zadost Povodi Ohfe se navrhuje likvidovat destové vody z parkovacich stani zpevnéné plochy ¢.3 pres
odlucovac ropnych latek. S ohledem na etapizaci vystavby a zajisténi nepretrzitého prijezdu IZS pres planované
zpevnéné plochy ¢.3, se navrhuji tyto 2 Uplné stejné odlucovace:
- pro navrhované pratoky 13,30 I/s byly navrzen typy ORL-GSOL-5/20 pro maximalni pratok 20 I/s
- plastovy odlu¢ova¢ ropnych latek dle CSN EN 858-1 je vyroben v "baleném" provedeni, jako vodotésna
svarovand polypropylenovd nadrz se sedimentacni komorou, koalescencéni vlozkou a sorpcnim filtrem.
Odlucovac je uréen pro osazeni v zemi s obetonovanim (viz. odstavec ,Osazeni”).
Parametry odluc¢ovaét ORL1 a ORL2:

typové oznaceni GSOL-5/20

rozmeéry 2400x900x1260 mm
rozméry poklopu 900x600x55 mm
jmenovity/max. pritok 5/201.s?

objem kalového prostoru 0,50 m3

max. znecisténi na vstupu 1000 mg (Cio - Ca0) / | vody
kvalita vody na vystupu 0,5 mg (Cio - Ca0) / | vody

Z odluéovace ¢&.2 bude svedena voda do akumulaéni nddrze o objemu 5 m? pro zadrZovéni de$tovych vod
s bezpecnostnim prepadem do vsakovaciho objektu. Tato voda se bude vyuZivat pro kapkovou zavlahu 6x nové
vysazovanych strom0 do prokofenitelnych bunék na zpevnéné plose €. 3. V ramci akumulaéni nadrZe se navrhuje
osadit filtraci, Cerpani a automatické ventily pro uzavirani zavlahy a vypousténi vody se systému mimo vegetacni
obdobi zejména z diivodu zamrznuti v zimnim obdobi. Cely systém musi byt v kooperaci se systémem MAR, ktery
bude cely systém zavlaZovani fidit.

Produkované mnoZstvi odpadu:
UzZivani stavby se zasadné neménni, nepredpoklada se navyseni ¢i zména mnozstvi produkovanych odpadu. Pro
tridéni odpad(l byly vyhrazeny 2 mista odpadového hospodarstvi.
Odpadové hospodarstvi 1:
e Nachazi se na zpevnéné plose 1, severozapadné od vypravni budovy.
e Bude vybaveno kontejnery: 4x smésny; 2x plast; 2x papir; 2x sklo.

Odpadové hospodarstvi 2:
e Nachazi se na zpevnéné plose 2, severovychodni kout vypravni budovy.
e Bude vybaveno kontejnery: 1x smésny; 1x plast; 1x papir.
Navrh byl preden konzultovan a odsouhlasen Spravou Zeleznic.

Trida energetické ndrocnosti budovy:

Objekt po rekonstrukci bude zatfizen do klasifikacni tfidy B, podrobné viz samostatna kapitola N.1.9 Prlkaz
energetické naro¢nosti budovy.
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Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy;

Stavba bude zahajena po dokonceni procesu vybérového tizeni a uzavieni smlouvy s vybranym zhotovitelem.
Predpokladany termin zahdjeni stavby je zacatek roku 2024, predpokladana Ihita realizace stavby je 14 mésicl.
Navrhovana celkova lh(ita vystavby bude upfesnéna vybranym zhotovitelem.

Soucasné s touto akci se bude realizovat PD ,,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v ZST.
Lovosice”. Tato PD ve stupni pro provadéni stavby a vybér zhotovitele byla vydana pred zapocetim projekcnich
praci této PD. Vzdjemna koordinace probéhne aZ po vybéru zhotovitell na stavbé.

Investorem bude urcen presny datum zapoceti stavby. Na zdkladé toho generalni dodavatel stavby vypracuje
harmonogram vystavby. Generalni dodavatel vypracuje technologické postupy k jednotlivym pracim a celkovy
postup vystavby. Dodavatel vypracuje podrobny harmonogram stavby, ktery bude korespondovat s etapizaci
vystavby.

Orientacéni naklady stavby
Orientacni naklady odhaduje investor v zaméru projektu, ktery byl zpracovan v roce 2019, na 178 500 000 K¢
bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

Urbanistické reseni— kompozice prostorového reseni,

Z ddvodu nutnosti zvySeni prepravni kapacity stanice probéhla koncem 60. let 20. stoleti kompletni pfestavba
budov i kolejisté lovosické stanice. Namisto starého nadrazi vznikla jihovychodné od centra mésta nova vypravni
budova ovlivnéna bruselskym stylem podle navrhu architekta Josefa Dandy, kterd ovsem z dlivodu Uspor nebyla
realizovdna v plném rozsahu.

Koncept je pfiblizné symetricky kolmo na uli¢ni osu, kdy pfevysena odbavovaci hala je s trojici nastupist spojena
podchodem. Volny prostor pfednadrazi umoznil situovat vestibul odbavovaci haly kolmo ke kolejisti, protoze
celd vypravni budova je situovana rovnobézné s kolejistém. Na tento prevyseny halovy trakt, tvofici dominantu
hlavového nepruijezdného prednadrazniho prostoru, navazuje nizsi dvoupodlazni objekt provozni ¢asti Zeleznicni
stanice, situovany rovnobézné s kolejistém. Na néj bezprostiedné navazuje prvni bo¢ni nastupisté. Smérem do
prednadraZi je odbavovaci hala rozsitena dvéma bocnimi prizemnimi kridly. Jejich symetricky umisténé, ale
nestejné dlouhé celni stény mirné predstupuji pfed celni prosklenou sténu haly, jsou pldorysné mirné zkosené,
uzaviraji nejvyssi ¢ast predndadrazi a vizualné podporuji gradaci hmoty stfedni ¢asti odbavovaci haly. Zapadni
kfidlo zahrnuje prostory retaild a restauraci. Ve vychodnim kridle jsou soustfedény provozni sluzby pro cestujici
— osobni pokladny, podej a vydej zavazadel. Na celni sténé haly smérem do kolejisté, jsou vstupy na prvni
nastupisté a schodisté do podchodu. Ten je pod budovou smérové rozdélen. Obé kfidla budovy pldorysné
vymezuji polouzaviené dvory. V zdpadnim je vytvoreno atrium slouZici jako letni terasa restaurace. Vychodni
kridlo opticky oddéluje hospodarsky dvr s parkovacimi plochami a parkovanim pro cyklisty. Obé kfidla maji na
Celni sténé nové navriené podélné markyzy, které vychazeji ztvaroslovi pouzitého na jinych Dandovych
stavbach.

Architektonické reseni — tvarové reSeni, materialové a barevné reseni

Vypravni budova bude kontaktné zateplena tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu. Sokl bude zateplen
extrudovanym polystyrenem pouze od nezdmrzné hloubky do vySky max. 1,0 m. Pomérna ¢ast fasady bude
obloZena obkladem z ¢ervenohnédych paskl. Zbyla ¢ast bude opatiena silikonovou samocdistici omitkou svétlé
barvy.

Veskeré fasadni vyplné budou nahrazeny novymi vyplnémi vzdy v provedeni hlinikovy profil a zaskleni trojsklem.
Okna budou osazena do takové polohy, aby respektovala plvodni hloubku vnéjsiho osténi.
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Stresni konstrukce budou opatfeny novou jednoplastovou skladbou. Horni povrch skladby stfech bude tvofit
nad centralni ¢asti plechova Al falcovana krytina, a nad zapadnim a vychodnim kfidlem hydroizolacni pasy typu
PVC-P folie.

Nad snizenou centralni ¢asti pfi vychodni a zdpadni strané budou stavajici svétliky nahrazeny novymi ve
shodném tvaru. Nové svétliky budou mit hlinikovou konstrukci a zaskleni. Otvor mezi svétlikem a odbavovaci
halou bude oddélen prosklenym pochozim neotviravym zastropenim.

Na zépad od vypravni budovy bude revitalizovana kompletni obalka trafostanice. Stavajici fasada trafostanice
bude do vysky stavajici rampy opatfena tmavym obkladem, ktery je shodného stylu a barvy jako na vypravni
budové. Zbyla ¢ast fasddy bude opatifena novou silikonovou omitkou shodného stylu a barvy jako u vypravni
budovy.

Vypravni hala bude nové prosklena ve stitu a také smérem do ¢ekarny pro matky. Prihled do restauracniho
zafizeni bude rfeSen obdobnym zplsobem, jako je tomu po druhé strané, kde jsou pokladny.

V interiéru i exteriéru jsou pouZity materialy charakteristické pro Dandovu tvorbu — kombinace ¢ervenohnédych
a svétle krémovych obklad(i, mozaikova dvoubarevna dlazba, charakteristické detaily sloupl apod.

Osvétleni haly se predpoklada novym osvétlenim umisténym ve svételné listé, kterd prochazi kolem dokola
centrdlni haly. Ve snizené ¢asti haly (pfed verejnymi toaletami, vytahem, schodistém a cekarnou pro matky s
détmi) bude osazeno nékolik bodovych svitidel.

Venkovni nové navrzené markyzy smérem na prostranstvi autobusového nadrazi budou osvétleny svételnymi
pasky pfi spodnim okraji markyzy. Pasky budou liniové po celé délce markyzy a zapusténé.

Nové navrzend WC pro verejnost budou dispozi¢né upravena a navrzena s novym maloformatovym obkladem a
keramickou dlazbou.

Zapadni a vychodni kridlo zlistane prakticky bez zdsadnich dispozi¢nich Gprav. Stavajici povrchové Gpravy stén a
podlah budou sejmuty. Stény budou opatfeny novou stukovou omitkou a otéruvzdornym natérem v bilé barvé.
Veskeré podlahy budou opatfeny novou ndslapnou vrstvou. V kanceladtich bude navriena PVC podlaha, na
chodbach a v hygienickych zazemich maloformatovd dlazba. Hygienicka zazemi budou mit novy keramicky
obklad (maloformatovy) do vysky 2,1 m. Dle nové navrzenych rozvod(i TZB bude uvazeno pouziti podhled(. V
pfipadé kanceldfi by se uvazovalo s pouzitim minerdiniho kazetového podhledu, v hygienickém zdzemi pak s
plnym sadrokartonovym podhledem.

PFi vychodnim kfidle objektu bude nad venkovnim skladem komeréniho subjektu (stavebni firma Pedasta)
navrzeno nové zastreseni.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Zameér projektu neméni zasadnim zplsobem fungovani objektu ani jeho okoli. V zasadé dojde k nevelké upravé
dispozi¢niho usporadani, provozni feseni ovsem zlstava stejné. Funkéni celky jsou vypsany v kapitole B.2.1.g.

Tato PD nenavrhuje technologii vyroby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby — zasady feSeni pfistupnosti a uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim,

Obecné:
Objekt vypravni budovy bude nadale ptistupny pro osoby snizenou schopnosti pohybu a orientace dle Vyhlasky

¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Rekonstrukce
spliiuje pozadavky TSI 1300/2014 z 18.11.2014 — Natizeni komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014,

31
DigiTry Art Technologie s.r.o.
Voctafova 2449/5
180 00 Praha 8



Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZST Lovosice

o technickych specifikacich pro interoperability tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby
se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Druhé nadzemni podlazi vychodniho a zapadniho kfidla nebylo a ani v novém stavu nebude pfistupné pro osoby
na vozicku. Do 2.NP vede vidy pouze schodisté, kterd nema dostatecnou Sitku, aby se opatfilo schodistovou
plosinou. Funkéni jednotky 2.NP nejsou verejnosti pristupné.

Bezbariérovost komunikacnich tokd mimo vypravni budovu, jako napfiklad na nastupistich ¢i v podchodech, neni
soucast této PD. Toto fesi samostatnd PD ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych piistup@l v ZST
Lovosice”.

Bezbariérové prvky:
1. Orientacni hlasové majacky:
Majacky budou umisténé vzdy pfi horni hrané rdmu (dvefi ¢i okna) u vstupu do:
a) Vstup k autobusovému nadrazi
b) Vstup na schodisté vedouci do podchodu

2. Elektronické informacni panely vhodné pro ¢teni ¢i poslech osob se snizenou schopnosti pohybu a/
nebo orientace.

3. Nouzova signalizace:
Nouzova signalizace bude napojena na ostrahu do mistnosti OP64.
a) Bezbariérové WC v odbavovaci hale — 0P46
b) Bezbariérové WC v restauraci — 0P126

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Pfi ndvrhu byly respektovany zakony, vyhlasky a technické normy bezpecnosti provozu souvisejicich staveb,
zejména inzenyrskych siti. Jedna se zejména o zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préaci. Bezpecnost provozu inZzenyrskych
siti v pripadech, kdy budou tyto sité stavbou dotéeny, je feSena samostatnymi vyjadienimi spravcli a
provozovatell téchto siti, ktefi v téchto vyjadrenich stanovili podminky pro zajisténi bezpecnosti provozu.
PFi provozu, revizich, opravach a udrzby objektu (Udrzba stfechy, revize hromosvodu, ¢isténi podokapnich Zlabd,
vyména svételnych zdroju, Cisténi svitidel apod.) budou dodrZzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy.
Projektant upozorfiuje na dodrZovani predevsim téchto predpisi:
e Zikon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl
e (SN 74 4505 a CSN 73 4130
e vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., vyhlagka CUBP, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisa,
e zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
e zdkon ¢. 225/2012 Sh., kterym se méni zakon €.309/2006 Sb. (upravuji se dalsi podminky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci)
e nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich
predpist
e z3dkon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonu
e nafizenivlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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e nafizenivlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

a) Stavebni reseni; b) Konstrukéni a materialové reseni
SO 01 - Vypravni budova

Vypravni budova projde kompletni rekonstrukci. Fasadni plast bude kontaktné zateplen tepelnou izolaci
z pénového polystyrenu, vyjimecné pak z mineralni vaty. Povrchovou Upravu bude tvofit kombinace silikonové
omitky svétlé barvy a licovych obkladovych paskd v barvé cerveno-hnédé. Okolo objektu bude proveden vykop
pro mozné zatepleni soklu objektu a vloZzeni nového zemniciho pasku do betonového loZe. Fasadni vyplné budou
kompletné nahrazeny novymi. Ramy budou hlinikové, zaskleni bude standardné sloZeno ze tti vyjimecné pak ze
dvou skel v rlzném provedeni dle bezpecnostni kategorie a dalSich poZadavkl investora. Vstupni fasadni
prosklend sténa bude z hlinikovych profil( a zaskleni z dvojskla. Veskeré stdvajici stfesni skladby budou na
nosnou konstrukci vybourdny. Na plochych stfechach bude nova jednoplastova skladba se spadovou vrstvou
z expandovaného polystyrenu se sklonem 3 %, stfesni krytinu bude tvofit félie typu PVC-P. Nad odbavovaci halou
budou nosné prihradové vazniky opatreny podkladni vrstvou z trapézového plechu, dale zateplenim v kombinaci
minerdlni vaty a expandovaného polystyrenu, stfeSni krytinu bude tvofit plechova falcovana krytina na
celoplosném bednéni s oddélujici systémovou rohozi. Veskeré klempirské vyrobky budou z pozinkovaného
plechu s polyuretanovym lakem z vyroby v barvé stfibrné. Na fasadé nebudou umistovany zadné VZT ani jiné
jednotky. Na stfeSe budou umistovany VZT a chladici jednotky na ocelovych vynasejicich ramech, déle budou na
stfese umistény fotovoltaické panely, které z predprostoru autobusového nadrazi nebudou patrné. Nad
vybranymi vstupy budou instalovany nové pfistfesky z ocelové konstrukce a plechové krytiny. Na severni fasadé
bude pfi levé a pravé strané zaoblena markyza z ocelové nosné podkonstrukce a difevéného bednéni, opatiena
findlni silikonovou omitkou v barvé fasady objektu. Stfesni krytina markyz bude z plechového falcovaného
plechu. Stavajici ocelovy zebfik bude demontovdn a nahradi jej novy ocelovy Zebtik s ochrannym kosem. Nad
ostatnimi vstupy do objektu budou pfistifesky z ocelové konstrukce, horni povrch bude opatien plechovou
falcovanou krytinou na celoplosném bednéni s oddélujici systémovou rohozi, zbylé strany pfristfesku budou
opatteny oplechovanim.

Interiér objektu projde kompletni rekonstrukci a dojde k dispozicnim Upravam. Veskeré podlahové krytiny,
dverni ktidla véetné zarubni a vnitfni parapety oken budou vybourany. Veskera stavajici sanita bude
demontovana a uréena k likvidaci. Do stavajiciho nosného systému vcetné zakladovych konstrukci nebude az na
vyjimky zasahovano. Do svislych a vodorovnych nosnych konstrukci bude zasahovano pouze lokdlné s ohledem
na poZadavek na Upravu stavajici dispozice, napt. doplnéni novych otvorl pro osazeni dvefi aj. Nové svislé nosné
konstrukce budou prevazné z cihelnych tvarnic rliznych tlousték na maltu VPC. Vyplné stavajicich otvor( budou
primarné z cihel plnych palenych na maltu VPC. Nové pficky budou prevainé z keramickych blokd tl. 14 cm.
Hygienické pricky a instalacni predstény budou provedeny ze sklddanych pricek z kovové podkonstrukce
oplasténé sadrokartonovymi deskami. Podlahy budou prevainé po sejmuti stavajici krytiny zbaveny
nesoudrznych ¢asti, opatfeny cementovou nivelacni stérkou a findlni podlahovou krytinou (keramika, vinyl,
koberec, Cistici zona aj.). Povrch schodisté v provedeni z teraca bude vyspraven, naslapna vrstva mezipodest
bude vytvorena nové z teraca. Vyjimku tvofi podlaha nad rusenym vstupem do podchodu pro cestujici a podlaha
v odbavovaci hale, ktera bude v novém provedeni. Nova podlaha bude zateplena, v odbavovaci hale bude navic
uloZen rozvod teplovodniho vytapéni. Stavajici natéry a omitky stén a stropl budou dle konkrétniho predpisu
projektu oSkrabany a zbaveny nesoudrznych ¢asti a obnoveny. Nové pricky budou opatieny novou jednovrstvou
vapenocementovou omitkou. VSechny stény budou opatfeny novym bilym natérem ve dvou vrstvach, vyjimku
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tvori odbavovaci hala, kde natér podhledu bude odpovidat predstavé architektl — predbézné svétle modr3,
nutno vyvzorkovat na misté. Stény socialnich zazemi, odbavovaci haly aj. budou opatfeny lepenym obkladem,
vySka a tvar dle vykresové dokumentace. V predepsanych mistnostech budou zavéseny podhledy. Na socidlnich
zazemi a v odbavovaci hale bude sadrokartonovy podhled, v kancelafskych provozech budou mineralni kazetové
podhledy vkladané do rostl, podrobné viz projektova dokumentace.

SO 02 — Trafostanice

Fasada trafostanice je v soucasnosti opatfena brizolitovou omitkou, ktera se v novém stavu navrhuje vyspravit
a opatfit natérem ve stejné barevnosti jako silikonova omitka vypravni budovy. Stavajici okenni vypIné z luxfer
s mtizkami budou vybourany. Na misto nich budou navraceny nové luxfery s vétracimi uzaviratelnymi otvory
s mtizkou. Stavajici dverni vyplné jsou plechové dvere a vrata, které budou vyspraveny, zbaveny rzi a opatreny
novymi natéry. Veskeré klempirské vyrobky budou nové z pozinkovaného plechu s polyuretanovym lakem
z vyroby v barvé stfibrné. Stfesni plast bude zbaven stavajici krytiny z asfaltovych pasd, povrch bude vyspraven
cementovou vyrovnavaci vrstvou a opatfen novou skladbou asfaltovych pasl. Stavajici ocelovy Zebtik bude
demontovan a nahradi jej novy ocelovy Zebfik s ochrannym kosem.

Do interiéru trafostanice nebude zasahovano.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické reSeni;

SO 01 - Vypravni budova

Zdravotné technické instalace:

Vodovod:

Veskeré stdvajici rozvody vody (rozvody studené vody, poZarni vody, teplé vody a cirkulace teplé vody) vc.
zafizovacich predmétd budou demontovany a predany k likvidaci.

Kompletné nové vnitini rozvody budou napojeny v 1.PP v mistnosti ¢. 1518 na nové rekonstruovany pfivod vody
z vodomérné Sachty. Fakturacni vodomér se bude nachazet ve vodomérné Sachtici. Doplfiovani vody do otopné
soustavy bude zajistovano napojenim na rozvod studené vody v ramci mistnosti vyménikové stanice. V feseném
objektu bude proveden samostatny (oddéleny — pomoci potrubniho oddélovace) rozvod poZarni vody pro
jednotlivé hydranty rozmisténé dle zpravy PBR. Veskeré potrubi bude vedeno skryté ve zdénych predsténach
nebo pfipadné v sadrokartonovych predsténach. Pro veskeré potrubni rozvody SV, TUV a CTUV budou pouZity
plastové polypropylenové trubky PPR PN16, pro veskeré potrubni rozvody PV budou pouZity ocelové potrubi
pozinkované.

Ohrev teplé vody:

Veskeré stavajici rozvody budou demontovany a predany k likvidaci. Tepld uZitkova voda bude ptipravovana
lokalné pomoci elektrickych zasobnikovych ohtivadl teplé vody. Veskeré elektrické zasobnikové ohfivace vody
budou napojeny na rozvody SV a TUV pres kulové kohouty. Veskeré potrubi bude vedeno skryté ve zdénych
predsténach nebo pfipadné v sadrokartonovych predsténach.

Bilance spotreby vody:
Spotieba vody

— véechny prostory mimo restauraci a bistro — pfedpoklad cca 100 osob x 18 m3/rok = 1800 m3/rok (smérna
spotfeba dle pfilohy €. 12 Vyhl. 120/2011 Sb.)

34
DigiTry Art Technologie s.r.o.
Voctafova 2449/5
180 00 Praha 8



Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZST Lovosice

— restaurace a bistro — pfedpoklad cca 5 osob x 80 m3/rok = 400 m3/rok (smérnd spotfeba dle pfilohy €. 12 Vyhl.
120/2011 Sb.)

Celkové spotieba vody (pfedpoklad) 2200 m3/rok
Vytokové armatury —41x WC, 35x umyvadlo, 7x vylevka, 23x dfez, 7x sprcha, 11x pisoar, 2x vytokovy ventil DN20

— vypoctovy pratok: Q4 = /Zﬁl q?.n; = 6,00 /s = 21,60 m*/hod.

Splaskovd kanalizace:

Veskeré stavajici rozvody splaskové kanalizace v¢. zafizovacich pfedmétl budou demontovany a predany
k likvidaci.

Vnitini kanalizace je Fe$ena jako ,SYSTEM I. “ dle CSN EN 12056, tzn. zafizovaci pfedméty jsou napojeny na
Castecné plnéna pripojovaci potrubi, ktera jsou navrhovana na stupen plnéni 0,5 (50 %) s napojenim na svodné
potrubi.

Pripojovaci potrubi — navazuje na zapachovou uzdvérku u zafizovacich predmétl a kondi zadsténim do
odpadniho potrubi. Pfipojovaci potrubi budou od zapachovych uzavérek svedena v drazkach ve sténach, popt.
v SDK podhledech a nasledné napojena na odpadni potrubi.

Odpadni potrubi jsou odvétrana. Budou vedena ve sténach, popf. v SDK predsténach a zakrytech, jejich upevnéni
bude zajisténo pomoci objimek.

Svodné potrubi bude vedeno pod stropem 1.PP ve spadu min. 1,0% a bude napojeno na nové navrhované vnéjsi
rozvody splaskové kanalizace (feSeno samostatnou PD).

Vétraci potrubi navazuje na odpadni potrubi nad zadsténim nejvySe umisténého pripojovaciho potrubi. Vétraci
potrubi bude vyvedeno v dimenzi shodné s pfislusSnym odpadnim potrubim ve sténé nad stfechu objektu, kde
bude ukonéeno vétraci hlavici.

Protipozarni opatfeni — prostup kanalizacniho potrubi kaidym poZarnim uUsekem je opatfen pod stropni
konstrukci protipozarni manzetou, kterd zamezi praniku zplodin poZaru do vyssiho sousediciho podlazi.
Material rozvodd — svodné, pfipojovaci, odpadni a vétraci potrubi bude provedeno z HT potrubi, uréeného pro
netlakovou kanalizaci v budovach.

Odpadni potrubi z varny gastroprovozu restaurace a bistra bude nejprve svedeno do odlucovace tukd, viz 1002.

Destovd kanalizace:

Veskeré stavajici rozvody destové kanalizace budou demontovany a pfedany k likvidaci. Destova kanalizace je
feSena vnitfnimi svody vramci objektu s napojenim na nové navrhovanou venkovni destovou kanalizaci
napojenou do vsakovaciho objektu (feSeno samostatnou PD). Material rozvod( — svodné, pfipojovaci, odpadni
a vétraci potrubi bude provedeno z HT potrubi, urceného pro netlakovou kanalizaci v budovach.

Zatizeni pro vytapéni stavby:

Veskeré stavajici rozvody vytapéni v¢. otopnych téles budou demontovany a predany k likvidaci. Pfivod
teplovodu vedeny z vypravni budovy do sousedni budovy ,,noclezny” bude zaslepen a v objektu vypravni budovy
demontovan.

Jako zdroj tepla pro vytapéni objektu vypravni budovy a ohfev VZT jednotek bude slouZit stavajici teplovod.

Provoz objektu — neprerusovany s moznosti nastavenych atlumu (regulace topného systému bude feSena
samostatnym projektem MaR s nadtfazenou regulaci).
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Otopna soustava — uzaviend, dvou-trubkova, teplotni spad predpoklad 75/65 °C, max. pretlak 300 kPa, min.
pretlak 80 kPa

Topné okruhy — rozdéleni topnych okruh( je s ohledem na jednoduché rozuctovani tepla a pozadavku investora:

e okruh 1 (A1) — vytapéni 1.NP (pedasta sklady, WC)

e okruh 2 (A2) — vytapéni 1.NP (CD pokladny, WC, zazemi)

e okruh 3 (A3) — vytapéni 1.NP (zdpadni ¢ast — spolecné WC)

e okruh 4 (A4) — vytapéni 1.NP (zdpadni ¢ast — kancelare + chodba)

e okruh 5 (A5) — vytapéni 1.NP (zdpadni ¢ast — dopravni kanc., releovna)

e okruh 6 (A6) — vytapéni 2.NP (pedasta kancelare, WC)

e okruh 7 (A7) — vytapéni 2.NP (CD kuchyrika, SZ kanc., spol. pr.)

e okruh 8 (A8) — vytapéni 2.NP (CD kanc., AZD kanc., SZ kanc., ORS kanc.)

e okruh 9 (A9) — vytapéni 2.NP (spol. WC, spol. kuchyrika)

e okruh 10 (AR1) — vytdpéni 1.NP (retail 1 — prod., WC, kuch.)

e okruh 11 (AR2) — vytdpéni 1.NP (retail 2 — prod., WC, kuch.)

e okruh 12 (AR3) — vytdpéni 1.NP (retail 3 — prod., WC, kuch.)

e okruh 13 (AR41) — vytapéni 1.NP (retail 4.1 — restaurace, kuch., WC)

e okruh 14 (AR42) — vytapéni 1.NP (retail 4.2 — bistro)

e okruh 15 (AV) — vytapéni 1.NP (vefejnost — vestibul, WC, ¢ekdrna, bankomat)
Otopna télesa — budou pouzita deskova otopnd télesa se spodnim pfipojenim, kazdé otopné téleso bude
opatrfeno termostatickym ventilem s prfednastavenim (soucast téles) a termostatickou hlavici, nastaveni ventil(
zajistujici hydraulické vyvazeni soustavy si zpracuje pro konkrétni ventily realiza¢ni firma.
Pfiprava TUV — TUV bude pfipravovana lokalné pomoci elektrickych zasobnikovych ohfivact vody
Potrubi UV — pro potrubni rozvody do DN40 (resp. Cu42) véetné budou pouzity médéné trubky, pro rozvody od
DN50 budou pouZity ocelové trubky. Veskeré rozvody budou vedeny povrchové po sténach. V pfipadé nutnosti
bude potrubi zasekano do stavajiciho zdiva.
Tepelné izolace UV — vegkeré rozvody vedeny viditelné nebudou opatfeny izolaci, v piipadé skrytych potrubi
budou izolovany termoizola¢nimi trubicemi Mirelon Pro.
Kompenzace potrubi — rozvody jsou navrzeny tak, aby jejich kompenzace byla feSena vedenim trasy.
Natéry — neizolované potrubi povrchové vedené se opatfi dvojnasobnym zakladnim natérem + 1 vrstvou emailu.
Méfeni tepla:

e na privodu stavajiciho teplovodu do objektu bude do samostatné mistnosti méreni tepla nové osazen

v veyv

hlavni fakturacni méfic tepla — dodavka dodavatele tepla
e na jednotlivych okruzich vytdpéni budou osazeny podruiné mérice tepla pro bezproblémové
rozuctovavani spotieby tepla jednotlivych ndjemnikdm.

Zatizeni pro VZT a ochlazovani stavby:

Timto projektem je navrieno vzduchotechnické zafizeni, které zajistuji pozadované parametry vnitiniho
prosttedi Vypravni budovy ZST Lovosice v rdmci rekonstrukce objektu.

Tepelnd zatéz
V objektu je uvazovano s chlazenim mistnosti dle zadani.

Tepelnd zatéZz technologickych zatizeni je specifikovana technologem dil¢i profese — bude zapracovdno po
obdrZeni podkladd.
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Vymeény cCerstvého vzduchu

Na zakladé predpisi a na predpokladany zpUsob vyuziti danych prostor a stupni komfortu jsou stanoveny
maximalni pratoky cerstvého vzduchu:

Mistnost Prito¢né mnozstvi
m3h-1/1 osoba

Pobytové 30

mistnosti

Technické mistnosti — dle poZzadavku technologem, min 0,5x/hod. Sklady min 1 x/hod.

Rychlosti proudéni vzduchu ve vétraném prostoru

Do v=0,2m/s v pobytové zéné.

Prostorovd teplota a vlihkost

Zima:

Teplota min 20°+3°C, vlhkost nedefinovana

Léto:

Teplota max 25°£3°C, vlhkost nedefinovana

Vytapéni viech prostord zajistuje UT (viz samostatny projekt).

Chlazeni vytypovanych prostor je zajisténo jak vétranim (s chlazenim), tak i systémy Multi V (pfimé chlazeni
s fizenym pratokem chladiva, s moZnosti napojeni vice vnitfnich jednotek na jednu venkovni jednotku).

Popis jednotlivych zafizeni:
e Zafizeni ¢.1 Chlazeni pokladen a denni mistnosti
e Zafizeni ¢.2 Denni mistnost + pokladny a Satny - vétrani
e Zafizeni ¢.3 Vétrani a chlazeni restaurace a kuchyné
e Zafizeni ¢.4 Vétrani a chlazeni bistra
e Zafizeni ¢.5 Nepotravinova prodejna — vétrani
e Zafizeni ¢.6 Kancelare vychod — chlazeni
e Zafizeni ¢.7 Kancelare zapad — chlazeni
e Zafizeni ¢.8 Technologické mistnosti — vétrani
e Zafizeni ¢.9 Vétrani hyg. zafizeni 1.-2.NP
e Zafizeni ¢.10 Technologické mistnosti — chlazeni

Zarizeni €.1 Chlazeni pokladen a denni mistnosti

Chlazeni pokladen bude zajistén systémem multisplit. Venkovni jednotka umisténa na stfeSe 2.NP. Vnitini
jednotky jsou navrZeny v provedeni kazetovém, s kabelovym ovladacem a moZnosti napojeni na nadrazeny
systém.

Zarizeni ¢.2 Denni mistnosti + Satny — vétrani
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Vétrani prostoru Saten a denni mistnosti v 1.NP bude zajisténo kompaktni podstropni vzduchotechnickou
jednotkou umisténou v Satné. Zafizeni pracuje se 100% privodem cerstvého vzduchu. Vzduchovy vykon zafizeni
je navrzen dle poctu pritomnych osob a Satnich skfinék. Navrzena jednotka splfiuje pozadavky ErP 2018.

Jednotka VZT je vybavena autonomni regulaci s napojenim na Modbus, rozvadéc je umistén na jednotce.

Zarizeni ¢.3 Vétrani a chlazeni restaurace a kuchyné

Vétrani bude zajisténo sestavnou vzduchotechnickou jednotkou umisténou na stfese objektu.

Zatizeni pracuje se 100 % privodem cerstvého vzduchu. Vzduchovy vykon zafizeni je dle osob a kuchynskych
spotrebica.

Vzduch je v jednotce filtrovan, v zimnim obdobi pfedehfivan v deskovém rekuperatoru a dohfivan vodnim
ohfivacem, v lété s chlazenim v pfimém 2 okruhovém vyparniku. Jednotka je vybavena ventilatory s EC motory.

Jednotka je vybavena autonomni regulaci s napojenim na Modbus, rozvadéc je umistén na jednotce. Profese El
zabezpedi napojeni rozvadéce VZT.

Zarizeni ¢.4 Vétrani a chlazeni bistra

Prostor bistra bude vétran a chlazen samostatnym zatizenim — VZT jednotkou s rekuperaci umisténou na strese
budovy, chlazeni v pfimym vyparnikem v jednotce.

Zarizeni ¢.5 Vétrani nepotravinové prodejny

Vétrani bude zajiSténo samostatnou kompaktni vzt jednotkou umisténou v zazemi prodejny. Pfivod vzduchu je
navrZen dle vymény v prostoru a dle pfitomnych osob. Vétrani bude rovnotlaké.

Zarizeni €.6 Kancelare severovychod — chlazeni

V uréenych pobytovych mistnostech — kancelare, zasedaci a denni mistnosti bude vzduch upravovan v letnim a
pfechodném obdobi samostatnymi klimatizacnimi jednotkami Multi V systémem (vnitini cirkulacni jednotky
s Upravou vzduchu dle prostorového termostatu). Chlazenim budou eliminovany vnitfni a vnéjsi tepelné zisky,
vnitfni teplota udrZzovana na hodnoté optimalni dle hygienickych predpisti. Na systém Multi V (R 410)
s centralnimi kondenza¢nimi jednotkami, budou napojeny vnitini klimatizacni jednotky v kazetovém,
nasténném, popf. zabudovaném provedeni. Venkovni jednotky budou umistény na stfeSe budovy na ramu a
budou propojeny s vnitfnimi jednotkami potrubim chladiva a komunikaénim vedenim.

Zarizeni €.7 Kancelare jihozdpad — chlazeni

V uréenych pobytovych mistnostech — kancelare, zasedaci a denni mistnosti bude vzduch upravovan v letnim a
prechodném obdobi samostatnymi klimatizacnimi jednotkami Multi V systémem (vnitini cirkulacni jednotky
s Upravou vzduchu dle prostorového termostatu). Chlazenim budou eliminovany vnitfni a vnéjsi tepelné zisky,
vhitfni teplota udrZovana na hodnoté optimaini dle hygienickych predpisi. Na systém Multi V (R 410)
s centralnimi kondenza¢nimi jednotkami, budou napojeny vnitfni klimatizacni jednotky v kazetovém,
nasténném, popf. zabudovaném provedeni. Venkovni jednotky budou umistény na stfeSe budovy na ramu a
budou propojeny s vnitfnimi jednotkami potrubim chladiva a komunikaénim vedenim.

Zarizeni ¢.8 Technologické mistnosti — vétrani

Pfirozené nevétrané skladové prostory v 1.PP budou vybaveny samostatnymi vzt jednotkami umisténymi pod
stropem mistnosti. Pfivod 100 % cerstvého vzduchu, odvod dle ¢idla vihkosti, popt. zvoleného vétraciho rezimu.
Sani a vytlak vyvést nad terén.
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Sklad 1S06 v 1.PP, kde bude umisténa chladici technologie pivniho tanku bude opatfen podtlakovym vétranim
s vyfukem do anglického dvorku, sani z terénu u schodisté. Ventilator je navrzen v potrubnim provedeni. Spinani
dle zvoleného ¢asového rezimu a dle termostatu pfi prekroceni teploty Ti=30°C.

Zarizeni ¢.9 Vétrani hyg. zarizeni 1.-2.NP

Nucené vétrani bude instalovano v sanitarnich zatizenich bez moZnosti pfimého vétrani okny. Odsavany vzduch
bude odvadén nad stfechu objektu. Mnozstvi vzduchu je dano nafizenim vlady ¢.361/2007 Sb. ve znéni NV
¢.32/2016 Sh. Pfivod vzduchu bude zabezpeden soustavou dvefnich a sténovych mfizek z pfilehlych chodeb.
Odvod vzduchu je feSen potrubnimi, popt. sténovymi ventilatory.

Zarizeni €.10 Technologické mistnosti — chlazeni

V prostoru technologickych mistnosti bude pozadovanou teplotu v celoroénim rezimu zajistovat samostatné
klimatizacni zafizeni SPLIT. Vnit¥ni jednotky jsou navrZzeny v nasténném provedeni, se 100% zalohou a stfidanim
chodu jednotek. Na stfeSe budou umistény kondenzacni jednotky. Vnitfni jednotky je nutno napojit na
kondenzatni potrubi, které bude spadovano do kanalizace. Chlazenim budou eliminovany tepelné zisky a vnitini
teplota bude celoro¢né udrzovana na hodnoté dle pozadavku technologie. Zafizeni je vybaveno vlastnim Fizenim
s IR ovladacem a napojenim na ModBus. Profese El provede napojeni kondenzaéni jednotky na jistény pfivod.

Chlazeni prostoru pivniho tanku bude feSeno v ramci dodavky technologie (neni feSeno profesi VZT).

Chladici zaFizeni technologie pivnich tankd:
Osazeni pivnich tankl ani technologie chlazeni dané mistnosti neni pfedmétem této PD. Projekt pocita se
stavebni pripravenosti pro umisténi technologie chlazeni mistnosti pivnich tank(. Tento projekt uvazuje
s nasledujici stavebni pfipravenosti:
e  Zajisténi napojeni budouciho vyparniku na odpad DN32 nebo DN40 pro odtok kondenzatu —zapracovano
v Casti D.2.2.04.1 Zdravotné technické instalace
e Zajisténi privodu elektrického privodu k budoucimu regulatoru, pfivod bude pfipraven u hlavnich dvefri
do suterénu, privodni kabel CYKY 3x2,5 jisténi 10 A/B — zapracovano v Casti D.2.2.04.4 Zatizeni
silnoproudé elektrotechniky
e Vymezeni prostoru na stfese pro budouci umisténi kompresorové jednotky pro chlazeni mistnosti pivniho
tanku. V rdmci hlukové studie se uvazovalo s jednotkou, kterd ma droven hluku v 10 m 37 dB(A).

Osazeni rdmu jako konstrukce pro uloZeni pivnich tankl bude také souéast dodavky najemce danych prostorda.

Silnoproudé instalace:

V ramci rekonstrukce VB bude vybudovdna nova elektroinstalace v ramci SO01. Béhem rekonstrukce budou
postupné stavajici rozvody demontovany. Je nutné zachovat provoz na draze a vsouladu s POV provést
koordinace s ostatnimi PS/SO této stavby (5002, 1011 az 1014) a stavbou ,,Rekonstrukce nastupist a zafizeni
bezbariérovych pfistupd v ZST.LOVOSICE*, zejména SO 30 60 ,Uprava rozvodd NN a VO“.

Pripojeni objektu:

Objekt je pripojen ze stavajici trafostanice TS T3 z napétové hladiny 0,4kV. Stavajici kabelova trasa 2xAYKY
3x185+95 z rozvadéce R3.2 v TS do hlavniho rozvadéce ve VB v suterénu mistnosti 1519 bude zachovana. Hlavni
rozvadéc HR bude postupné po jednotlivych polich vyménén za novy RHO.

39
DigiTry Art Technologie s.r.o.
Voctafova 2449/5
180 00 Praha 8



Rekonstrukce vypravni budovy SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZST Lovosice

Dle energetické bilance bude navysSen hlavni jistic v TS v rozvadéci R3.2 (vyvod pro VB) ze soucasnych
In=250A/1r=150A na In=400A/Ir=320A (Inx0,8). Nutna koordinace s SO30 60 Upravy rozvadéce R3.2.

Energetickad bilance:

Pol. |zafizeni nezédlohovand zdlohovana
Pi (kw) soud. |Ps (kW) Pi (kW) soud. |Ps (kW)

1. |Zabezpefovaci zafizeni - technologie 0,0 22,00f 0,9 19,8
2. Sdélovaci zafizeni - technologie 10,00, 0,5 5,0 4,000 0,9 3,6
3.  |Dopravni kanceldf - technologie 0,0 0,0
4. |PBZ (EPS, KLAPKY, ZAVORY, ZOTK) 0,0 1,00| 0,95 1,0
5.  |Osvétleni 37,14| 07 26,0 0,0
6. Nouzové osvétleni 10,00 0,1 1,0 0,0
7.  |Zasuvkové rozvody 27,72| 0,2 5,5 0,0
8. |Zasuvkové rozvody kanceldfe 23,28/ 0,6 14,0 0,0
9. |TZB- MaR 6,000 0,7 4,2 0,0
10. |TZB - VZT vétrani 11,00 0,2 2,2 1,00, 0,6 0,6
11. |TZB- VZT chlazeni 60,00 0,6 36,0 18,00| 0,85 15,3
12. [TZB - VZT topeni 24,000 0,2 438 0,0
13. |TZB - RTCH (protizémrzny systém-pusti) 2,000 0,5 1,0 0,0
14. |TZB - ZTI (ohtivate, pisodry) 32,000 03 96 0,0
15. |ARS - ostatni (rolety, dvefe, apod.) 6,000 0,1 0,6 0,0
16. |ARS - vytahy 16,00 0,5 8,0 0,0
17. |NAJ - bakomat 1,000 02 0,2 0,0
18. |NAJ - delikomat 3,000 0,2 0,6 0,0
19. |NAJ - gastro 117,00, 0,5 58,5 0,0
20. |10 - venky (zévory2, nabije¢ky6, aredlové osv.) 49,00, 0,5 24,5 0,0

Pfikon celkem (kW) 435,14 201,7 46,00 40,3

Proud (A) 663,83 307,7 70,18 61,4

Odhad celkové ro¢ni spotreby elektrické energie je Qr = 600 MWh/rok

Ndhradni zdroje elektrické energie:
Tato PD nenavrhuje nahradni zdloZni zdroje jako samostatné technologické celky, napriklad dieselagregat apod.

Zafizeni, kterd musi fungovat v pfipadé pozaru, budou mit své vlastni bateriové zdloZni zdroje (nouzové
osvétleni, posuvné dvere apod.).

Jako zdloZini zdroj pro napdjeni technologickych zafizeni pro zachovani provozu na draze (zabezpecovaci a
sdélovaci zafizeni, zdlohovana klimatizace technologickych zafizeni) bude pfi vypadku napdjeni slouzit ndhradni
zdroj/dieselagregat, ktery je umistén mimo VB a je soucasti zabezpedovaciho zafizeni. Pfivodni kabelova trasa
do VB bude feSena kabelovymi Sachtami pres TS v rdmci SO30 60, kde bude zakoncena kabelem WL600 z DA
v rozvadéci R3.2 pole 3. V ramci koordinace s SO30 60 je nutno navysit kapacitu jiSténi pro zdlohované v
rozvadéci R3.2 na 80A a doplnit vyvod 63A pro zalohovany pfivod napajeni do VB.

Kabelovd trasa kabelu WL601Z CYKY 4x35 bude vedena z TS kabelovodem $achtami $1-9B a $1-7P (viz vykres
situace SO 30 60) do suterénu VB do RHO. Plivodni kabel WL601 urceny pro napajeni vytahu 1 ve VB bude v SO30
60 zrusen. Vytah 1 ve VB bude napdjen z patrového rozvadéce RS1.Z v OP87.

Koordinace s SO 30 60:

Dulezité koordinace se stavbou ,,Rekonstrukce nastupist..” viz vy$e budou formou revize dokumentace SO30 60,
nebo v ramci autorského dozoru stavby.

JelikoZ se po odevzdani SO 30 60 zmeénila vnitfni dispozice VB budou v SO 30 60 zruseny Upravy tykajici se
svételné a zasuvkové elektroinstalace vnitini ¢asti VB, zejména RS01.1 a R3N (pUvodné urceny jako nahrada za
R3 a RE, které se musely zrusit kvali vytahu 1) a nové zakreslené rozvody WL677, WL681, WL682, a dalsi
souvisejici. Obsah R3N bude doplnén do SO01 do patrového rozvadéce RS1.Z v OP87.
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Meéreni spotieby elektrické energie:
Hlavni elektromér pro VB je v TS v rozvadéci R3.2. V novém hlavnim rozvadéci a v patrovych a podruznych

rozvadécich ve VB budou osazeny podruzné elektroméry pro jednotlivé ndjemni celky s dalkovym odectem dle
pozadavku SZ (datové napojeni elektromér( zajistuje projekt MaR). Seznam mérenych okruhd:

1. Cc1 1.PP - PEDASTA SKLAD

2. c2 1.PP - 57, SPOL.PR., SCHODISTE

3. Cc3 1.PP - 5Z SKLAD (PODCHOD)

4. ca 1.PP - ZAPADNI CAST I - 52

5. C5 1.PP - ZAPADNI CAST Il - SKLEP

6. ce 1.NP - PEDASTA SKLADY, WC

7. c7 1.NP - €D POKLADNY, WC, ZAZEMI

8. cs 1.NP - ZAPADNI CAST I - SPOLECNE WC

9. c9 1.NP - ZAPADNI €AST | - KANCELARE + CHODBA

10. Cc10 1.NP - ZAPADNI CAST | - DOPRAVNI KANC., RELEOVNA
11. Cl1 2.NP - PEDASTA KANCELARE, WC

12. ci12 2.NP - €D KUCHYNKA, SZ - KANC., SPOL.PR.

13. Cc13 2.NP - €D KANC., AZD KANC., SZ KANC., ORS KANC.
14. cia 2.NP - SPOL. WC, SPOL. KUCHYRNKA

15. Cc15 1.NP, 2.NP - VYCHODNI €AST - VSTUP + SCHODISTE
16. Cle 1.NP, 2.NP - ZAPADNI CAST | - VSTUP + SCHODISTE
17. Cc17 1.NP, 2.NP - VYCHODNI CAST - TECHNICKA MISTNOST
18. Cc1s8 1.NP, 2.NP - ZAPADNI CAST | - TECHNICKA MISTNOST
19. CR1 RETAIL 1 - PRODEJNA, WC, KUCH.

20. CR2 RETAIL 2 - PRODEJNA, WC, KUCH.

21. CR3 RETAIL 3 - PRODEJNA, WC, KUCH.

22. CR41 RETAIL 4.1 - RESTAURACE, KUCHYNE, WC, PIVNI TANK
23. CR42 RETAIL 4.2 - BISTRO

24. cv VEREINOST - VESTIBUL, WC, "CEKARNA", BANKOMAT
25. CV2Del |VESTIBUL - DELIKOMAT

26. CV30Osv |VESTIBUL - RIZENE OSVETLENI, AREALOVE OSVETLENI
27. CV4NN  |[VENKOVNI ROZVODY NN

28. CV5Rez |REZERVA 1

29. CV6Rez |REZERVA2

Vnitrni elektroinstalace:

Hlavni kabelové trasy budou vedeny protipozarné utésnénymi kabelovymi prostupy a Sachtami (300x600mm)
mezi jednotlivymi patry a kabelovymi Zlaby na jednotlivych patrech nad podhledy opatfenymi po 15m reviznimi
otvory a ve Zlabech volné v rozvodnach NN. Ve vnitfnich prostorach budou kabely vedeny skryté nad podhledem,
pfipadné v listach a trubkach v technickych mistnostech.

Veskera kabeldz v objektu bude provedena bezhalogenovymi kabely s tfidou reakce na ohert minimalné B2ca v
provedeni CXKH-R-J a nad 25mm?2 bude pouZit AXKH-R. pro pevné instalace a silikonové bezhalogenové kabely
pro pohyblivé pfivody technologie. Navic budou elektricka zatizeni (technologie) nad 1.5kW pfipojena pres
servisni vypinace v misté instalace (prfedevsim VZT jednotky na stiese).

Dale bude zachovan provoz verejnych WC a pokladen. Uvazuje se o dofasném vyuZiti ¢asti rekonstruovanych
prostor baru a restaurace (v ramci etapizace stavby — viz projekt POV).

Jednotlivé prostory budou v ramci jednotlivych mérenych okruhd napdjeny patrovymi rozvadéci v 1.NP a 2. NP
pro zapadni, stfedni a vychodni ¢ast a dale podruznymi rozvadéci ve vétsich celcich. Rozmisténi jednotlivych
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rozvadéca viz vykresova dokumentace. Patrové rozvadéce budou umozZnovat prepojeni mérenych celkld na
svorkovnicich (zejména pro jednotlivé kancelare v zapadnim kfidle).

V ndjemnich celcich bude ptivod zakoncen v podruzném rozvadéci a budou realizovany jen nutné rozvody
(socidlni zdzemi — rozvody NN pod dlazbou a podhledech, ptiprava pro osvétleni baru a restaurace a vyvody dle
projektu Gastro).

V ramci elektroinstalace budou pfipojeny zafizeni TZB

. Vymeénikova stanice v suterénu (rozvddéci MaR - véetné napojeni cerpadel, cidel, apod.)
. Klimatizace (nezalohované rozvody na stiese)

. Klimatizace (zdlohované rozvody pro zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni)

. Ventilatory a rekuperacni jednotky VZT

. Zaluzie v 2.NP

. Boilery a pfimotopy

. Trafa pro napajeni automatiky bezdotykovych baterii a splachovani pisoard

. Odvétravani sklepl (fizeno automaticky pres hygrostaty — MaR, monitoring DDTS)

. Ohrevy vpusti a kondenzatu VZT na stfeSe

. Systém pFivolani pomoci na vefejném WC (tla¢itko nouze) monitoring DDTS (SMxx RS)

. Infopanely ve vestibulu uprostfed haly (pfivod v podlahovém kandlu stfedem haly).

o Bankomat

. Delikomat - potravinovy a ndpojovy automat

o 2ks mincovni automat na WC

. 2ks vytahy

. Automatické dvere ve vestibulu

. Venkovni arealové rozvody NN (wallbox pro elektromobilitu, dobijeci stanice pro elektrokola, brana,

zavora) a aredlové osvétleni pro osvétleni komunikaci kolem budovy a parkovisté u trafostanice

Umélé osvétleni bude navrzeno vyhradné pomoci svitidel s LED zdroji svétla. Osvétleni v zazemi objektu s
trvalejsi pritomnosti osob a technickych prostori bude ovladano pomoci spinaci umisténych u vstupt do
jednotlivych mistnosti. Ve vypravni hale bude osvétleni ovladdno centralné pomoci nadfazeného fidiciho
systému. Osvétleni prostor s kratkodobou pfitomnosti bude ovladano pomoci pohybovych ¢idel.

Nouzové osvétleni bude provedeno dle poZadavkG CSN EN 1838. Pro nouzové osvétleni bude feseno
samostatnymi LED svitidly s lokalnimi bateriemi. Nouzové osvétleni zajisti oznaceni Unikovych cest z objektu
(piktogramy).

Zasuvkové rozvody budou navrZeny dle dispozice. V kancelatich a verejnych prostorach budou zapusténé pod
omitkou, nebo parapetnich Zlabech, ¢i podlahovych krabicich (dle poZadavku stavby). V technickych mistnostech
a sklepé budou zasuvky osazeny na povrch s privody v listach. U vstupl do mistnosti budou instalovany tzv
uklidové zasuvky. Na chodbach budou instalovany uklidové zasuvky po kazdych 15 m. Provozni zasuvky budou
zapojeny pres proudovy chrdnic s rezidualnim proudem 30 mA.

Ochrana proti prepéti bude zajisténa pomoci svodi¢d bleskovych proudl a prepétovych ochran. Ve viech
rozvadécich budou osazeny kombinované svodice tt. B+C. Vybrané zasuvkové obvody budou chranény svodi¢em
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tf. D. Veskeré vodice a kabelové trasy prostupujici do VB z venkovnich prostor (zejména technologie na strese)
budou opatfeny vhodnymi svodici pfipojenymi na HOP v suterénu.

Odstaveni objektu od napdjeni:

Odpojovani elektrické energie pro potfeby zasahujicich jednotek pozarni ochrany bude v souladu s poZadavky
normy CSN 73 0848 zaji$téno vyrazné oznacenymi vypinacimi prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP (dale také CS
aTs).

Vypinani elektrické energie v objektu bude rozdéleno na dvé samostatné ¢asti, kdy samostatné bude odpojovana
technologie Spravy Zeleznic, jejiz odpojeni mlzZe provést pouze jimi uréena osoba. Zasah v téchto prostorach
bude fizen jednotkou Hasi¢ské zachranné sluzby Spravy Zeleznic, ktera je znalda mozZnosti odpojeni elektrické
energie v prostorach uréenych pro zajisténi bezpecnosti na Zeleznici. Napajeci soustavy Spravy Zeleznic jsou
fizeny z elektrodispecinku, kde je trvala sluzba jednoho aZz dvou elektrodispecer.

Hromosvod a uzemnéni:

Hromosvod a uzemnéni je feSen spolecné s projektovou dokumentaci elektroinstalace VB v rdmci SO01.

Na zakladé vypoctu dle CSN EN 62305-2 je pro dany objekt stanovena tfida ochrany LPS Ill. Ochrana pred
atmosférickym prepétim bude zajisténa jimaci soustavou, ktera bude tvorena strojenymi a ndahodnymi jimadi,
které budou vzajemné propojeny svodovymi vodi¢i na podpérach. Technologie na stfeSe a antény budou
chranény izolovanymi jimaci GFK a oddalenymi svody s dodrZzenim minimalni vzdalenosti ,,s“.

Veskeré ocelové stavebni konstrukce (zabradli, oplechovani apod.) budou vyuzity jako nahodné jimace. Jimaci
soustava bude navriena tak, aby v maximalni mozné mife zajistila ochranu pred pfimym uderem blesku do
budovy, a to pomoci metody valici koule.

Svislé svody, od jimaci soustavy k zemnici siti, budou provedeny vodic¢i AIMgSi @8, které budou vedeny na
podpérach po fasadé. K zemnici siti budou tyto svody pfipojeny pres zkusebni svorky, které budou osazeny na
fasadé nad ochrannym uhelnikem.

Kolem ¢asti objektu VB bude vytvofena zemnici sit z paskovych vodi¢l FeZn 30/4 ulozenych ve vykopu Sitky
400mm a nezamrzné hloubky minimalné 800mm v betonovém loZi s krytim 50mm ve vSech smérech. Vykop
bude proveden rucné se zvySenou opatrnosti s ohledem na stavajici sité.

Ke vSsem svodlim bleskosvodu, ndhodnym svodidm bleskosvodu, HDS, ocelovym konstrukcim a hlavni ochranné
pfipojnici budou ptipraveny vyvody ze zemnici sité. Tyto vyvody budou provedeny vodi¢em FeZn 30/4 nebo
izolovanym vodi¢em FeZn @10.

Zemnici sit slouzi jako spole¢né zemnéni elektroinstalace a jimaci soustavy.

Slaboproudé instalace:
Lokdlni detekce poZdru (LDP)

S ohledem na pozadavky pozarné bezpecnostniho feseni stavby neni v objektu pozadovana elektrickd pozarni
signalizace. Vzhledem k nutnosti ovladani poZarnich navaznosti (napf. vétrani CHUC, VZT klapky, vjezdové
brény), je v objektu navrzena lokaIni detekce poZzaru dle €l. 4.12 CSN EN 73 0875.

LDP je soubor pfistrojd a zafizeni, slouZicich ke véasnému detekovani vznikajiciho poZaru a zjisténi mista vzniku
pozaru. Ochrana vytipovanych prostor zafizenim LDP ma vsak predevsim preventivni charakter. Smyslem
instalace LDP je v€asna detekce vznikajiciho pozaru a aktivace navaznych zatizeni.

Jddrem LDP bude Ustfedna, kterd bude umisténa v samostatném pozarnim Useku v prostoru recepce (PU
N01.30). Ustfedna bude vybavena potfebnym poctem hlasicich linek a potem linek pro ovladani navaznych
zafizeni. Jejich topologie a mnoZstvi bude Fedeno v nasledujicim stupni PD. Ustfedna bude mit podruzné ovladaci
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tablo v prostoru mistnosti ostrahy a dale bude vybavena GSM komunikatorem k pfenosu poplachovych stavl na
vybrana telefonni ¢isla investora.

V objektu budou instalovany automatické optickokourové, termodiferencidlni bodové detektory, linearni
teplotni detektory, linearni optické detektory a manudlni tlacitka. K vyhlaseni globalniho poplachu budou
pouzity sirény se zableskovym majakem.

Nouzové volani invalidd (NVI)

V souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. O technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
bude na invalidni wc (m. ¢. 0P24, 0P126) umistén systém NVI. Na wc bude v blizkosti wc misy umisténo tlacitko
a tahové tlacitko, signalizujici pad osoby z wc. Nad vstupem do mistnosti bude umisténo indikac¢ni svétlo a za
vstupem resetovaci tlacitko. V mistnosti ostrahy OP64 bude umisténo vyvolavaci tablo, informujici obsluhu o
aktivaci tlacitek.

Strukturovand kabeldz (SK)

V budové bude instalovan strukturovany kabeldzni systém kategorie, kterd bude specifikovana v nasledujicim
stupni PD. Budou instalované zasuvky s jednim i se dvéma konektory RJ45 pro pocitace, tiskarny, Wifi AP, kamery
apod. Kabely budou ukoncovany vidy v 19“ rozvadécich na patch panelech pfislusné kategorie. V kazdém
funkénim celku bude umistén 19“ rozvadéc. Zasuvky s konektory RJ45 pak budou pfipojeny dle umisténi do
pfislusnych rozvadéca.

V prostorech retailovych prostorech bude systém strukturované kabeldze zakoncen volnym vyvodem, ktery
bude osazen konektorem RJ 45 pfislusné kategorie.

Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS)

V objektu bude provedena plastova ochrana pomoci magnetickych kontaktl na dvefich a oknech a pomoci
detektor( tristéni skla. Plastova ochrana bude doplnéna o prostorovou ochranu fesenou ¢idly PIR.

Ovladani systému PZTS bude z klavesnic rozmisténych v jednotlivych funkénich celcich. Pro cely objekt bude
instalovan jeden systém sjednou Ustfednou. Musi tedy byt pouZita Ustfedna pro velké aplikace svétsim
mnozstvim sbérnic pro moduly a kldvesnice. Kazdy funkéni celek bude samostatnym, samostatné ovladatelnym
podsystémem.

Systém kontroly vstupu (EKV)

V ZST Lovosice bude instalovan systém kontroly vstupu EKV, ktery bude sou¢asti systému PZTS. Pro cely objekt,
bude instalovan jeden systém EKV. Systém kontroly vstupu EKV bude tvofen ze vzajemné propojenymi a
komunikujicimi hardwarovymi a softwarovymi ¢astmi a jednotlivymi technickymi prvky — ¢tecky, dverni fidici
jednotky/kontroléry, fidici jednotky a server vé. software. HW propojeni prvkd bude mozné bud' pres pramyslové
rozhrani RS 485 nebo datovou siti ETHERNET.

Ctecky
Identifikaci osob zaji$tuji identifikacni karty a étecky. Cte¢ky budou kompatibilni se stavajicimi identifikaénimi
kartami Spravy Zeleznic.

Dverni Fidici jednotky
Dvefni fidici jednotka slouZi k fizeni ¢innosti snimacud/¢étecéek. Bude umoziiovat pfipojeni minimalné dvou ¢tecek
bezkontaktnich karet a ovlddani vykonného prvku (napf. elektromagnetického zamku) dle nastavenych
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pfistupovych prdv. Bude obsahovat alesporn 3 vstupy pro pripojeni magnetického kontaktu, odchodového
tlacitka a vystupu komunikaéniho tabla pro ovladani zamku. Ptipojeni jednotky bude mozné bud pfes RS485
nebo pomoci RJ45 do sité Ethernet. Dverni fidici jednotky budou umistény vzdy pobliz ovladanych dvefi v krabici
pro povrchovou montaz nad podhledem.

Elektrické zamky

Do dvefi budou dodavatelem dvefi zabudovany elektromechanické, pfipadné elektromotorické samozamykaci
zamky. Pro informaci o otevieni dvefi bude vyuZzit kontakt pfimo na zamku.

Kamerovy systém (CCTV)

V objektu budou instalovany IP kamery. Zaznam z IP kamer bude ukladan na zaznamova zaftizeni, pfipadné bude
instalovan server se zaznamovym softwarem a licencemi pro jednotlivé kamery. Pracovisté, ze kterych bude
mozné s kamerovym systémem pracovat, budou uréena v dalSim stupni projektu.

Kamerami budou sledovany minimalné vstupy do objektu, komunikaéni uzly (schodisté, vytahy apod.) a vjezd a
vyjezd na parkovisté s elektricky ovladanymi branami.

Pro prenos videosigndlu budou vyuZivat IP prostfedi a protokol Ethernet. Kamery budou napdjeny s vyuZitim
technologie PoE. Kabelové rozvody datové sité pro pripojeni IP kamer budou provedeny v rdmci strukturované
kabelaze. Kabelové rozvody od pripojnych mist pro CCTV systém budou v 19“ rozvadécich ukonceny na patch
panelech. Fixni IP kamery budou v antivandal provedeni ve venkovni verzi doome. Kamery budou disponovat
rozlisenim min 4MPx, IR filtrem a budou umozriovat prepinani rezimu Den/Noc. Kamery budou vybaveny
proménnym Den/Noc objektivem s IR korekci a ohniskovou vzdalenosti (2,8+12 mm) a IR osvétlenim.

Dohledovy videosystém pro poufziti v bezpecnostnich aplikacich (VSS) musi byt logicky oddélen od kamerového
systému pro ftizeni provozu.

Méfeni a regulace:

Pro monitorovani a ovladani technologii TZB bude navrzen fidici systém MaR umistény v rozvadécich MaR blizko
ovladané technologie. Ridici systém MaR, resp. automatizacni stanice MaR, budou obsahovat webserver.
PFedpoklada se zfizeni rozvadéée RMO0.1 — v m.£.1518 — predavaci stanici a strojovnu UT, pro VZT vétrani 1.PP,
ktery bude ovlddat a napajet technologii vytapéni v predavaci stanici - mistnost 1518 a VZT jednotky v suterénu,
bude monitorovat ostatni duilezité stavy jako prekroceni dovolené teploty v tech. mistnostech, hlasky poruchy
napr. mistnich SPLIT jednotek, eventuelné signaly zaplavovych cidel, pfekroceni mezni vihkosti v exponovanych
prostorech 1.PP, atd. Systém bude umoZniovat nastavovani uZivatelskych parametri (Casové programy,
poZadované teploty vétraciho vzduchu VZT a prostorové teploty v regulovanych mistnostech), poruchové a
dllezZité provozni stavy technologie budou zaznamenavany v deniku poplachd. Pro pfistup k ovladani a
monitorovani technologie bude moZno nastavit Urovné pristupovych opravnéni.

Rozvadéc bude vybaven rozhranim pro notebook nebo panelem HMI, aby bylo mozno pfipojit se mistné.

v vo

Napajeni VZT jednotek svlastni regulaci bude realizovdno zrozvadéc( ELEKTRO pfislusejicich vétranému
prostoru. Ovladani a fizeni téchto jednotek bude autonomnim reguldtorem dodanym spolu s jednotkou,
vybavenym pro moznost dalkového dohledu a fizeni webserverem. Profese
,SLABOPROUD" ptipravi zasuvku strukturované kabeldze, na kterou bude regulator kazdé takové VZT pfipojen.
VZT jednotky budou dodany s kabelovym ovladacem umisténym ve vétraném prostoru. Do systému MaR
objektu budou kromé toho pfipojeny signaly sumarni poruchy a chodu VZT jednotky a blokacni signal pro
odstaveni jednotky z provozu.
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Pro chlazeni jednotlivych mistnosti budou osazeny SPLIT jednotky. Pro chlazeni skupiny mistnosti se pocita
s vnitfnimi cirkulacnimi chladicimi jednotkami systémd MULTISPLIT nebo MULTI-V. Jednotky budou ovladany
lokalné — kabelovym nebo IR ovladacem.

Hlavni kompresorové jednotky budou pfipojeny pres komunikacéni ethernetovy interface pomoci strukturované
kabelaze, profese ,SLABOPROUD" ptipravi pro jednotku datovou zasuvku. Datové pripojeni — resp. kabelaZz musi
byt v dalSim stupni PD stanovena podle komunikacniho rozhrani skutecné dodanych chl. jednotek.

Tak bude umozZnéna jednak vzdalena diagnostika chlazeni servisnim technikem a jednak predavani hlavnich
informaci a povelll mezi systémem MaR a fidicim systémem chlazeni. Hlavni kompresorové jednotky budou
mimo to signalizovat sumarni poruchu a ze souboru MaR budou mit zapojen blokaéni kontakt.

v veyv

V objektu bude zfizena sbérnice MBus pro moznost pripojeni mérict spotfeby tepla, vodomért TV a SV a
elektromér(.

V preddvaci stanici budou na tuto sbérnici napojeny celkové méfice tepla na jednotlivych vétvich.

Elektroméry pro ndjemni celky budou umistény v rozvadécich ELEKTRO, ve kterych bude pfipraveno jejich
pfipojeni na MBus.

Vodoméry budou vybaveny rozhranim MBus, profese MaR provede jejich pfipojeni na sbérnici.

Likvidace destovych vod:

Destové vody z objektu vypravni budovy budou napojeny do stfesnich vtokd s naslednym napojenim na odpadni
potrubi destové kanalizace vedeného uvnitt objektu s napojenim na venkovni rozvody destové kanalizace, odkud
voda pokracuje do vychodniho vsakovaciho objektu VO2 (umistény na zpevnéné plose 3). Vsakovaci objekty jsou
tvofeny kombinaci retenénich blokd a vsakovacich studen.

Plocha stfechy vypravni budovy ¢&ini 2102 m?, pfi¢éem? soucinitel odtoku je 1.

Obecné pro vychodni vsakovaci objekt plati:

V02 —vsakovaci objekt ve vychodni ¢3sti stavby:
- pomoci vsakovaciho objektu VO2 jsou likvidovany destové vody z:

e stfecha stavajici vypravni budovy — 2102 m?
e zpevnéné plochy — asfalt — 2325 m?

SO 02 - Trafostanice

Hromosvod a uzemnéni:

Ochrana pred atmosférickym prepétim bude zajiSténa jimaci soustavou, ktera bude tvorena strojenymi a
nahodnymi jimaci, které budou vzajemné propojeny svodovymi vodici na podpérach.

Veskeré ocelové stavebni konstrukce (rampa, okenni Zaluzie, oplechovani atiky apod.) a plvodni uzemnéni
objektu (paskové vodic¢e FeZn 30/4) budou vyuzity jako ndhodné jimace. Jimaci soustava bude navrzena tak, aby
v maximalni mozné mife zajistila ochranu pred pfimym dderem blesku do budovy, a to pomoci metody valici
koule.

Svislé svody, od jimaci soustavy k zemnici siti, budou provedeny vodic¢i AIMgSi @8, které budou vedeny na
podpérach po fasadé. K zemnici siti budou tyto svody pfipojeny pres zkusebni svorky, které budou osazeny na
fasadé nad ochrannym uhelnikem.

Kolem objektu bude po obvodu ve vzdalenosti 1 m od obvodového plasté vytvorena zemnici sit z paskovych
vodi¢l FeZn 30/4 ulozenych v betonovém lozi s krytim 50 mm ve vSech smérech. Ke véem svodim bleskosvodu,
nahodnym svodlim bleskosvodu, ocelovym konstrukcim a hlavni ochranné pfipojnici budou pfipraveny vyvody
ze zemnici sité. Tyto vyvody budou provedeny vodicem FeZn 30/4 nebo izolovanym vodi¢em FeZn ¢10.
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Zemnici sit slouzi jako spoleéné zemnéni elektroinstalace a jimaci soustavy. Zemnici sit bude napojena na
stavajici vnitfni zemnici sit tvofenou vnitfnim obvodovym paskem v TS.

Po ukonceni stavby musi byt provedeno kontrolni méfeni maximalniho celkového odporu propojené vyztuze,
namérena hodnota nesmi presahnout 0,2 Q, protokol o méfreni musi byt soucasti dokumentace skutec¢ného
provedeni pfedavané investorovi. Pro zajisténi ochrany pred ucinky atmosférického prepéti musi byt instalovan
koordinovany SPD systém dle CSN EN 62305-4 ed.2.

Likvidace destovych vod:

Destové vody z objektu trafostanice budou napojeny do stfesnich vtokl s naslednym napojenim na odpadni
potrubi destové kanalizace s napojenim na venkovni rozvody destové kanalizace, odkud voda pokracuje do
zapadniho vsakovaciho objektu VO1 (umistény na zpevnéné plose 1). Vsakovaci objekty jsou tvoreny kombinaci
retencnich blok( a vsakovacich studen.

Plocha stfechy trafostanice ¢ini 85 m?, pfiéemz soucinitel odtoku je 1.

Obecné pro zapadni vsakovaci objekt plati:

VO1 - vsakovaci objekt v zapadni ¢asti stavby — pomoci vsakovaciho objektu VO1 jsou likvidovany destové vody
z

e stfecha stdvajici trafostanice — 85 m?

e zpevnéné plochy — asfalt — 670 m?

e zpevnéné plochy — zatravriovaci dlazba — 185 m?

e zpevnéné plochy — Zulovéa dlaZzba — 60 m?

Vycéet technickych a technologickych zarizeni;
1011 — Aredlové rozvody NN

V ramci projektu se navrhuje nékolik aredlovych rozvod( NN. Pro budouci protazeni kabel( budou ptipraveny
trasy s kabelovymi chranickami. Vedeni kabelovych tras viz tabulka niZe a vykresova dokumentace. Pro mozZnost
pojezdu automobild budou kabelové trasy / chranicky pres komunikaci ulozeny v hloubce 1 m a budou
obetonovany. Na dno vykopu bude ulozen pasek FeZn 30x4 mm pro uzemnéni instalace.

Zafizeni Pocatek trasy Konec trasy Kabeldz (v rdmci SO01) | Trasa +chranicky Parcelni ¢isla
Vydejni box S001/RS1.08 p.€. 158/1 jizné od | CYKY-J 3x4,0 Vykop $400xh1000 mm Pfes SO01 (p.¢.506); 158/33;
m.&.0P08 garaz 2xChrénitka DN50 158/1

(Rezerva pro
telekomunikaéni kabely)

Zavlahovy SO01/RS1.08 p.¢. 158/1 1x silovy ovladaci kabel | Vykop $400xh1000 mm Pfes SO01 (p.¢.506); 158/33;
systém m.¢.0P08 revizni $achta 1x monitorovaci kabel | 1xChrani¢ka DN50 158/1

(bude upresnéno (Kabel bude zakoncen | (Spolecna trasa s trasou

v dal$im stupni) v $achté u jimky) pro vydejni box)
Automaticka SO01/RS1.08 p.¢. 158/1 CYKY-J 3x2,5 Vykop $§400xh1000 mm PFes SO01 (p.€.506); 158/1
zdvora m.¢.0P08 vjezd naproti 2xChrénicka DN40

noclezny (Rezerva pro

telekomunikaéni kabely,
Ctecku karet)

Stojan elektrokol | SO01/RS1.08 p.¢. 158/1 CYKY-J 3x2,5 Po fasddé v draice ve PFes SO01 (p.¢.506); 158/1
m.¢.0P08 u skladu kol vysce 3350mms+ chr.
2 wallboxy SO01/RHO p.¢. 158/1 2x CYKY-J 3x6,0 Po fasadé v draice ve PFes SO01 (p.¢.506); 158/1
elektromob. m.&.1519 zépadni sténa VB vySce 3350mm
naproti TS
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Vydejni box se nachazi ve vychodni ¢asti zpevnéné plochy ¢.3, hned vedle stavajicich garazi. Automaticka
zavora se nachazi pred vjezdem na zpevnénou plochu ¢.2, tj. vnitroblok vychodniho kfidla. Dobijeci stanice pro
elektrokola jsou umistény ve vnitrobloku vychodniho k¥idla na zpevnéné plose €.2, které je oddélené oplocenim
od parkovaci plochy pro motorova vozidla. Posuvna brana se v této PD nenavrhuje, pouze pfiprava pro mozné
osazeni v pfipadé Upravy Uzemniho planu. Protazeni chranicky jako pfiprava pro posuvnou branu se navrhuje v
misté vjezdu na zpevnénou plochu ¢.1 z predprostoru autobusového nadrazi. Wallboxy pro dobijeni
elektromobill se nachazi pfi zapadni fasadé zapadniho kridla.

V ramci venku je pfidana kapénkova zavlaha 6 ti venkovnich strom( na parkovaci plose ¢.3. Za odlucovac byla
doplnéna akumulaéni nadrz, pro zadrzovani destovych vod s prepadem do vsakovaciho objektu. V ramci
akumulacni nadrze se osadi filtrace, ¢erpani a automatické ventily pro uzavirani zavlahy a vypousténi vody ze
systému mimo vegetacni obdobi. Do Sachty je pfiveden 2x kabel. Jeden kabel monitorovaci a druhy aktivni —
ovladaci.

1012 — Aredlové osvétleni

Nové aredlové osvétleni bude provedeno pomoci LED svitidel s teplotou chromati¢nosti 3000 K. Svitidla budou
umisténa prevazné na fasadeé v rliznych vyskach a na stozaru u trafostanice viz vypocet osvétleni (soucast této
Casti dokumentace). Svitidla na stoZaru budou nasmérovana tak, aby byly plochy osvétlené s maximalni
rovnomeérnosti. Celkem se jedna o 19 ks svitidel, designovych svitidel dle navrhu architekta a led paskd, 2 ks
novych stozarl a vyuZity stavajici stozar VO u noclezny.

Novy rozvod aredlového osvétleni bude pfipojen z trafostanice (objekt SO02) a povede stavajicim kolektorem
do vypravni budovy a déle bude rozveden k jednotlivym AO na fasadé a stozarim. Soucasti této PD jsou pouze
svitidla, stozary a kabelové trasy.

Napajeni a ovladani AO bude feseno v jiné stavbé - ,,Rekonstrukce nastupist SO 30 60 v ramci Upravy nékterého
ze stavajicich silovych rozvadécu. Stejné tak dalkové ovladani osvétleni v systému DDTS, nebo automatické
ovladani od astro-hodin a soumrakového cidla umisténého v trafostanici.

Nové kabelové trasy budou provedeny kabely CYKY 5x2,5 (3 Zily pro napdjeni a 2 Zily komunikaci dali pro fizeni
intenzity osvétleni). Kabelova trasa povede prevainé v drazce po fasadé (pod omitkou) a ve vykopu v ramci
arealovych rozvodd NN podél komunikace (jind ¢ast dokumentace) pro svitidlo na stoZaru a na fasadé
trafostanice. V trase bude veden drat o priiméru 10 mm pro uzemnéni stozaru. BliZe viz tabulka niZe a vykresova
¢ast dokumentace.

Svitidla Napajeci misto Umisténi Kabelaz Trasa
Na trafostanici S002 v ramci Fasadda TS v3,8m CYKY-J 5x2,5 Po fasaddé v drazce v3350mm
Rekonstrukce 35m Pfipojovaci krabice s pojistkami na
nastupist fasad& TS
Rozvadéc v TS bude
upfesnén v dalSim
stupni PD
Zpevnéna plocha ¢.1 SO02 v ramci Stozdar v6,0m CYKY-J 5x2,5 Vykop §400xh1000 mm
parkovisté Rekonstrukce +zaklad 120m Chrénicka DN50 41m
nastupist Obetonovano + zemnici drat
Rozvadéc v TS bude
upfesnén v dalSim
stupni PD
Zpevnénd plocha ¢.1u | SO02 v rdmci Stozar v6,0m CYKY-J 5x2,5 Vykop $400xh1000 mm
odpadového Rekonstrukce +zéklad 25m Chrani¢ka DN50 8m
hospodafstvi nastupist Obetonovano + zemnici drat
Rozvadéc v TS bude
upresnén v dalSim
stupni PD
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Zpevnénd plocha ¢.1 S002 v ramci Fasada TS v4,0m CYKY-J 5x2,5 Po fasddé v drazce ve vysce 3350mm
fasadda a zdpadni kfidlo | Rekonstrukce 150m

nastupist

Rozvadéc v TS bude

upfesnén v dalsim

stupni PD
Pfedzahradka SO01/RK1.117 Fasada TS v3,5m CYKY-J 5x2,5 Po fasadé v drazce ve vysce 3350mm
restaurace m.&.0P117 50m
Zapadni kfidlo
Jizni fasada — LED S002 v ramci Fasadda TS v3,6m CYKY-J 5x2,5 Po fasddé v drazce ve vysce 3350mm
pasky a lampy pred Rekonstrukce av2,85m nad vchodem 150m
halou nastupist

Rozvadéc v TS bude

upfesnén v dalsim

stupni PD
Zpevnéna plocha ¢.2a | SO01/RS1.V Stozar VO u noclezny v6,0m | CYKY-) 5x2,5 Vykop $400xh1000 mm
vychodni fasada m.£.0P24 150m 19ma

po fasadé v drazce ve vySce 3350mm

1013 — Aredlové osvétleni ZP3

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi silnoproudou elektrotechniku aredlového osvétleni (AO) na parkovisti u
ZST Lovosice (Zpevnéna plocha €.3 na poz.€.158/1 k. U. Lovosice).

Aredlové osvétleni je napajeno z Trafostanice (v ramci akce , Rekonstrukce nastupist”, dale je kabelova trasa
vedena stavajicim kolektorem do vypravni budovy (VB) a na druhém konci VB vyustuje do vykopu a vede dale
vykopem a pod vozovkou chranickami k novym stozartim AO.

Nova svitidla budou umisténa na novych stozarech vysky 6 m. Trasa k novym stozarlim AO je vedena ve vykopu
podél parkovisté (viz vykresova ¢ast 1013).

Nové osvétleni bude provedeno pomoci LED svitidel s teplotou chromati¢nosti 3000 K.

Samotna svitidla budou na stoZarech nasmérovana tak, aby byly plochy osvétlené s maximalni rovhomérnosti.
Celkem se jedna o 10 ks svitidel na 8 ks stozar(.

Nové kabelové trasy budou provedeny kabely CYKY 5x10. V trase bude veden drat o priiméru 10 mm pro
uzemnéni stozarll VO. Celkova délka novych tras je cca 165 m.

1014 - Pripojka NN

Ptipojka NN neni pfedmétem této PD. Tato PD feSi trasu a pfipravu pro protaZeni na pozemcich Spravy Zeleznic,
protozZe rekonstrukce zpevnénych ploch (v tomto pripadé konkrétné ZP3) se predpoklada bude realizovat dfive
nez se bude projektovat a umistovat samotna pripojka NN.

Pro budouci protazeni kabeld budou na parcele SZ pfipraveny trasy s kabelovymi chrani¢kami DN200. V trasach
budou z divodu protazeni umistény HDPE kabelové Sachty standardnich rozmérd dle navrhu projektu. Napfiklad
profil 910 x 910 mm hloubky 1220 mm. UloZeni Sachty ve vykopu dle doporuceni konkrétniho vyrobce kabelové
Sachty. Kabelové Sachty budou opatfeny vikem s moznosti pojezdu automobild. Kabelové trasy / chranicky
budou uloZeny v hloubce 1,2 m a budou obetonovany. Na dno vykopu bude uloZen pasek FeZn 30x4 mm pro
uzemnéni instalace.

Samotna pripojka NN 0,4 kV bude fesSena distributorem elektrické energie. Pfedpoklad: Pfipojka NN bude
ukoncena pripojkovou skfini a elektromérovym rozvadécem, které budou umistény ve spole¢ném pilifi
s rozvadéem nabijecich stanic R1. Hodnota hlavniho jistice pred elektromérem je navriena 3x160A
s charakteristikou vedeni. Méreni spotieby elektrické energie bude nepfimé. Pfevod méficich transformator
bude urcen ptipojovacimi podminkami distributora elektrické energie.
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B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracované v samostatné ¢asti 3. PoZdrné bezpecnostni reseni, které je soucasti
desek D.2.2.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Rekonstrukce vypravni budovy je navrZena tak, aby spotieba energie na jeji vytapéni, vétrani, umélé osvétleni a
resSenim, orientaci a velikosti vyplni otvor(, jelikoZ se jedna o zménu dokoncené stavby. Pro Usporu energie byl
bran zfetel pfi vybéru navrienych material, vyrobk( a systém( technického zafizeni budov. Klimatické
podminky lokality byly pfi navrhu stavby respektovany.
Rekonstrukce objektu byla navrzena tak, aby byly dlouhodobé po dobu jeji uzivani zaruceny pozadavky na jejich
tepelnou ochranu splAujici:

a) tepelnou pohodu uZivateld,

b) pozadované tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov,

c) tepelné vlihkostni podminky technologii podle rliznych uceld budov,

d) nizkou energetickou naro¢nost budov.
Dle zakona €. 406/2000 Sh. o hospodareni energii se rekonstrukce vypravni budovy hodnoti jako vétsi zména
dokoncéené budovy, kdy ménéné skladby konstrukci byly navrZzeny tak, aby splnily normové doporuéené hodnoty
na soucinitel prostupu tepla.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Obecné:

Upravy jsou navrZeny takovym zptsobem, aby neohrozovaly Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivatell ani uZivatelll okolnich staveb, a aby neohroZovaly Zivotni prostifedi. Stavebni Upravy béhem svého
provozu nebudou mit vliv na okolni pozemky a budovy vibracemi, hluénosti ani prasnosti. Denni doba vystavby
se predpokladana s omezenim od 7.00 do 19.00.

Vytdpéni:

Bude zachovan stavajici systém vytapéni pres otopnd télesa, v kterych bude cirkulovat tepld voda
privadéna z teplovodu. Oproti stavajicimu stavu bude odbavovaci hala vytdpéna, protoZze nové bude stavebné
oddélena od exteriéru. Odbavovaci hala bude vytapéna na 15 °C pomoci podlahového vytapéni a nékolika
otopnych téles.

Vétrdni:
Veskeré mistnosti s okny bude mozné vétrat pfirozené. Nize uvedeny vypis prostor bude nucené vétran:

a) Pokladny véetné zazemi
b) Denni mistnosti véetné Saten
c) Odbavovaci prostor restaurace a varny
d) Odbavovaci prostor bistra
e) Prodejna autobusovych listkl
f) Technologické mistnosti
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Chlazeni:
Vybrané prostory budou vybaveny nadstandardné a to chlazenim:
a) Kancelarské prostory
b) Pokladny
c) Odbavovaci prostor restaurace a varny
d) Odbavovaci prostor bistra
e) Technologické mistnosti

Denni osvétleni:
VyuZziti mistnosti z(stava témeér stejné. Zejména kancelarské prostory zlstavaji neménné a plochy oken
se neménni, denni osvétleni je vyhovuijici.

Umeélé osvétleni:

Stdvajici svitidla budou kompletné v celém objektu vyménéna za nova. Nové navrzena svitidla budou
navrZena tak, aby splfiovala normové hodnoty pro osvétleni budov a daného vyuziti mistnosti.

B.2.11.Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi;

Dle Mé&feni objemové aktivity radonu v ovzdudi pomoci elektretovych dozimetrd v objektu ZST Lovosice
zpracovany Ing. lvane Fréhlichem, firma RADON v.o.s., vychazi namérené hodnoty OAR v méfenych obytnych
nebo pobytovych mistnostech nizsi nez referencni droven (300 Bq.m-3). Hodnota v 1.PP (chodba u nakladniho
vytahu), kterd je vyssi, neni do celkového hodnoceni objektu zahrnuta (nejedna se o pobytovou ¢i obytnou
mistnost), nicméné doporucujeme tuto skutecnost vzit v potaz pfi navrhovani Uprav objektu. Ve stavbé za
popsanych podminek nebyla pfekrocena referencni uroven (300 Bq.m-3).

Skladba podlahy se nové navrhuje pouze na urovni 1.NP v centrdlni ¢asti. Skladba je navriena s SBS
modifikovanym asfaltovym pdsem (nosnd vliozka sklenéna tkanina, horni povrch s jemnym separaénim posypem,
spodni povrch separacni PE félie), ktery bude zespod chranény podkladnim betonem a shora bude chranény
tepelnou izolaci a roznaseci betonovou mazaninou.

Ostatni podlahy na terénu budou vyspravovany pouze povrchové.

Ve vSech prostorech 1.PP se navrhuje nucend vyména vzduchu, tudiz se obecné predpoklada zkvalitnéni
vnitfniho prostredi, ackoliv zde nebudou pobytové mistnosti.

Ochrana pred bludnymi proudy;

Hodnoceni agresivity zemniho prostfedi z hlediska proudové hustoty podle CSN 03 8372 nebylo provedeno,
protoZe objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy a Ucinky bludnych proud( se hodnoti v té nejvyssi kategorii
— IV. stupen. Objekt je stavajici a velké zdsahy do stavajicich zaklad(i se nenavrhuji. Jakykoliv zdsah musi byt
proveden alespon ve IV. stupni zakladnich ochrannych opatreni.

Ochrana pred technickou seizmicitou;
Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, primyslovou cinnosti, pulzujicim vodnim proudem
apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Ochrana pred hlukem;
Daného objektu pred okolnim prostiedim:
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Neni fesena zvlastni ochrana pfed hlukem, v okoli se nenachazi vyznamny zdroj hluku az na provoz
drahy, pro jehoZz tGcel vypravni budova slouzi.

Okoli pred danym objektem:

Na stfechu zapadniho a vychodniho kfidla budou umistény nové vzduchotechnické a chladici jednotky.
Pro zhodnoceni omezeni okolnich staveb novym zdrojem hluku na feseném objektu byla zpracovana hlukova
studie, kterd potvrzuje, Ze vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku 2 m pred fasadou prokazatelné
splnuji hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdroja.

Hlukova studie je soucast dokumentace v ¢asti N.1.6 Prizkumy.

Protipovodriova opatreni;
Projekt toto netesi, protoze vypravni budova se nenachazi v zaplavovém Uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001
Sh.

Ostatni ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.;
Stavba se nenachazi v geologicky nestabilnim, zamoreném, ¢i jinak zneciSténém nebo nebezpecném prostredi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury; b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky;
Napojeni na technickou infrastrukturu:

- Objekt je napojen na vSsechny potiebné inZenyrské sité, kterymi jsou: splaskova kanalizace, voda, plyn,
distribu¢ni sit elektrické energie a elektronickych komunikaci.
Vodovod: (podrobné viz 1001)
Sprévce:

- Vdaném zdjmovém Uzemi se nachdzi zafizeni provozovana spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s.

Popis:
- Napojeni objektu na stavajici vefejny rozvod vody bude zachovano.

Jednotnd kanalizace: (podrobné viz 1002)

Sprévce:

- Vdaném zdjmovém Uzemi se nachdzi zafizeni provozovana spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s.

Popis:

- Stavajici pripojky splaskové kanalizace k objektu vypravni budovy budou zachovany.

- Bude doplnéna 1 vétev nového potrubi v nové trase.

- Zvarny restaurace a bistra bude smérem do zapadniho vnitrobloku vyvedena nova tukova
kanalizace, kterd bude svedena do odlu¢ovace tukd NS2 — 2 |I/s. Z odluc¢ovace tuk( povede
dale standardni splaskova kanalizace.

Dimenze:

- Splaskova kanalizace: KG DN200 —48 m
- Tukova kanalizace: KG DN200 - 8,3 m
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Teplovod: (podrobné viz 1003)
Popis:

- Stavajici ocelové izolované potrubi, které vede z vyménikové stanice na parcele ¢. 509/2 pres
pozemky vlastnici mésto Lovosice az na patu objektu vypravni budovy az do suterénu
k rozdélovaciim/ sbéracim, zlstane zachovano. Nové bude v 1.PP u vstupu teplovodu do
objektu vypravni budovy vytvofena uzamykatelna mistnost méreni tepla, do které bude

umistén méfic tepla. Pfiprava stavebni a technologicka je soucast této PD, méric tepla doda
Tepelné hospodarstvi mésta Lovosice.

Plynovod:
Popis:
- Stavajici potrubi bude zaslepeno u paty objektu vypravni budovy. V novém stavu se
neuvazuje s uzivanim plynu.

Elektrickd energie:

Popis:

- Objekt vypravni budovy je napojen stavajici pfipojkou z pfilehlé trafostanice (p.¢. 158/25),
kterd spada pod distribuéni drazni sit. Objekt neni napojen na verejnou distribuéni sit.

- Stavaijici pfipojka objektu vypravni budovy z trafostanice (p.¢. 158/25) je dostatecna, bude
navysen pouze jistic.

- Ztrafostanice pres Sachty $.1-9B a $.1-7P se navrhuje protahnout novy zélohovany pfivod
pro dopravni kancelaf. Sachty véetné trativodu navrhuje jina PD.

Sdélovaci pripojky:

- Pripojky elektronické komunikace zlstavaji stavajici a neménné, projektem nebudou
ménény.

B.4. Dopravni feSeni
a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace;
Uprava a navrh zpevnénych ploch kolem vypravni budovy Zelezniéni stanice Ize rozdélit do t¥i ucelené plochy:
e 10 21 - Zpevnéna plocha ¢. 1 — zapadné od vypravni budovy
e 10 22 - Zpevnéna plocha ¢. 2 — severné od vypravni budovy
e 10 23 - Zpevnéna plocha €. 3 — vychodné od vypravni budovy

10 21 - Dopravni feseni — zpevnéna plocha 1

Jedna se o opravu stavajici plochy ze Stérkového nebo asfaltového povrchu. Misty se nachazi Sotolina zatravnéné
plochy. Nova zpevnéna plocha — komunikace bude pokracovanim ucelové komunikace, ktera v soucasné dobé
konci pred brdnou zZeleznicni stanice. Nova ucelovd komunikace na pozemku Zelezni¢ni stanice je oznacena Vétev
1. Jednd se o ucelovou neverejnou komunikaci proménné Sitky od 4,0 m do 6,0 m. Komunikace bude
obousmérna. Pri¢ny sklon komunikace je 2,5 %. Podélny sklon je v rozmezi od 0,5 % do 1,4 %.

Komunikace slouZi pro dopravni obsluhu stavajici trafostanice, parkovacich stani a zdsobovani Zeleznicni stanice.
Komunikace umozZnuje také zasah a otaceni vozidel HZS.
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V této casti je navrzeno celkem 14 parkovacich stani (PS). Z toho je jedno PS vyhrazeno pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. 4 PS jsou uréena pro parkovani a dobijeni vozidel s elektrickym motorem.
Parkovaci stani jsou navriena z betonové zatravriovaci dlazby, resp. z pIné propustné dlazby. Sirka stani je 2,50
m, krajni stani ma 2,75 m. Délka sani je 5,0 m. PS pro vozy na elektricky pohon maji sitku 2,90 m a délku 5,0 m.

Podél komunikace a PS jsou navrZeny pochozi plochy z kamenné dlazby.

10 22 - Dopravni feseni — zpevnéna plocha 2

Navrh parkovisté s kapacitou 14 PS, plochy pro odstavovani kol a plochy pro umisténi nadob na odpad. Parkovaci
stani jsou navrZena s povrchem ze zatraviiovaci dlazby. 3 PS jsou navrZena z kamenné dlazby, protoze navazuji
na stavajici PS z kamenné dlazby. Sirka stani je 2,50 m, krajni stani ma 2,75 m. Délka sani je 5,0 m. Plocha pro
odstavovani kol bude disponovat stojany na kola pro 33 kol. Vjezd do této ¢asti bude umoznén pouze vozidlim
s povolenim od spravce Zelezni¢ni stanice. Podél severni fasddy rekonstruované vypravni budovy bude
predlazdén stavajici chodnik z drobné dlazby. Bude pouze obnoven stavajici stav po dokonceni fasady budovy.
Bude vyuZita stavajici dlazba.

10 23 - Dopravni feseni — zpevnéna plocha 3

Na misté stavajici rozlehlé asfaltové plochy bude navrzené nové verejné parkovisté. Parkovisté disponuje 46 PS.
Z toho jsou 3 PS vyhrazena pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace a 10 PS je vyhrazeno pro vozidla
s elektrickym motorem. PS pro vozidla s elektrickym motorem budou taky umoZnovat jejich dobijeni. Na
parkovisti jsou navrzené také4 PS pro motocykly. Sirka stani je 2,50 m, krajni stani ma 2,75 m. Délka sani je 5,0
m. PS pro vozy na elektricky pohon maji sitku 2,90 m a délku 5,0 m. Podélné PS jsou navrZena v délce 7,0 m a
Sifce 2,50 m.Manipulacni komunikace okrem obsluhy parkovacich stani umoziuje také obsluhu pro vozidla
zasobovani Zeleznicni stanice, prljezd a otaceni vozidel HZS a obsluhu 4 stavajicich krytych garazi.Povrch
manipulacni komunikace a parkovacich stani je navrzen z asfaltového betonu.

Stavba je navrZena v souladu s vyhl. 398/2009 OTP bezbariérového uZivdani staveb:
- Maximalni podélny sklon chodnik( a pésin je méné nez 8,33 %
- Pricny sklon chodnikl a ploch pro chodce je max. 2,0%
- Slepecké vodici linie jsou tvorené obrubami zvySenymi o 60 mm, stavajicimi budovami nebo
podezdivkami plotu nebo dlazbou s drazkou.
- Pfechody pro chodce / mista pro pfechazeni a ukonéeni chodniku musi byt bezbariérové s
najezdy Sikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Obrubnik v najezdu musi mit hranu max. 20 mm nad
vozovkou, okraj ndjezdu musi byt vyznacen varovnym pdasem z reliéfni dlazby, Sitky 400 mm
- Varovny pas bude proveden pasem v Sifce 400 mm v délce sniZzené obruby na 20 mm s pfesahem
do vysky obruby 80 mm s reliéfnim povrchem a odliSnou barvou oproti okolnimu chodniku
- Vyhrazena stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny v Sifce min.
3,50 m nebo jako sdruzena mista se spole¢nou manipulacni plochou Sitky 1,20 m.
- Po dobu vystavby inZ. siti musi mit prekdzky ve vySce 1,1 m pevnou opticky kontrastni a
hmatovou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu prekazky nad terénem podstavec o vysce
min. 0,1 m nebo zarazku pro slepeckou hl.
- Chodniky a vozovky jsou navrzeny z materidld, jejichZ drsnost (soucinitel tfeni) ¢ini min. 0,7.
- Stavba navazuje na okolni trasy pro pési

Podrobné viz 10 21-23 — Dopravni Feseni.
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Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu;
Zpevnénd plocha C. 1
Nova zpevnéna plocha — komunikace bude pokracovanim ucelové komunikace, kterd v sou¢asné dobé konci

pfed branou Zelezniéni stanice. U¢elova komunikace se bude navazovat na G¢elovou komunikaci v pfedprostoru
vypravni budovy — prostor autobusového nadrazi.

Zpevnénd plocha c.2

Vjezd do této ¢asti bude umoZnén pouze vozidlim s povolenim od spravce Zelezni¢ni stanice. Zpevnéna plocha
bude navazovat na ucelovou komunikaci v predprostoru vypravni budovy — prostor autobusového nadrazi.

Zpevnénd plocha ¢.3

Verejné parkovisté bude napojeno na ucelovou komunikaci v pfedprostoru vypravni budovy — prostor
autobusového nadrazi.

Doprava v klidu;

Doprava v klidu byla spoctena dle SZ PO-11/2020-GR — Pokyn generalniho feditele ve véci piipravy a Udriby
parkovacich ploch P+R. Vypocet je proveden v prehledné tabulce 1. Zajisténo je celkem 74 novych PS. Z Toho
jsou 4 PS vyhrazena pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Z celkového poctu 74 PS je navrZeno
14 PS pro vozidla s elektrickym motorem.

Dale bylo v ramci dopravy v klidu spoétena kapacita pro parkovani kol. Vypocet byl proveden dle SZ PO-11/2020-
GR — Pokyn generélniho teditele ve véci pFipravy a Udriby parkovacich ploch P+R. Vypocet je proveden
v pfehledné tabulce 2. Zajisténo je celkem 33 stojanu pro kola.

Nézev koeficientu | Oznaéeni [ Hodnota | Zddvodnéni
Pocet zaméstnancu SZ P2 15 Stanoveno spravcem budovy
Soucinitel poctu zaméstnancu kz 0,25 kz = 1/Ujz = 1/4
Soucinitel redukce poctu stani ki 1 Stanoveno dle Tabulky 1 a Tabulky 2 (SZ PO-11/2020-GR)
Pocet whrazenych stani pro zaméstnance Oo 3,75 Oo =Pz *kz *k

Uvazuje se polovina whledového obratu cestuijicich.

Pocet cestujicich Pc 966 Vyhledow obrat cestujicich je 1932

Soucinitel po¢tu odbavenych cestujicich Ka 0,067 ka = 1/Ujc = 1/15

Soucinitel redukce poctu stani kl 1 Stanoveno dle Tabulky 1 a Tabulky 2 (SZ PO-11/2020-GR)
Pocet parkovacich stani typu P+R Po 64,40 Po = Pc *ka * k;

Pocet parkovacich stani typu K+R Pk+r 5 Stanoveno dle Tabulky 3 (SZ PO-11/2020-GR)

Celkovy pozadovany pocet stani pro OA Nzst 73,15 Nzst = Oo + Po + Pk.r

Tabulka 1 —doprava v klidu pro vozidla

Nézev koeficientu | Oznaéeni [ Hodnota | Zddvodnéni
Uvazuje se polovina whledového obratu cestuijicich.
Pocet cestujicich N 966 Vyhledow obrat cestujicich je 1932
Koeficient wuziti parkovacich mist pro kola ke 0,100 Stanoveno SZ P0O-11/2020-GR
Koeficient rozvinutosti cyklodopravy v lokalité kg 0,3 Stanoveno odhadem pro danou lokalitu
Celkovy pozadovany pocet stani pro kola Pzk 28,98 Pzk = N * ke * kg

Tabulka 2 — doprava v klidu pro kola
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Pési a cyklistické stezky;
Zpevnénd plocha C. 1

Podél komunikace a parkovacich stani jsou navrzeny pochozi plochy z kamenné dlazby.

Zpevnénd plocha c.2

Podél severni fasady rekonstruované vypravni budovy bude predlazdén stdvajici chodnik z drobné kamenné
dlazby. Bude pouze obnoven stavajici stav po dokonceni fasady budovy. Bude vyuZita stavajici dlazba.

Zpevnénd plocha ¢.3
Dle smérnice SZ se navrhuje chodnik pro osazeni dobijecich stojanG pro elektromobily. V blizkosti

bezbariérovych stani se navrhuje chodnik lemujici komunikaci s pozvolnym najezdovym obrubnikem, ktery vede
do predprostoru autobusového nadrazi.

Cyklistické stezky se nenavrhuji.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy;

Stavbou dochazi k Upravam terénu zejména s ohledem na navrh novych zpevnénych ploch, které se snazi
respektovat stavajici vysky. S ohledem na nutnost odvedeni destové vody do vsakovacich objektl musi byt
niveleta povrchu jina nez plvodni. Dale se upravuje sklon svahu na parcele 158/1 na zpevnéné plose 1 a 3. Pro
mozné umisténi vydejniho boxu vedle stavajicich garazi byla navrzena 1,5 m vysoka betonova opérna sténa,
ktera zachyti stavajici svah. Svahy budou upraveny 1:2.

Pouzité vegetacni prvky;
ZaloZeni travniku

Stavajici plochy budou vycistény od ndletli a narostq, stariny, zkultivovany (rozruseny) na hloubku 10-15 cm.
Aplikovan bude granulovany pudni kondicionér na bazi silikatovych koloid(, ktery kromé 40 % silikatl obsahuje
také 10 % P205 v mnoZstvim doporu¢eném vyrobcem. Na tu bude klasickym zplsobem zaloZeny travnik novy —
parkova smés. Aplikovano bude travnikové hnojivo. Doplnén a zapraven bude travnikovy substrat v mocnosti 5
cm.

Travni semeno bude oseto také na plochach castecné zpevnénych zatraviiovacimi dlazdicemi a také na travnich
ostrlvcich, které vznikaji z divodu Upravy a nového vymezeni zpevnénych ploch.

Ndhradni vysadba

Na zakladé rozsahu kaceni byl mistné pfislusSnym odborem Zivotniho prostfedi doplnén navrh nahradni vysadby
o 3x Javor mléc (Acer platanoides) s obvodem kmene 12-14 cm ve vySce 130 cm nad terénem. Stromy maji byt
vysazeny na pozemku ¢. 158/1 dle priloZzené situace, tj. ve svahu pfi zpevnéné plose ¢. 3 v prostoru mezi
stavajicimi gardZzemi a stavajicim (nekdcenym) stromem ¢.1.

Dale se pozaduje osadit 6 stromU do zpevnéné plochy verejného parkovisté (ZP3) Gleditsia triacanthos "Sunburst
— Drezovec trojtrnny (16-18 obvod kmene ve 130 cm). Pro osazeni téchto strom( se navrhuje osadit pojizdné
prokoFenitelné buriky o vy$ce 1,2 m a ptidorysnych rozmérech 3x5,4 m. Objem prokofenéni vychazi min. 16 m3.
Osazeni prokofenitelnych bunék bude odpovidat pfedpisim daného dodavatele/ vyrobce bunék. horni povrch
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nezpevnéné plochy kolem stromu musi byt pojizdny, proto bude plocha opatfena pojezdovou mfizi. Strom bude
dale ochranén svislymi prvky — zabradlim proti poSkozeni najezdu vozidlem.

Nahradni vysadba odpovida zavaznému stanovisku MéU Lovosice, odboru Zivotniho prosttedi ¢.j. 0ZP 352/2022
ze dne 5.9.2022.

Arboristicky zdsah stdvajici zelené

Vybrana stavajici zelen, kterd nebude pokacena, vyzaduje arboristicky zasah, viz tabulka ¢. 5 nize.

Navrh apravy stavajicich nekacenych dievin
Cislo Nazev latinsky Nazev cesky Navrh opatfeni
1 Fraxinus excelsior Jasan ztepily zdravotni fez
7 Fraxinus excelsior Jasan ztepily (bez zésahu)
9 Fraxinus excelsior Jasan ztepily zdravotni fez
13 Fraxinus excelsior Jasan ztepily (bez zésahu)
15 Acer pseudoplatanus Javor klen zapéstovani sekundarniho narostu
16 Elaeagnus angustifolia Hlosina uzkolista zdravotni fez
(8 ks)
17 Tilia cordata Lipa malolista zdravotni fez
20 Fraxinus excelsior Jasan ztepily (bez zésahu)
21 Fraxinus excelsior Jasan ztepily (bez zésahu)
22 Fraxinus excelsior Jasan ztepily (bez zésahu)
26 Fraxinus excelsior Jasan ztepily uvolnéni z porostu kustovnice
27 Fraxinus excelsior Jasan ztepily zdravotni fez

Biotechnicka opatreni.

Dopravni feSeni zachovava stavajici odvodnéni svahu na vychodni strané (zpevnéna plocha 3). Ve stdvajicim
stavu je mezi svahem a zpevnénou plochou nizky rigol, do které ze svahu stékad destova voda a pfirozené se
vsakuje nebo vypafuje, aniz by ovliviiovala stavajici asfaltovou plochu.

V novém stavu se tento rigol prohloubi a rozsiti v praleh. Prlleh se obali separacni geotextilii, na dno bude
osazena perforovana drenazni trubka DN 150 a prileh bude vyplnén hrubym stérkem frakce 32/64. Biotechnické

feSeni odvodnéni stavajiciho svahu bude v novém stavu vylepseno.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida;

K negativnimu ovlivnéni kvality ovzdusi vystavby nebude dochazet.

V aredlu nebude instalovan vyjmenovany zdroj znecisténi dle prilohy €. 2 zak. ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
Béhem obdobi vystavby budou bodovymi zdroji hluku stavebni mechanismy, liniovymi zdroji hluku bude
stavebni doprava. Hlukové plisobeni bude ¢asové omezeno a bude maximalné redukovano organizaci vystavby.
V obdobi vystavby nebude pfitomen Zadny novy staciondarni zdroj hluku, ktery by negativné ovlivnil okolni
stavby. Zhorseni hlukové situace béhem provozu zaméru se ocekdva pouze s vystavbou nového verejného
parkovisté.

Spotieba vody béhem vystavby bude zaviset na ro¢nim obdobi a charakteru provadénych praci.

Odpady vznikajici béhem realizace zaméru budou dle katalogu odpadl tvoreny prevainé skupinou ¢. 17 —
Stavebni a demoli¢ni odpady.
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Béhem provozu aredlu bude vznikat odpad uvedeny ve skupiné 20 (Komunalni odpady) a to véetné sloZzek
oddéleného shéru.

Stavebni ¢innost bude provadéna v dobé mezi 7:00 — 18:00 hodinou a v dobé 8:00 do 17:00 hodin mimo
pracovni dny (sobota, nedéle, svatek). Hlucné stavebni stroje budou zakapotovany a ptipustna doba nasazeni
této techniky bude vychazet dle hlu¢nosti jednotlivého stroje. Pfedpoklada se, Ze vybrané ¢innosti bude nutno
provadét v no¢nich hodinach, v pfipadé vyuziti no¢nich smén musi byt toto reSeni projednano s prislusnymi
organy ochrany verejného zdravi. Prace v noci se budou tykat jen nékolika mist, které jsou v kolizi se
zachovavanym provozem béhem rekonstrukce. Tyka se pouze rekonstrukce podlah chodeb, které nemizZeme na
nékolik dnG uzavfit, je nutné dané prace provadét v noci, kdy zde nebude bézny provoz. V zZddném pripadé se
nocni prace netykaji praci v exteriéru.

Vhodnou volbou mechanismd, jejim dobrym technickym stavem a vhodnym ¢asovym harmonogramem vystavby
je mozné prechodné negativni vlivy minimalizovat. V obdobi sucha je nutné prasnost eliminovat kropenim.

Pro vlastni realizaci nebudou navrzeny zadné provozni postupy ani stavebni materidly s negativnimi dopady na
Zivotni prostfedi. Po ukonéeni praci na revitalizaci objektu je nutné opravit pfipadné porusené
povrchy komunikaci, upravit nezpevnény povrch a zatravnit.

b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo¢icht apod.),

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.;

Uzemi neleZi v chran&ném pasmu ve smyslu vodohospodaiském (chranéna oblast pFirozené akumulace vod i
ochranna pasma vodnich zdrojd) podle zakona ¢islo 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni. Zajmové Uzemi
nezasahuje ani do chranéného Uzemi ve smyslu zdkona ¢. 44/1988 Sh., o ochrané nerostného bohatstvi, v
platném znéni (chranéné loziskové uzemi), v platném znéni.

Kaceni bude provadéno pouze v dobé vegetacniho klidu, tj. od za¢atku listopadu do konce bfezna.

Ochrana stdvajici zelené:

PFi provadéni praci bude dodrZovéna ve vztahu ke vzrostlé zeleni CSN 83 9011 Préace s padou, CSN 83 9021
Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9052 Rozvojovd a udriovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 Ochrana
strom{, porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dfeviny v dosahu stavebni ¢innosti, které nepodléhaji navrhu kdceni, je nutné ochranit v souladu s CSN 83 9061
Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich.
Stavba nezasahuje do zvld$té chranénych uzemi, registrovanych VKP nebo VKP ze zdkona, prvk USES,
pamatnych stromu ani jejich ochrannych pasem.

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000;
V dosahu aredlu se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavby
nebudou mit vliv na soustavu chranénych Gdzemi Natura 2000.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotné prostiedi, je-li

e)

podkladem;

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ staveb nepozaduje.

V pripadé zamérd spadajicich do rezimu zédkona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano;
Rekonstrukce svym zamérem nespada do reZimu zadkona o integrované prevenci.
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f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu;
Nova ochranna pasma vznikaji pouze kolem nové umisténych inZzenyrskych siti, podrobné viz bod B.1.n.

B.7.  Ochrana obyvatelstva
Objekt vypravni budovy ani prilehld trafostanice nejsou svym typem ani rozsahem vhodné pro ochranu

obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

b) Odvodnéni stavenisté;
Viz samostatna cast B.8.1 ZOV.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin;
Viz samostatna c¢ast B.8.1 ZOV.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace;
Obecné
Plivodcem odpadd ze stavebni a demoli¢ni ¢innosti jsou stavebni firmy provadéjici demoli¢ni/bouraci prace a
firmy provadéjici stavebni a montazni prace, nikoliv investor.
Likvidaci odpad ze stavebni ¢innosti, provozu zafizeni stavenisté a z bouracich praci bude provadét firma, nebo
vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadl pfislusné opravnéni, bude zajisténa smluvné a bude za ni
odpovédna firma provadéjici stavbu.
Odpadovy material vznikly v ramci stavebni c¢innosti bude likvidovan v souladu s nasledujicimi zakony a
vyhlaskami:
- zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech a na néj navazujici vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.
93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadd a Seznamy odpadd.
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- zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi (§ 41)

- Vyhlaska 273/2021 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady
- Vyhlasgka ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu)

- natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli (§ 5)

Zhotovitel stavby je povinen zpracovat a objednateli pfedat dokumentaci o nakladani s odpady s ohledem na

financni naklady stavby.

Kategorizace odpadnich materidld

, N Katalogové ¢islo (novy Tuny/ . Zpusob nakladani

Nazev odpadu Katalog) rok Kategorie s odpadem
STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY
Beton, cihly, tasky a keramika 17 01
Beton 170101 2 (e} Recyklace nebo sklddka
Cihly 170102 1,5 0] Recyklace nebo skladka
Tasky a keramické vyrobky 17 0103 0,2 (e} Recyklace nebo sklddka
Smési .nel?o od’delen? frakce l?,e’tonu, ahe!, t’as?k a 170106 0,5 N Skizdka NO
keramickych vyrobkd obsahujici nebezpecné Iatky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 4 ,
keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06 170107 © Recyklace nebo skladka
Drevo, sklo a plasty 17 02
Dievo 170201 0,1 o Materidlové vyu2|t|’, nebo

spalovna, resp. Skladka
Sklo 1702 02 0,2 (0] Recyklace
Plasty 17 0203 0,4 0] Materialové vyuziti
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo 0,1 Spalovna NO nebo skladka

s ; vy 1702 04 N
nebezpeénymi latkami znecisténé NO
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 17 03
Asfaltové smési obsahujici dehet 17 0301 1 N ’S\rglovna NO nebo sklddka
Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 17 03 02 01 N ’S\rglovna N nebo sklddka
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 — zpevnéné 0,5
plochy (kryt vozovky z asfaltového betonu dle provedenych 17 0302 ] Recyklace
sond)
Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 01 N ’S\rglovna NO nebo skladka
Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04 0,3
Méd, bronz, mosaz 1704 01 Viz vyse (0] Materidlové vyuziti
Hlinik 17 04 01 Viz vyse ] Materialové vyuziti
Olovo 17 04 02 Viz vyse 0] Materidlové vyuziti
Zinek 17 04 03 Viz vyse ] Materialové vyuziti
Zelezo a ocel 17 04 05 Viz vyse 0] Materidlové vyuziti
Cin 17 04 06 Viz vyse ] Materialové vyuziti
Smésné kovy 17 04 07 Viz vyse 0] Materidlové vyuziti
Kovovy odpad znedistény nebezpecnymi latkami 17 04 09 Vizvyse N ’S\rglovna NO nebo skladka
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Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné Viz vyse Spalovna NO nebo skladka
Y s 1704 10 N o vis

nebezpecéné latky NO/ materidlové vyuZiti

Kabely neuvedené po 17 04 10 1704 11 Vizvyse 0] spalovna N.C’) ne,bo Skj?qka

NO/ materidlové vyuZiti

Zemina (vcetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), 17 05

kameni a vytéZena hlusina

Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 17 05 03 0,1 N Skladka NO

Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 17 0504 10 (e} Recyklace nebo sklddka

VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky 17 05 05 0,1 N Skladka NO

Vytézena hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 17 05 06 8 (e} Skladka

Stérk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecné latky 17 0507 0,1 N Skladka NO

Stérk ze zelezni¢niho svréku neuvedeny pod ¢islem 17 05 07 17 0508 2 0] Recyklace nebo skladka

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08

SFavebrn materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi 1708 01 0,1 N skisdka NO

latkami

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napft. tésnici 0,1

materidly obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskytic 170902 N Spalovna NO nebo skladka

obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, NO

kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné smésnych 0,1 .

stavebnich a demoli¢nich odpad) obsahujici nebezpecné 17 09 03 N ’S\rglovna NO nebo skladka

latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 0,1 ,

0901, 17 09 02a 17 09 03 17 09 04 ] Recyklace nebo skladka

Tabulka pro bouraci prace zpevnénych ploch:

Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 17 03

Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 17 0302 1 ] Recyklace

Odpady z geologického priizkumu, tézby, tpravy a dalsiho

zpracovani nerostd a kamene; Odpady z fyzikalniho a 0104

chemického zpracovani nerudnych nerosti

Odpadni stérk a kamenivo neuvedené pod cislem 01 04 07 0104 08 5 (e} Recyklace

Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), 1705

kameni a vytéZzena hlusina

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 17 05 04 5 ] Skladka

Beton, cihly, tasky a keramika 1701

Beton (betonové obruby) 170101 4 0 Recyklace

Zhotovitel stavby je dle platného Metodického navodu pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladani s nimi povinen minimalné 70 % vzniklého stavebniho odpadu ptedat k recyklaci.

Vyse uvedena tabulka je pouze orientacni a presny vyskyt materiald bude ovéren na stavbé.

Stavebni materidly s obsahem azbestu nebyly stavebné technickym prizkum na stavbé objeveny. V pfipadé
vyskytu azbestu na stavbé v jakékoliv formé plati nasledujici zasady:

ZpUsob nakldddni s odpady ze stavebni ¢innosti s obsahem azbestu

S materidlem, resp. konstrukcemi obsahujicimi azbest (Sablony stfesni krytiny) bude naklddano jako s
nebezpeénym odpadem, bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi,
v souladu s § 35 zdkona o odpadech (zdkon ¢. 541/2020 Sb.), dale nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
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stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, dale vyhlaskou ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu a postup pti uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.
DemontdZ téchto prvkd musi provadét specializovani pracovnici s prislusnymi ochrannymi pomduckami. Tyto
prvky budou shromazdovany a likvidovany oddélené od ostatnich vybouranych konstrukci dle ptislusnych
smérnic pro tento druh nebezpecného odpadu.
UloZeni odpadu s azbestem na skladku je obvyklym zplisobem odstranéni tohoto druhu odpadu.
PoZzadavky na ochranu zdravi lidi pfi nakladani s azbestem, véetné odpadi obsahujicich azbest, jsou obsazeny v
§ 21 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (pozadavky na kontrolované pasmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 tohoto
nafizeni).
Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb. stanovuje prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni
ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci. Shrnuti zasad pti nakladani s odpady obsahujici azbest je uvedeno
v pfiloze €. 2 (v Uvodu citovaného metodického ndvodu.)
Provadeéni praci s azbestem pfi odstranovani konstrukci nebo staveb musi byt ohlaseno nejpozdéji 30 dni pred
jejich zahdjenim mistné prislusSnému organu ochrany vefejného zdravi - tj. krajské hygienické stanici podle § 41
zakona ¢. 258/2000 Sbh. NaleZitosti takového hlaseni jsou stanoveny v § 5 vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.
V pripadé likvidace material( s vyskytem azbestu musi byt pro tuto specidlni ¢innost provadéci firma vybavena
potiebnou technologii, znalostmi, zkusenostmi a nezbytnou licenci. Nabidka spole¢nosti musi obsahovat:
- vypracovani podrobného navrhu sanace a odstranéni
- zajisténi schvaleni planu likvidace mistné prislusnym organem statni spravy
- odstranéni azbestovych materiall — veskeré prace, tj. samotna demontaz, sanace a likvidace
azbestu na mistné pfislusnych skladkach musi probihat dle poZadavk( na ochranu zdravi lidi pfi
nakladani s azbestem, véetné odpadll obsahujicich azbest, tak jak jsou obsaZzeny v § 21 nafizeni vlady ¢.
361/2007 Sh.
- vypracovani a archivace zavérecné zpravy o odstranéni azbestové zatéze vcetné vystaveni
pfislusného certifikatu Spolecnost s potfebnou licenci musi provadét prace s vyskolenymi pracovniky —
drziteli certifikdtu pro préace s azbestovymi materidly a odpadem. Pracovisté odstranovani azbestu je
pracovistém rizikovym, proto prace musi probihat na zakladé podrobného technologického projektu a
celé stavebni misto musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo ke kontaminaci okolniho prostiedi.
Pracovnici jsou vybaveni specidlnimi ochrannymi prostfedky véetné dychacich pfistroji. Po ukonceni
prace musi byt dilo pfeddno spolu se zavérecnou zpravou, dokladajici, Ze prace byla provedena v souladu
s platnou legislativou. Zakladni procesy, které musi plnit spole¢nost s potfebnou licenci na odstrafiovani
azbestu:
. Organizacni:

- Podat hlaseni o provadéni praci s azbestem organu ochrany verejného zdravi pfed jejim zahajenim.

- Vymezit kontrolované pasmo a zakaz jidla, piti a koufeni v tomto pasmu — pro tyto ucely musi byt

vyhrazeno a oznaceno misto, které neni kontaminované azbestem. Kontrola a pravidelna udrzba
odsdvacich zafizeni, pracovnich odév, respiratord apod.

- Evidence exponovanych pracovnik(, zajisténi zavodni preventivni péce.

. Technické a technologické Upravy

- préace za vlhka, mistni odsavani, hermetizace, fixace, pravidelné cisténi podlah, stén a povrch(,

odstranovani odpadi v uzavienych a oznacenych obalech apod. Materialy obsahujici azbest budou po
odnéti ze stavby umistény do obal(l (uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné nadoby, plastové pytle apod.),
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které budou utésnény a oznaceny ndpisem upozornujicim na obsah azbestu. Poté budou odvezeny na
skladku.

. Osobni ochranné prostredky

- ochranné odévy, respiratory, filtry a masky. Uchovéavat oddélené od civilniho odévu na uréeném misté!
Nepouzivat poskozené pracovni odévy a respiratory!

. Kontrola zdravotniho stavu pracovnik(, zdravotni vychova

- vstupni, periodické, vystupni a nasledné zdravotni prohlidky pracovnik( — i po ukonceni expozice!

- podpora nekuractvi, dodrzovani opatieni k ochrané zdravi

Uvedeny postup pfi odstranovani stavebnich materidlt s obsahem azbestu je aplikovan v pripadé praci v tzv.
otevieném kontrolovaném pdsmu. V otevieném KP odstrafiujeme azbestové materialy, které patfi do silné
vazanych azbestovych materidld, kdy se nezpracovava. Vidy vsak plati, Ze zvolené kontrolované pasmo vymezuje
rizikové pracovisté. Po provedené demontdzi se jednotlivé azbestové desky nebo kontaminované materidly
zabali do neprodysné félie, uloZi na mezideponii a po ukonéeni praci

odvezou na uréenou skladku.

ZpUsob nakldddni s béZznymi odpady ze stavebni ¢innosti

Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, ne? jsou pfedany opravnéné osobé. Casti staveb
budou pred odstranénim analyzovany na obsah Skodlivin. Bez provedeni takovéto analyzy bude s odpadem
nakladano jako s nebezpecnym.

V pripadé zjisténi skodlivin v odpadech nebudou kontaminované odpady v prostoru stavby ukladany ani
skladovany s vyjimkou doby nezbytné nutné pro nakladku a odvoz.

Z hlediska posuzovani vhodnosti odpadi k recyklaci bude postupovano v souladu s doporuc¢enimi metodického
pokynu odboru odpad(i MZP k nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti a odstrafiovani staveb (seznam odpadd
vhodnych k Gpraveé recyklaci obsahuje ptiloha €. 1 pFislusného metodického pokynu MZP).
Plvodce odpadl je povinen predevsim:
- odpady zarazovat podle druh( a kategorii —tfidit odpad a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnoistvi a zplisobu nakladani s odpadem,
- zajistit pfednostni vyuZziti odpadd,
- odpady, které sdm nemZe vyuZzit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostifednictvim k tomu ztizené pravnické osoby,
- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpad( a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti,
- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,
- zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
- vést prabéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimu Uradu dalsi Udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let, zplUsob vedeni
evidence je stanoven § 20 zakona
- umoznit kontrolnim orgdndm pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s naklddanim s odpady,
- vykonavat kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s pravnimi
predpisy a planem odpadového hospodarstvi,
- platit poplatky za ukladani odpadl na skladky
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PlGvodce odpadu pofidi test ekotoxicity, odpady budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud' pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejnerl umisténych na plose hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz.
Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové vyuziti bude
mit prednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpadd. Odpady budou predany pouze
osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady
o zpUsobu odstranéni odpad(l ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni mozné, a evidence
odpadll ze stavby. Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby.

Nékteré materidly budou nabidnuty k druhotnému vyufZiti (kovové predmeéty, Zelezny Srot, odpadni kabely, asfalt
bez dehtu), druhotné suroviny budou predany do sbérny.

Prizkum mistnich podminek:

V blizkosti stavby se nachazi fizend skladka komunalnich a ostatnich odpadd SONO PLUS, s.r.o. na adrese
Cizkovice, Zelechovice 48, 410 02 Lovosice. Zminéna skladka také nabizi recyklaci stavebnich odpad@ a zeminy.
Zpracovatel PD upozornuje, Ze uvedené zafizeni skladky komunalniho a ostatniho odpadu neni pro zhotovitele
zavazny a slouzi pouze pro potreby projektové dokumentace.

Kovové ¢ésti:

Kovové prvky — klempitské casti staveb, zbytky otopného systému, armatura z betonovych konstrukci, kabely a
nahodily kovovy Srot, ktery se vyskytuje na ploSe a uvniti objektu, budou na stavenisti vytfidény. Vytfidény
material bude fizenym zplsobem likvidovan odbornou firmou zabyvajici se sbérem kovového srotu.

Drevéné &asti:

Drevéné konstrukce budou rozebirdny a oddélené likvidovany na skladkach urcenych pro likvidaci organického
materialu.

Zdivo a betonové konstrukce:

Sut z cihelného zdiva a betonovych konstrukci bude odvezena na vhodnou lokalitu mimo stavenisté, kde bude

rozdrcena a vznikla drt bude mezideponovana pro dalsi vyuziti.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v rdmci doddavky stavby.

Zpusob prepravy odpadu a jejich uloZeni nebo dalSiho vyuZiti anebo likvidace

Odpad ze stavebni ¢innosti a vybourané materidly budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejnerl umisténych na plose stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou
odpady druhotné vyuzity (stavebni recykldz, dievni hmota, Zelezo). Materidlové vyuZiti bude mit pfednost pred
jejich uloZzenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpada.

Odpady budou predany pouze osobdam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predloZeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadt ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti
na stavbé neni mozné, a evidence odpadi ze stavby.

Vybourané materidly budou odvazeny nakladnimi automobily, vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat
k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvysené prasnosti zkrapét.

Material vybourany pfi realizaci stavby (mimo nebezpecny odpad) je odpad vhodny k vyrobé recyklatu
pouZzitelného v rliznych oborech stavebni ¢innosti samoziejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento
postup je v souladu s § 11 citovaného zdkona, tj. prednostni vyuZivani odpada.
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Odpadni materidly nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky. Vhodné skladky pro
ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v rdmci doddvky stavby.

Materidly obsahujici azbest budou po odnéti ze stavby umistény do oball (uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné
nadoby, plastové pytle apod.), které budou utésnény a oznaceny napisem upozorfiujicim na obsah azbestu. Poté
budou odvezeny na skladku nebezpecného odpadu.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

l)

Viz samostatna cast B.8.1 ZOV.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni;

Viz samostatna c¢ast B.8.1 ZOV.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

ucinkam vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.;
Viz samostatna ¢ast B.8.1 ZOV.

0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy, postupné uvadéni do provozu;

Viz samostatna c¢ast B.8.1 ZOV.

B.9. Celkové vodohospodarskeé reseni
Destové vody z objektd budou napojeny do stfesnich vtokd s ndslednym napojenim na odpadni potrubi destové
kanalizace vedeného uvnitf objektu s napojenim na venkovni rozvody destové kanalizace.
Destové vody ze zpevnénych ploch budou napojeny na uliéni vpusti popf. odvodriovaci zlab s napojenim na
venkovni rozvody destové kanalizace.
odvod. plocha stfech (vychod) : 2102 m? - vypravni budova (soucinitel odtoku 1)
odvod. pl. zp. ploch (vychod) : 2325 m? — asfalt (soucinitel odtoku 0,8)
odvod. plocha stfech (zadpad) : 85 m? — trafostanice (soucinitel odtoku 1)
odvod. pl. zp. ploch (zdpad) : 670 m? - asfalt (soutinitel odtoku 0,8)
185 m? — zatravfiovaci dlazba (souéinitel odtoku 0,3)
60 m? — Zulova dlaZzba (soucinitel odtoku 0,6)

vypoct. pr. dest. vod (vychod) : Qr=W *i* A=(1,0%0,0143*2102) = 30,06 I/s
Qr=W *i*A=(0,8%0,0143*2325) = 26,60 |/s
Celkem (vychod) 56,66 /s
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vypoct. pr. dest. vod (zdpad) :Qr=W*i* A=(1,0%0,0143*85)=1,221/s
Qr=W *i*A=(0,8*0,0143*670) = 7,66 I/s
Qr=W *i*A=(0,3*0,0143*185)=0,79 I/s
Qr=W *i*A=(0,6%0,0143*60) = 0,51 I/s
Celkem (vychod) 10,18 I/s
Pro zasakovani destovych vod jsou navrzeny (v souladu s hydrogeologickym posudkem) vsakovaci objekty, které
jsou tvoreny kombinaci retenénich blokl a vsakovacich studen. Veskeré destové vody budou zasakovany na
pozemku Spravy Zeleznic.
- Vsakovaci objekt pro zapadni ¢ast VO1:

o celkovy pldorysny rozmér vsakovaciho objektu bude 12,0x1,2m, vsakovaci objektu bude
tvofeny retenénimi bloky celkem 80ks a vsakovacimi studnami @ 1,0m, hl. 5,0m pod terén
celkem 4ks.

- Vsakovaci objekt pro vychodni ¢ast V02:

o celkovy pldorysny rozmér vsakovaciho objektu bude 9,6x12,6m, vsakovaci objektu bude
tvofeny retenénimi bloky celkem 672 ks a vsakovacimi studnami @ 1,0m, hl. 5,0m pod terén
celkem 6ks.

Po dohodé se zpracovatele HG posudku jsou vsakovaci studny navrzeny s hloubkou 5,0m pod terénem, kde se
predpoklada vrstva stérkd vhodna pro vsakovani — pred realizaci kazdého vsakovaciho objektu je nutno ovéfit
pomoci sondy skutecnou hloubku stérkd, které zajisti bezproblémové vsakovani — nutno konzultovat v pribéhu
realizace se zpracovatelem HG posudku.

V pripadé provedeni parkovacich mist ze zatraviiovacich dlazdic (na plose ¢.1 a 2 — viz koordinacni situace), neni
nutno instalovat odlucovac ropnych latek. V pripadé parkovaciho stani z asfaltu véetné parkovaciho stani pro
ZTP (na zpevnéné plose €.3 — viz koordinacni situace), je nutno instalovat odlu¢ovac ropnych latek.

Vzhledem k etapizaci vystavby a zajisténi nepretrzitého prijezdu voz( IZS pfes planované zpevnéné plochy jsou
navrhovany 2 odluéovace ropnych latek. Pro navrhované pratoky 13,30 I/s byly navrzen typy ORL-GSOL-5/20 pro
maximalni pratok 20 I/s. Jedna se o plastovy odlucovaé ropnych latek dle CSN EN 858-1, ktery je vyroben v
"baleném" provedeni, jako vodotésna svatovand polypropylenovd ndadrz se sedimentacni komorou,
koalescencni vlozkou a sorpénim filtrem. Odlucovac je uréen pro osazeni v zemi s obetonovanim.

Z odlucovace ropnych latek ¢.1 bude destova voda zbavena olejovych ¢asti odvadéna do vsakovaciho objektu
V02.

Z odlu¢ovace ropnych latek ¢.2 se navrhuje odvadét vodu do akumulaéni nadrze o objemu 5,0 m3, ze které bude
rozvedena kapkova zavlaha k 6ti navrzenym stromim a také bezpecnostni pfepad do vsakovaciho objektu V02.
V ramci akumulaéni nadrze bude nutno osadit filtraci, ¢erpani a automatické ventily pro uzavirani zavlahy a
vypousténi vody ze systému mimo vegetacni obdobi zejména z divodu zamrznuti v zimnim obdobi. Cely systém
musi byt v kooperaci se systémem MaR, ktery bude cely systém zavlaZovani fidit. Re$eno v ramci dalsiho stupné
PD.

B.10. Pozadavky na zhotovitele stavby
Obecné informace:

-V novém stavu se s osazenim stavajicich klapramu neuvazuje. Pofizeni ani umisténi elektronickych panell
neni soucast této PD. Pred uvedenim celého objektu do plnohodnotného provozu, resp. bezprostfedné po
kolaudaci musi byt elektronické panely osazeny a zprovoznény — viz pozadavek Ing. LouZzenského nize.

- Po celou dobu vystavby bude zarucen prijezd IZS vozidel skrz zpevnénou plochu €.3 a pfijezd k 1. nastupisti
kolem zpevnéné plochy ¢.1.
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1. PoZadavek Ing. Radomira Dvordka, Centrum telematiky a diagnostiky:
Stavebni prace ve sdélovaci mistnosti a v kabelové mistnosti budou zahdjeny aZ po kontrole ochrany
zafizeni servisem CD-Telematiky nebo spravcem zafizeni. Upozorfuiji, ze v pfipadé zaneseni zafizeni
prachem, budeme poZadovat vymeénu za nové zafizeni véetné konfiguraci.

2. PoZadavek Richarda Koldre, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky O14:
Pozadujeme koordinovat stavbu se stavbou ,,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych ptistupt
v Zst. Lovosice”. Je nutné tyto stavby Uzce koordinovat z dGvodu mezistavl a hlavné z dlivodu nutnosti
sladéni s orienta¢nim systémem. Novy orientacni systém jiz pocita s oznacenim koleji a je proto nutné,
aby byla po celou dobu stavby do findlniho stavu zajisténa kontinudlni informovanost cestujicich.

3. PoZadavek Ing. Knotka, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky 014:
a) Kancelarské prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy véetné technického a sociadlniho
zazemi — béhem rekonstrukce vypravni budovy, obdlky budovy a pfi vyméné vyplni stavebnich
otvord musi byt v prostorech provozuschopnosti drahy zajisténé podminky (féliové pred stény a
nasledné odprdaseni) pro fadnou ¢innost uvniti ovladanych zafizeni. Pfipadné zajistit ndhradni
prostory a vymisténi dopravni kancelare a pultu ovladani.

b) Ochrana a postup praci musi byt konzultovdn s mistnim spravcem SSZT OR. Rovné? musi byt
zajistény podminky pro ¢innost obsluhy téchto zafizeni a umoznéno provadéni servisu.

c) Po dobu praci na stavbé SO 1 nesmi dojit k omezeni napdjeni dopravni kancelare, stavédlové
Ustfedny a ovladani dotcenych technologickych systémi. Predpokladame, Ze do téchto
slaboproudych rozvodi nebude zasahovano.

4. PoZadavek Ondreje Litery, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem:
- Béhem realizace stavby ucini dodavatelska firma na vlastni naklady takova opatreni, aby nedochazelo
k ohrozeni bezpecnosti provozu na Zeleznici a nesmi dojit k naruseni jakékoliv ¢innosti provozovatele drazni

dopravy a k poskozeni zafizeni Sprdvy Zeleznic, statni organizace.

- Vedouci praci dodavatelské firmy, ktera bude zasahovat svou praci do obvodu drahy, musi mit osvédceni o
zplsobilosti k pracim na Zel. Svriku resp. zel. Spodku dle predpisu SZ Zam1 tj. zkousku K05/2 a nebo K06.

- Pfi umisténi veSkerych zafizenich, které Ize povaZovat za ptekazku, musi byt dodrZzena podminka zachovani
tzv. ,,volného schlidného a manipulac¢niho prostoru" tzn. nejblizsi prekazka véetné technologického zafizeni

bude min. 3 m od osy krajni koleje.

- Bezpecnost prace zaméstnancll a obsluhy pouZité mechanizace bude podfizena platnym normam a
predpisim.

-V Zadném pfipadé nesmi byt béhem stavebnich praci ani po jejich ukonceni znecisténo Stérkové loze.

- Veskeré stavebni prace, které budou provadény na I. nastupisti, je nutno koordinovat se stavbou
"Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Lovosice".
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Po celou dobu rekonstrukce bude zajistén bezpecny pohyb cestujicich v prostoru Zelezni¢ni stanice Lovosice.

Po celou dobu rekonstrukce poZzadujeme zachovat volny pfijezd k mistu stavby a minimalné jedno parkovaci
stani pro sluzebni automobily zaméstnanc( Spravy Zeleznic, statni organizace.

Zahajeni stavby bude nahlaseno min. 14 dni pfedem vedoucimu provozu Tratového okrsku Lovosice, p.
Polakovi, tel. 972 432 546, mob. 725 057 267.

5. PoZadavek Ing. LouZenského, Odbor fizeni provozu O11:

Informace cestujicim musi byt vidy dostupné, a to bud na stdvajicich klapramech, nebo na novém
elektronickém panelu. Nesmi nastat stav, kdy nebude dostupna informovanost cestujicich.

6. PoZadavek Ing. Zaspala, CDT:

Vramci stavby je nutné zajistit vytyCeni, ochranu, pripadné preloZeni stdvajicich kabelovych
telekomunikacnich vedeni kolem budovy i v budové. V misté zemnich praci vodovodni ptipojky, splaskové
kanalizace, rozvodl destovych vod, kabeld NN a oploceni. V misté asfaltové komunikace a parkovisté zajistit
sondy na dalkovém kabelu SZ pro ovéfeni jeho uloZeni, v misté zpevnénych povrchil zajisti ulozeni DK
v chranicce, kabel zahloubit, pfipadné stranové preloZit.

Je nutné zajistit ochranu stavajicich datovych, hodinovych a telefonnich rozvodd do pokladen €D (dvé trasy
— pfizemim i sklepem), v ramci provizorniho pracovisté pokladen zajistit nové datové propojeni z mistnosti
ATU a nésledné je ochrafiovat.

7. PoZadavek Ing. Kunik, Odbor planovdni a koordinace vyluk (012):
V koordinaci se stavbou ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistup@ v ZST. Lovosice” je tieba
zajistit nepretrzity pristup do podchodu a to bud pfimo z vypravni budovy, pfipadné pres |. Nastupisté (u
SK6).

8. PoZadavek p. KoldF, Sdélovaci zafizeni (OR):
V pfipadé pozadavku manipulace se sdélovacim zafizenim zajistujici provozuschopnost drahy ve sdélovaci
mistnosti ¢i dopravni kancelafi musi toto provadét mistné pfislusny spravce dané technologie, pfipadné jina
odborna firma pod dohledem daného spravce. CD — Telematika a.s. je pouze servisni firma zajistujici tdrzbu
pro centrum telematiky a diagnostiky (CTD). Nékteré technologie ma ve spravé mistné prislusné oblastni
Feditelstvi Usti nad Labem.

9. PoZadavek Litera Ondrej, Dis. (SZ OR):

Béhem realizace stavby poZadujeme ucinit takova opatteni, kterd eliminuji moZnost vzniku ohroZeni
bezpecnosti provozu Zelezni¢ni dopravy a vzniku mimoradnych uddlosti. Pfi realizaci stavby musi byt viechny
osoby, zafizeni, konstrukce, mechanizace, naradi, materidl atd. umistény takovym zplsobem, aby
nezasahovaly do prljezdného prirezu. Pfi umisténi veskerych zafizenich, které lze povaZovat za prekazku,
musi byt dodrZzena podminka zachovani tzv. ,volného schliidného a manipulacniho prostoru“ tzn. nejblizsi
prekazka véetné technologického zafizeni bude min. 3 m od osy krajni koleje.

Po celou dobu rekonstrukce bude zajistén bezpecny ptistup cestujicich k nastupistim v Zelezni¢ni stanici a
v pfipadé potreby bude umoZnén pfristup I1ZS k provozované dopravni cesté.
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Rekonstrukci vypravni budovy v ZST. Lovosice, u které je predpoklddany termin zahdjeni stavebnich praci
09/2023 je nutné koordinovat se stavbou ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupd v ZST.
Lovosice”.

10. PoZadavek Milan Hyka (SZ OR):

- Zhotovitel stavby bude odebirat el. Energii z LDSZ pro zhotoveni stavby. Je nutné s dostatecnym predstihem
kontaktovat mistné prislusného energetika (vedouci provozniho stiediska EE SZE p. Kamil Sedlmayer
602 887 606, seddlmayer@spravazeleznic.cz) pro uzavieni smlouvy na kratkodoby odbér elektrické energie
a doloZit potfebné dokumenty (Zadost o kratkodobé pripojeni, revize apod.).

- Nové vznikla podruzna odbérna mista elektrické energie budou odmérena, z rozpoctu stavby nakoupeny a
instalovany takové typy elektromérq, které jsou schvaleny v Technickych podminkach pfipojeni k LDSZ, které
jsou dostupné na www.spravazeleznic.cz v sekci ,Energetika® a to véetné komunikacnich jednotek apod.
Presny typ elektromér(, komunikatord apod. musi byt pisemné schvalen vedoucim provozniho stfediska EE
SZE, viz vyse.

11. PoZadavek Kosinskd Jana, Ing. (SZ OR):
- Bude postupovano v souladu s metodickym pokynem pro Gdrzbu stromovi €.j. 8611/2021-SR-GR-015 ze dne
4.3.2021. Nasledna péce o dreviny bude zajisténa zhotovitelem. V pfipadé, Ze dojde k Uhynu sazenice, bude
zhotovitelem vysazen jedinec novy.

12. Zasadni podminky pro do¢asné premisténi DOPRAVNI KANCELARE - DULEZITE:

- Mistnost 0OP65, kterd bude docasné slouZit jako dopravni kanceldr, bude vystéhovana a pfipravena pro
mozné nastéhovani IT technologie Dopravni kancelare. Ve stdvajicim stavu slouzi mistnost OP65 jako denni
mistnost vlakovych pravodci. Po ¢as premisténi dopravni kancelafe bude denni mistnost pravodcich
zajiSténa v jiné ¢asti budovy. Do mistnosti OP65 bude nastéhovdn nabytek potfebny pro nastéhovani IT
technologie a budou dotazeny veskeré kabeldZe potfebné pro zapojeni IT technologie dopravni kancelare.
Mistnost bude vybavena stavajici nasténnou klimatizaci z predeslé dopravni kancelare.

- Pfesun IT technologie probéhne v dobé, kdy nadrazim nebude projizdét osobni doprava. Provozni doba
uddvanda na strankach CD: Po-P& 00:00 — 01:30, 03:15 — 24:00; So-Ne 00:00 - 02:00, 04:00-24:00. Jako
vhodnéjsi doba se nabizi vikend, kdy pauza v osobni dopravé cini 2 hodiny.

- Zhotovitel si pro stéhovani technologii zajisti odborné firmy a dozor spravcd.

- Soucasny vestavény nabytek na miru v dopravni kancelafi bude po prestéhovani technologie do OP65 a
presunu provoznich zaméstnanct zhotovitelem odborné demontovan a uloZen na vhodném misté pro
opétovnou zpétnou odbornou montdZz do rekonstruované kanceladfe. Umisténi nabytku bude v nové
rekonstruované mistnosti v plvodni poloze.

- Moznost uzivat socialni zafizeni provoznimi zaméstnanci bude po dobu rekonstrukce (etap) zachovana.

- Aby mél dopravce béhem docasného provozu (doc¢asné umisténi do mistnosti OP65) pfistup na 1. nastupiste,
bude stavajici zadveti OP66 priclenéno k do¢asnému provozu dopravni kanceldre. Zadvefi OP66 (viz vykresy
stavajiciho stavu) bude zarazeno do stejné faze vystavby, jako mistnost OP65.

13. Dodavatel stavby nechd vyhotovit Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a také Dokumentaci
zdoldvani poZdru s ohledem na sloZité podminky pro zdsah HZS. Dokumentace zdoldvani pozaru bude
zpracovana odborné zpUsobilou osobou v oblasti pozarni ochrany dle § 11 zdkona ¢. 133/1985 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisd. Dokumentace bude investorovi predloZena ve své finalni podobé po
schvaleni pfislusnych UO HZS. Obé vyse uvedené dokumentace budou predany investorovi v
predstihu pred zahajenim provozu objektu.
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14. Osazeni automatické brany véetné branky v oploceni OP 03 se touto PD navrhuje, nicméné uzavieni
zpevnéné plochy ZP1 od parcely 504/2 neni soucast spole¢ného povoleni a tudiz je zakazané
s ohledem na vyuziti plochy zpevnéné plochy ¢.1 — verejné pristupna plocha. V rozpoctu se celkové
oploceni OP03 vyskytuje s ohledem na prani Spravy Zeleznic, kterd chce v budoucnu fesit zménu
uzemniho planu na parcele €. 158/1. Dlirazné se zhotoviteli stavby doporucuje provéfit stav u Spravy
7eleznic aktudlni stav zmény UP. V ptipadé, 7e ke zmé&né Uzemniho pldnu nedojde, neni moiné
oploceni OP03 realizovat !!!

15. Pripojeni do DDTS:

Projekt DDTS a jeho nastaveni bude feSeno v ramci realiza¢niho projektu, ktery necha vypracovat
zhotovitel stavby. Domluva jednotlivych profesi s firmou ZAT je nasledujici:

Slaboproudé systémy - LDP:

Vzhledem k pozadavku SZ na pfipojeni systému LDP na systém DDTS, bude systém vybaven SEI modulem
s pfevodnikem RS 232/TCP/IP. Systém LDP bude umozfiovat komunikaci do systému DDTS pomoci protokolu
TCP/IP. V ramci pfipojeni do systému DDTS budou upraveny mapové podklady systému DDTS a naprogramovany
jednotlivé prvky systému LDP.

Slaboproudé systémy - PZTS:

Vzhledem k poZadavku SZ na pfipojeni systému PZTS na systém DDTS, bude systém vybaven SEI modulem
s prevodnikem RS 232/TCP/IP. Systém PZTS bude umozrovat komunikaci do systému DDTS pomoci protokolu
TCP/IP. V ramci pfipojeni do systému DDTS budou upraveny mapové podklady systému DDTS a naprogramovany
jednotlivé prvky systému PZTS.

Meéreni a regulace:

Kvali moznosti pfipojit systém DDTS bude fidici jednotka MaR (automatizacni stanice) umoznovat pfipojeni dalsi
komunikacni linky MODBUS RTU nebo komunikaci MODBUS TCP. Mérfeni spotieby tepla, vody, elektfiny
prevezme DDTS, pfipoji se na ukonceni komunikacni linky mérich v rozvadééi MAR. Ostatni signaly budou
ponechany pfipojené do MAR s tim, Ze PLC MAR ma komunikacni rozhrani pro DDTS. Signaly se budou do DDTS
prenaset bud pres toto rozhrani, nebo se na né DDTS pripoji hardwarové na svorkach v rozvadécéi MAR a
pripojeni téchto signalt do PLC MAR se zrusi.”

Do DDTS budou zapojeny tyto navrzené technologické prvky a zafizeni:

INTEGRACE PRVKU DO DDTS
OSTATNi TECHNOLOGICKA ZARAZENI DLE TECHNICKE SPECIFIKACE
D.1.4. ZARIZEN{ TS 2/2008 - ZSE
D.1.4.1 NAKLADNI VYTAH 19. Vytahy
8. Informacni systémy pro cestujici -
D.1.2.2.1 ROZHLASOVE ZARIZENi NOVE hlasové
7. Informacni systémy pro cestujici -
D.1.2.6.1 INFORMACN{ SYSTEM PRO CESTUJICi NOVE vizudlni
8. Informacni systémy pro cestujici -
hlasové
7. Informacni systémy pro cestujici -
D.1.2.7 SDELOVACI ZARIZENI - JEDNOTNY CAS vizudlni
D.2.2.1.01.48.1 LOKALNI DETEKCE POZARU 4. Zafizeni pro detekci poZaru
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6. Poplachové zabezpecovaci a tisriové
D.2.2.1.01.48.2 PZTS/ EACS systémy
D.2.2.1.01.48.3 KAMEROVY SYSTEM 9. Kamerové systémy
D.2.2 POZEMNI STAVEBN{ OBJEKTY
D.2.2.1.01.41 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE 12. Odecty spotieby vody - vodoméry
14. VZT, klimatizace, systémy pro fizeni
D.2.2.1.01.42 ZARIZENI VZT A OCHLAZOVANI STAVEB temperace a regulace VZT
14. Automatizacni stanice - fidici
D.2.2.1.01.46 MERENI A REGULACE jednotka MAR
D.2.2.1.01.45 ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB 14. Systémy pro fizeni temperace
D.2.2.1.01.7 PROJEKT FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY 11. Elektrotechnika a energetika
POTRUBNI VEDENI - VODA, PLYN,
D.2.1.6 KANALIZACE
D.2.1.5.01 PRIPOJKA VODOVODU 12. Odetty spotteby vody - vodoméry
D.2.1.5.03 PRIPOJKA TEPLOVODU Odecet spotieby tepla
ROZVODY VN, NN, OSVETLEN{ A
DALKOVE OVLADANI
D.2.3.6 ODPOJOVACU
D.2.2.1.01.47.6 VB ROZVADECE 12. Odetty a spotieby elektrické energie
2. Osvétleni Zeleznicnich stanic
D.2.1.5.12 AREALOVE OSVETLENI 2. Osvétleni zelezni¢nich stanic
D.2.1.5.13 AREALOVE OSVETLENI ZP3 2. Osvétleni Zelezni¢nich stanic

16. Soucast dokumentace je soupis vybaveni, ndbytku a zafizeni, kterd musi byt prestéhovana v ramci
docasnych stavid. Tabulka byla vypracovana pro jednotlivé provozni Useky. Tato tabulka je soucast
D.2.2.1.03.01 Architektonicko-stavebni feSeni, tabulka 3.102 Tabulka zafizeni a ndbytku provoznich
Usekl. Podle této tabulky se musi béhem vystavby pfi stéhovani postupovat. Navrhuji se tyto pokyny
pro stavbu:

a. Docasné prestéhovat do jiného prostoru;
b. Likvidace;
c. Stéhovani neni potteba, zajisti si najemce sam a preda volny prostor.

17. Do DSPS bude zaznamenana informace o pouZiti RFID marker( k jednotlivym typam inZzenyrskych siti.
18. Pfilohou Souhrnné technické zpravy je od Spravy Zeleznic uveden postup vzorkovani, ktery je pro
zhotovitele zavazny.
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19. Ndvaznost na stavbu ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupti v ZST. Lovosice:

- Stavba ,Rekonstrukce nastupist (..)“ bude osazovat nové zastfeseni 1. nastupi$té. Toto zastfeseni je
navrzeno staticky zavislé na objektu vypravni budovy, viz pfiloZzena vizualizace nize. Zhotovitelem stavby
,Rekonstrukce nastupist (...)“ je STRABAG a.s., pripravafem stavby je Ing. Pavel Vozka,
vozka@spravazeleznic.cz, +420 725 962 806. Zhotovitelem zastieSeni bude s nejvétsi pravdépodobnosti:

- Tento projekt ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice” navrhuje zatepleni obalky budovy, tj. véetné
jizni fasady, ktera je ovSem v pfimé ndvaznosti na nové zastfeseni 1. nastupisté. Pro mozné zatepleni jizni
fasady je nezbytné nutnd vystavba leseni, které bude v kolizi se zastfeSenim. Pro mozné zatepleni objektu a
provedeni omitek bude nezbytné ¢ast zastfeSeni nad 1. ndstupistém demontovat. NiZe je postup, ktery musi
stavba dodrzet, aby nedoslo k poskozeni ciziho dila, prodlouZeni doby vystavby ¢i k jinym komplikacim.

1. Dodavatel stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice” musi bez prodleni po predani
stavenisté usporadat schizku, na kterou pfizve TDI, TDS, AD, pfipravare stavby a také zhotovitele
stavby ,,Rekonstrukce nastupist (..)“, kterou je STRABAG a.s. Na této schiizce se bude fesit:

= Rozsah nutnych demontdzi zastfeseni 1. nastupisté pro mozZné umisténi leSeni (pouze
proskleni pfi jizni fasadé?);

= Casova naroénost rozebrani zastfe$eni, spravné nacasovani do harmonogramu POV stavby
,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice*.

2. Dodavatel stavby , Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice” upravi POV dle smluvenych milnikd
s firmou STRABAG a.s. a preda TDI, TDS ke schvaéleni.

3. Minimalné 10-12 tydn( pred samotnou demontaZi vyzve zhotovitel stavby ,Rekonstrukce vypravni
budovy ZST Lovosice” firmu STRABAG a.s. k demontaZi smluvené &asti pfistiedku.
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4. Minimalné 4 tydny pred ukoncenim stavebnich praci na jizni fasadé vyzve zhotovitel stavby
,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice firmu STRABAG a.s. ke zp&tné montazi &asti
pristfesku.

- Tento postup pozbyva platnosti v pfipadé, Ze zaruka stavby , Rekonstrukce nastupist(...)” pozbyla platnosti,
tj. 5 let po kolaudaci. Po uplynuti doby zaruky smi rozebrat zastfeSeni 1. nastupisté i jina firma, nez ktera
zastreseni plvodné instalovala. Tato informace musi byt potvrzena ze strany Spravy Zeleznic.

- Zafirmu STRABAG jsou k dispozici tyto kontakty:

Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni Ing. Pavel Pechac

Adresa U Nakladového nadrazi 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strasnice
E-mail p.pechac@swietelsky.cz

Telefon +420 725 762 591

Stavbyvedouci

Jméno a pfijmeni Ing. Pavel Kouba

Adresa U Ndkladového nadrazi 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strasnice
E-mail p.kouba@swietelsky.cz

Telefon +420 602 786 706

B.11 Bezpeénostni projekt

Vypravni budova Lovosice je zarazena do Il. bezpecnostni kategorie, pro kterou definuje minimalni rozsah
bezpecnostnich opatfeni a instalace systéml technické ochrany samostatny podkladovy dokument
Bezpecnostni projekt projekéni, zpracovavany nejpozdéji ve stupni DSP/DUSP, ktery podléha schvaleni odborem
30. Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (O30 - Odbor bezpecnosti a krizového fizeni) provéri dopady do
kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, vytipuje bezpecnostni zény (tfidy A az D) a zpracuje minimalni
standard zabezpeceni a tento odhad oceni v rdmci celkovych investi¢nich naklad(. Zhotovitel bude pfi navrhu
systému technické ochrany objektu/G pro jednotlivé bezpec¢nostni kategorie postupovat dle Samostatné pfilohy
F Smérnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objekt(l a prostor Spravy Zeleznic, statni organizace.
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