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1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  
Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  

 

2. Seznam vstupních podkladů  
- Výkresová část PD „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ŽST. Lovosice“ 
- Informační systém zpracovaný v rámci PD „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 

přístupů v ŽST. Lovosice“, SUDOP PRAHA, Ing. Petr Vidlák, Zdeněk Koblížek, 04/2021 

 

 

 

Název stavby:  Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice  

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  D.1.2.6 Informační systém pro cestující  

Charakter dílčí části:  změna dokončené stavby  

trvalá 

Katastrální území, pozemky:  Obec: Lovosice [565229] 

Katastrální území: Lovosice [687707] 

Čísla parcelní: 

506 

Místo stavby dílčí části:  (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru objektu)  

• Číslo trati podle podle nákresného jízdního řádu: 527 

• Výpravní budova v ŽST Lovosice, Žižkova ul. Č. p. 922, 410 30 Lovosice  

• Číslo budovy podle SR70389: 558593 
 

Traťový úsek TU:  0801 

Definiční úsek DU:  N5  

Kategorie stanice:  C  

Období realizace:  09/2023  

  

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  
Zhotovitel díla:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Zhotovitel dílčí části díla:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Hlavní projektant (HIP):  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Jan Polívka 

IP00 – 0008047 

Specialista dílčí části:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Martin Hulan 

IP00 – 0013781 
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3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů  

1. Stávající stav 

Stávající informační systém byl relativně nedávno obměněn v rámci akce „Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení ŽST. Lovosice“ zpracované AŽD Praha – Projektové pracoviště 1 
s uvedeným datem 10/2017. Níže se uvádí informace, které byly součást Záměru projektu. 

 

„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ŽST. Lovosice“ 

Jedná se o stavbu, jejímž investorem byla Správa železnic, státní organizace.  Stavba byla zahájena 
v březnu roku 2015, kolaudace proběhla v prosinci roku 2019.  Cílem stavby byla náhrada stávajícího 
staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST. Lovosice za nové zařízení 3. kategorie typu ES. Spolu s 
tím dochází i k výstavbě nových TZZ v navazujících regionálních tratích. Součástí stavby byly rovněž 
kolejové úpravy ve stanici, mající za cíl redukci zabezpečených výhybkových jednotek a optimalizaci 
provozu ve stanici. Kolejovými úpravami dochází k umožnění současných vjezdů ze směrů Bohušovice 
n.O., Žalhostice a Prackovice, Čížkovice. V rámci stavby je řešena i maximální příprava pro 
implementaci ETCS L2 a aplikaci DOZ.  Budova byla touto akcí dotčena zejména instalací 
technologických zařízení a rozvodů, instalací informačního systému (původní, není v souladu 
se SM118). Celkové investiční náklady stavby činí 585.988.165 Kč dle aktualizované ceny. 

 

Stávající informační systém obsahuje tyto prvky: 

 Interiér: 2x odjezdový panel (odbavovací hala) 
  1x příjezdový panel (odbavovací hala) 
  1x odjezdový monitor 40“ (pokladny) 
  2x odjezdový monitor malý (pokladny) + mikro PC ve funkci řídící jednotky 
  2x příjezdový monitor malý (pokladny) + mikro PC ve funkci řídící jednotky 
  1x modul hlasového výstupu pro nevidomé (odbavovací hala) 
   

 Exteriér: 2x odjezdový panel (severní fasáda – východní křídlo) 
  1x příjezdový panel (severní fasáda – východní křídlo) 
  1x modul hlasového vstupu pro nevidomé na stěně (severní fasáda – východní  
  křídlo) 

 

2. Nový stav  

a) Popis manipulace s IS během výstavby 

Pro období během výstavby se nenavrhují nové prvky informačního systému. Během výstavby budou 
užívány stávající prvky, s kterými bude v čase a prostoru manipulováno. Níže se uvádí tabulka, která 
názorně vysvětluje, co se s danými prvky v čase a prostoru během rekonstrukce děje. Při čtení tabulky 
níže je potřeba dívat se také na výkresovou část. 

 

Dočasný informační systém 
Prvek IS  Fáze výstavby 

Označení Popis 
Stávající 
umístění 

1A 1B 2 3 4 

ISd/01 
Příjezdový panel 
(interiérový) 

Odbavovací 
hala, vpravo 

demontáž * - - - 

nahrazeno 
novým 

prvkem IS/02, 
viz D.1.2.6.1 
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ISd/02 
2x Odjezdový 
panel (interiérový) 

Odbavovací 
hala nad 
podchodem 

zůstává zůstává demontáž * - 

nahrazeno 
novým 

prvkem IS/01, 
viz D.1.2.6.1 

ISd/03 

Modul hlasového 
vstupu pro 
nevidomé 
(interiérový) 

Odbavovací 
hala nad 
podchodem 

zůstává zůstává 
demontáž * 

(bez náhrady) 
- - 

ISd/04 
4x Monitor ČD 
(odjezdy/ příjezd) 

V okně 
pokladen ČD 

zůstává 

přesun do 
dočasných 
vlakových 
pokladen 

zůstává 
v dočasných 

vlakových 
pokladnách 

přesun zpět do 
zrekonstruovaných 
prostor vlakových 

pokladen 

v provozu 

ISd/05 
Odjezdový 
monitor ČD 

V pokladnách 
ČD 

zůstává 

přesun do 
dočasných 
vlakových 
pokladen 

zůstává 
v dočasných 

vlakových 
pokladnách 

přesun zpět do 
zrekonstruovaných 
prostor vlakových 

pokladen 

v provozu 

ISd/06 

Modul hlasového 
vstupu pro 
nevidomé 
(exteriérový) 

Severní 
fasáda vlevo 
od vstupu 

zůstává zůstává zůstává 
demontáž * 

(bez náhrady) 
- 

ISd/07 
Odjezdový panel 
(exteriérový) 

Severní 
fasáda vlevo 
od vstupu 

zůstává zůstává zůstává demontáž * 
v novém 
stavu se 

nenahrazuje 

ISd/08 
Příjezdový panel 
(interiérový) 

Severní 
fasáda vlevo 
od vstupu 

zůstává zůstává zůstává demontáž * 
v novém 
stavu se 

nenahrazuje 

Poznámky: 

* 
Demontáž provede odborná firma za dozoru zástupce SŽ OŘ spravující informační systém. Prvek informačního systému 
bude předán zástupci SŽ OŘ k dalšímu možnému hospodaření.  

 

b) Změny hlášení orientačních hlasových majáčků – OHM/13 

Ve stávajícím stavu objekt není vybaven orientačním hlasovým majáčkem pro osoby se sníženou 
schopností orientace. Do dočasných stavů se dočasné orientační hlasové majáčky nenavrhují. Objekt 
výpravní budovy se řadí do kategorie C s dohledem, to znamená, že v odbavovací hale/ na koridoru je 
osoba, dohlížející na aktuální situaci. Osoba zodpovědná za dohled, zpravidla osoba udržující také 
chod veřejných toalet, je osoba poučená ve smyslu jednání s osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Tato osoba musí mít přehled během rekonstrukce o změnách koridorů cestujících, 
změnách poloh jednotlivých provozů aj., aby byla nejen osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace, ale všem cestujícím nápomocná.  

 

Protože akce Rekonstrukce nástupišť pravděpodobně bude před zahájením této akce již ukončena, 
navazuje tato PD na finální stav Rekonstrukcí nástupišť. Jeden majáček je součást řešení akce „Zřízení 
bezbariérových přístupů v ŽST. Lovosice“ (rekonstrukce nástupišť), jehož frázi je nutné do fáze 2 
(změna koridoru cestujících) upravit: 

OHM 13 – Na vnějším nástupišti u koleje č. 2, nad vstupem do výpravní budovy – od kolejiště 

Č. fráze Povel Text fráze 
Základní  1 Trylek IÁ. Vstup do odbavovací haly. Stanice Lovosice. 
Rozšířená 2 Trylek IÁ. Pozor, procházíte staveništěm, probíhá stavba rekonstrukce 

budovy. V hale vpravo podél stěny je přístup ke schodišti do podchodu 
k nástupištím tři až osm, schodiště opatřené majáčkem. Mírně vlevo 
v přímém směru průchod halou a východ z nádraží.  

Červeně vyznačeny změny s ohledem na tuto PD.  
 
Upozornění: 
Je nutné pohlídat souslednost staveb – rekonstrukce nástupišť a rekonstrukce výpravní 
budovy. Návrh fráze je pouze pro případ, že bude stavba rekonstrukce kolejiště hotová dříve 
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než se začne rekonstruovat výpravní budova v Lovosicích. Fráze musí odpovídat skutečnému 
stavu!  
 
Obecné: 

Pro OHM nad zastřešením je nutné zajistit vývod kabelu elektrického napájení. Hlasové fráze OHM 
budou namluveny ženským hlasem. Instalace OHM musí splnit vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po instalaci OHM 
musí být, v rámci zkušebního provozu, upraveny hlasitost, citlivost a směrovost OHM, případně dojde 
k drobným úpravám hlasových frází. Při komplexních zkouškách bude prověřena správnost připojení 
všech kabelů a správná funkce jednotlivých zařízení. U OHM bude vyzkoušena jejich funkčnost, 
hlasitost frází a dosah aktivačního signálu včetně funkčnosti s vysílačkami VPN01, VPN02, VPN03 a 
VPN03a. Komplexní zkoušky je nutno provádět za přítomnosti zástupců SONS. Orientační hlasové 
majáčky musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a z něj vycházejících TN TZÚS 
12.03.07. Musí rovněž splňovat požadavky Všeobecného oprávněné ČTÚ č. VO-R/10/03.2007-4 čl. 15. 
Fráze budou namluveny dle pokynů vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dále Dle Grafického manuálu jednotného orientačního 
a informačního systému Správy železnic, státní organizace.  

 

c) Staniční rozhlas 

Během výstavby musí být demontáž prvků v koordinaci s Plánem organizace výstavby. Protože akce 
byla zkolaudována v roce 2019, nachází se tyto prvky ještě pod ochranou lhůtou (zejména pokud se 
pro tuto akci čerpali dotace). Stávající moduly hlasového výstupu musí být demontovány původním 
dodavatelem kvůli garancím.  

Stávající rozhlasové zařízení (staniční), které bylo součást projektové dokumentace „Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení ŽST. Lovosice“ (projekt 2015-2017, kolaudace 2019), bude upraveno tak, 
aby bylo funkční s ohledem na nové architektonické ztvárnění odbavovací haly – nové povrchy, nové 
rozmístění reproduktorů apod. Rozhlasové zařízení bude součást dokumentace pro provádění stavby 
části D.1.2.2.1 Rozhlasové zařízení nové a D.1.2.2.2 Rozhlasové zařízení dočasné. 

 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů  
Tato část PD nenavrhuje odlišná řešení než stanovují normy a předpisy SŽ.  

 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby  
Tato část PD navazuje na jednotlivé dílčí profesní celky, které s umístěním dočasných informačních 
systémů počítají a zajišťují jejich funkční propojení. Jedná se o tyto profese: 

- D.2.2.1.03.42 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
- D.2.2.1.03.43 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

 

Protože nemůžeme s přesností říct, zda rekonstrukce výpravní budovy  bude probíhat současně se 
stavbou „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST. Lovosice“, musí dojít ke 
koordinaci obou staveb.  

Navržený informační systém výpravní budovy je řešen samostatně a není tak v kolizi s informačním 
systémem, který byl navržen v rámci PD „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů 
v ŽST. Lovosice“, SUDOP PRAHA, Ing. Petr Vidlák, Zdeněk Koblížek, 04/2021. Koordinace byla nutná 
v případě hlasových majáčků. Hlasový majáček OHM 13 (Na vnějším nástupišti u koleje č. 2, nad 
vstupem do výpravní budovy – od kolejiště) byl navržen v rámci PD rekonstrukce nástupišť, v této PD 
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dochází pouze k úpravě fráze, která bude během výstavby a po celkové rekonstrukci výpravní budovy, 
respektive odbavovací haly platná.  

 

6. Stavebně montážní postupy výstavby  
Před spuštěním jakéhokoliv prvku informačního systému do ostrého provozu, je nutné nejprve dané 
zařízení ozkoušet (funkčnost, hlasitost, čitelnost).   

 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  
Není předmětem této části PD.  

 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace  
Návrh informačního systému vychází z dokumentace pro vydání společného povolení a je neměnný. 
Dále respektuje plán organizace výstavby rekonstrukce výpravní budovy, který byl také v rámci 
společného povolení Správou železnic odsouhlasen. Návrh informačního systému prošel schvalovacím 
procesem SŽ.  

 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  
Během realizace musí dojít ke koordinaci obou staveb, tj, rekonstrukce výpravní budovy a rekonstrukce 
nástupišť. Návrh informačního systému respektoval návrh nástupišť, mohlo ovšem dojít k úpravám a 
nepředání informací.  

 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
- TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 
- Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní 

organizace, leden 2021 
- Směrnice SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 

železničních zastávkách, resp. „Grafický manuál jednotného orientačního a informačního 
systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“ 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a vyhláška č. 177/1997 Sb. 
- Technická specifikace pro interoperabilitu 

 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a 
ve vztahu k užívání  

Není předmětem této části PD.  

 

12. Požadavky na BOZP  
Platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a přezkoušeni ze 
znalostí BOZP. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP 


