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1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  
Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  

Název stavby:  Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice  

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  PS D.2.2.1.03.48.4 Strukturovaná kabeláž  

Charakter dílčí části:  změna dokončené stavby  

trvalá 

Katastrální území, pozemky:  Obec: Lovosice [565229] 

Katastrální území: Lovosice [687707] 

Čísla parcelní: 

IO31: 158/1 

  

Místo stavby dílčí části:  (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru objektu)  

• Číslo trati podle podle nákresného jízdního řádu: 527 

• Výpravní budova v ŽST Lovosice, Žižkova ul. Č. p. 922, 410 30 Lovosice  

• Číslo budovy podle SR70389: 558593 
 

Traťový úsek TU:  0801 

Definiční úsek DU:  N5  

Kategorie stanice:  C  

Období realizace:  09/2023  

  

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  
Zhotovitel díla:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Zhotovitel dílčí části díla:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Hlavní projektant (HIP):  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Jan Polívka 

IP00 – 0008047 

Specialista dílčí části:  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Martin Hulan 

IP00 – 0013781 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Jiří Maňák 

 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  DigiTry Art Technologies s.r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Palmovka 

IČ: 01930249 

Ing. Ondřej Lapčík 
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2. Seznam vstupních podkladů  
Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují):  
 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů  

1. Stávající stav  

V západní části řešeného území se nachází blíže nespecifikovaný a nezaměřený kabel, který dle 
vyjádření společnosti Cetin, která je majitelem zmiňovaného kabelu, nyní není využívaný a 
nepředpokládá se jeho využití. 
 

2. Nový stav  

Před zahájením zemních prací budou provedeny ručně kopané sondy pro zjištění hloubky vedení. 
V případě dostatečné hloubky zůstane kabel zachován v původní trase a hloubce. V případě 
nedostatečné hloubky dojde k zahloubení kabelu, popřípadě instalace rezervní korugované chráničky 
průměru 100 mm. Konečné řešení bude určeno po provedení sondy a konzultace skutečného stavu se 
společností Cetin. 
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Vyjádření CETIN o existenci sítí: 
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4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů  
 
Nejsou. 
 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby  
 
Stavební část: 

- Výkopy; 
- Koordinace; 

Zdravotně technické instalace: 
- Bez požadavku. 

 
Zařízení pro ochlazování staveb: 

- Bez požadavku. 
 
Zařízení pro vytápění staveb: 

- Bez požadavku. 
 
Měření a regulace: 

- Bez požadavku. 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem: 

- Bez požadavku. 
 

6. Stavebně montážní postupy výstavby  
Nejsou. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  
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Nejsou; 
 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace  
Stávající řešení navazuje na řešení navržené ve stupni DUSP. 
 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  
Před započetím realizace je nutné vypracovat Realizační dokumentaci stavby.  
 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
 
- Vyjádření č.j. 606470/21 společnosti CETIN k žádosti o existenci sítí č. 0121 091 008 na území ŽST 
Lovosice; 
- konzultace postupu zahloubení se zástupcem společnosti CETIN 
- ČSN 33 2000-441 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3        Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
- ČSN 33 0165 ED. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení 
- normy související zde neuvedené 
 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a 
ve vztahu k užívání  

Objekt v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí a ani jinak nekoliduje s ostatními 
hledisky ochrany životního prostředí. 
V rámci výstavby mohou vznikat odpady, které musí být zlikvidovány dle platných právních předpisů. 
Zneškodnění odpadů vznikajících při demolicích a výstavbě vždy zajišťuje firma provádějící tyto práce. 
Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s 
tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o odstranění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Nebezpečné odpady 
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadového hospodářství. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecně závazné předpisy a 
požadavky na stavební a strojní techniku, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. 
Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s 
výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.  
Všechny odpady, vzniklé při provádění stavebních prací, budou likvidovány v souladu s platnou 
vyhláškou, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.  
Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na 
využívání stavebních odpadů.  
Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě, která 
provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku).  
Odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 
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Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v úplném znění. Při výskytu odpadu, který bude obsahovat azbest, bude zajištěno, 
aby v průběhu manipulace nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. 
Dále nevyužitelný matriál (odpad) bude kategorizován a na základě jeho zatřídění do příslušné 
kategorie odpadu odvezen na k tomu určenou skládku. O uložení odpadu na skládku, případně jiné 
naložení s vyzískaným materiálem musí být pořízen doklad. 

 

Předpokládané vznikající druhy odpadu při instalaci předmětných slaboproudých technologií 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

   

17 04 07 Směsné kovy O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 

Je nutno uvažovat s nebezpečnými odpady, které vzniknou v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí. 
Jedná se zejména o ocelové potrubí, asfaltové stavební nátěry, asfaltový kryty vozovek, odpadní 
ředidla, odpadní nátěrové hmoty případně další. Dále mohou vzniknout nebezpečné odpady při vlastní 
realizaci stavby v souvislosti s činností zúčastněných stavebních firem. Proto je povinností zhotovitele 
pro takovýto případ vyhotovit vlastní havarijní plán pro mimořádné události, který bude závislý na 
dodavatelem používané technologii. Za vlastní řešení odpadového hospodářství včetně nakládaní s 
nebezpečným odpadem v průběhu výstavby je zodpovědný zhotovitel stavby (nebo jím pověřená 
autorizovaná osoba) za splnění podmínek daných stavebním. Proto je nutno před započetím 
stavebních prací provést vyhodnocení těchto dokumentů ve vztahu ke způsobu a průběhu provádění 
stavebních prací. 
Další informace jsou uvedeny v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 

12. Požadavky na BOZP  
Veškeré práce a činnosti na stavbě se budou řídit místními provozními předpisy. Veškeré činnosti je 
nutno koordinovat s investorem. Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby 
odpovědné, která stanoví podmínky pro provádění prací. Bude provedeno proškolení pracovníků 
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zástupcem osoby odpovědné, která stanoví pravidla vstupu do objektu a pohybu v objektu. Bez tohoto 
proškolení je vstup do objektu zakázán. 
Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení, předpisy a normy v dosud platném 
znění.  
 

Pohyb a práce na staveništi: 

Zabezpečit skladovací prostory, 
Udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na podlahách, 
Minimalizovat hluk, prašnost. 
Montáže: 

Vypracovat a dodržovat technologické postupy (TP), 
Dodržovat podmínky výrobce, 
Vymezit a zabezpečit ohrožený prostor, 
Používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 
Práce s ručním elektrickým nářadím: 
Proškolení k používání dle návodu od výrobce, 
Pravidelné revize, 
Vizuální kontrola před použitím, 
Používání OOPP. 
Práce na elektrických zařízeních: 
Vypracovat a dodržovat TP dle podmínek správce sítě, 
s TP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé, 
Práce v blízkosti elektrického zařízení budou vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření, v 
prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou prováděny za přísného 
dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek, Práce a činnosti na elektrických zařízeních mohou 
být prováděny pouze osobou s odpovídající kvalifikací,  
Zajistit možnost rychlého vypnutí zařízení 
Minimalizovat rizika úrazu elektrickým proudem 
Minimalizovat nebezpečí vzniku požáru, popálení, 
Zamezit riziku úrazu při práci v prostoru pod napětím. 
 

13. Markery inženýrských sítí 
Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu 
budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání 
dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci: 
  
 Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)  
- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku 
správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

 


