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STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ
PRÁCE - PŮDORYS STŘECHY VIZ

VÝKRES D.2.2.1 - 2.113
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PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -
VIZ ČÁST D.1.2

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT
VYNESENÍ - VIZ D.1.2

DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU
KOVOVÁ KONSTRUKCE+POLYKARBONÁT

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKA DOPRAVNÍ KANCELÁŘE,
BĚHEM REKONSTRUKCE NUTNO DLE POTŘEBY PŘESOUVAT
A OCHRAŇOVAT !!!
BĚHEM DOČASNÉHO UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE PROTAŽENÍ
POTRUBÍ.
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ZÁPADNÍ ČÁST

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

PROSTÝ BETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HYDROIZOLACE

ŽELEZOBETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PROSTÝ BETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

O.01
B OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ,

VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.02
B OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ

OBKLAD, VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.03
B PROSKLENÝ OCELOVÝ RÁM - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.04
B LUXFEROVÉ VÝPLNĚ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ. VNĚJŠÍHO

PLECHOVÉHO PARAPETU

VYBOURÁNÍ PLECHOVÉ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STATIKU BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
VIZ ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,
NUTNO OSADIT PŘED VYBOURÁNÍM PROSTUPŮ !!!

ODSTRANĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES SOUČÁST ROZPOČTU ČÁSTI
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

D1
B

VYBOURÁNÍ OKEN DO ANGLICKÝCH DVORKŮ (DŘEVĚNÝ
RÁM+JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ) VČETNĚ BEDNĚNÍ Z
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

BOURACÍ PRÁCE PODLAHY:

BOURACÍ PRÁCE/ DEMONTÁŽE JEDNOTLIVÉ PRVKY:

ODKAZY NA BOURACÍ PRÁCE ČI ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH PROFESÍ:

D2
B

VYBOURÁNÍ VOŠTINOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ,
VŠECHNY INTERIÉROVÉ DVEŘE, KE KTERÝM NENÍ PŘIŘAZENÁ
BUBLINA

D3
B

VYBOURÁNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S/BEZ PROSKLENÍ S HLINÍKOVÝM
RÁMEMD4

B

VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S PLASTOVÝM RÁMEMD5
B

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S PROSKLENÍM A KOVOVÝM
RÁMEMD6

B

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBROUŠENÍ
PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY2NP

P.1

M
B VYBOURÁNÍ MŘÍŽÍ

OS
B VYBOURÁNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ

Z1
B DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO POCHOZÍHO POKLOPU VČ. VYBOURÁNÍ

OCELOVÉHO RÁMU

O.05
B OKNO INTERIÉROVÉ S HLINÍKOVÝM RÁMEM, JEDNODUCHÉ

ZASKLENÍ, PARAPET KAMENNÝ

O.06
B VNITŘNÍ VÝPLŇ VYZDĚNÁ Z LUXFER - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ.

OBOUSTRANNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU

UBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ
KONSTRUKCE, BOURÁNÍ SE MUSÍ ŘÍDIT PŘEDPISY OPATŘENÍ VIZ
STATICKÁ ČÁST D.1.2

2NP
P.2

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ
KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ
- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE

DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TU SI VYPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY V POTŘEBNÉ ROZSAHU SÁM.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE

NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TZB NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ BOURACÍCH PRACÍ. TYTO PROSTUPY BUDOU SOUČÁST

KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

POZNÁMKY

PŮDORYS 2.NP
ZÁPADNÍ ČÁST

Půdorys 2.NP

Stávající stav a bourací plán - západní část

1260x914 1:50

2.112

1 1 2

Ing. Martin Bouška
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Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
T: +420 777 723 481
E: info@digitry.cz
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