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- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE

DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TU SI VYPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY V POTŘEBNÉ ROZSAHU SÁM.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE

NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TZB NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ BOURACÍCH PRACÍ. TYTO PROSTUPY BUDOU SOUČÁST

KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BOURANÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKY

BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

VYBOURÁNÍ ČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHYANTÉNNÍ SYSTÉMY

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

PŮDORYS STŘECHY
CELEK

Půdorys střechy

Stávající stav a bourací plán - celek
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