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REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ
A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH
PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

VYBOURÁNÍ DVEŘÍ

VYBOURÁNÍ MŘÍŽÍ

VYBOURÁNÍ DVEŘÍ

PŘEDPOKLAD ULOŽENÍ RAMPY
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± 0,000 = 153,20 m n.m.
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REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST
LOVOSICE

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

VYBOURÁNÍ STUPŇŮ

VÝKOP
VIZ IO22

VYBOURÁNÍ
RAMPY VIZ
D.2.2.1 ARS
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PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -
VIZ ČÁST D.1.2
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VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ
DLAŽBY 15 MM

VYBOURÁNÍ
KERAMICKÉ

DLAŽBY

SEJMUTÍ
DŘEVĚNÉHO
MADLA
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B O.02

B

O.02
B VYBOURÁNÍ

LUXFEROVÝCH
VÝPLNÍ

DEMONTÁŽ OPLOCENÍ VIZ
ČÁST DROBNÁ
ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ
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ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
AŽ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÉ
VAZNÍKY - NUTNO NEJPRVE
PŘÍČNĚ ZTUŽIT - VIZ D.1.2

VYBOURÁNÍ PLECHOVÝCH DVEŘÍ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY

1PP
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1NP
P.1

1NP
P.3

DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO
PLECHU

ANTÉNA S.1
DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ

DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO
PLECHU

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY

DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO
PLECHU

DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO
PLECHUDEMONTÁŽ SVODŮ, OKAPŮ

A OKAPOVÝCH PLECHŮ

DEMONTÁŽ SVODŮ, OKAPŮ
A OKAPOVÝCH PLECHŮ

DEMONTÁŽ SVODŮ, OKAPŮ
A OKAPOVÝCH PLECHŮ

DEMONTÁŽ HROMOSVODU DEMONTÁŽ HROMOSVODU

DEMONTÁŽ HROMOSVODU

SEJMUTÍ LOGA SŽ,
PŘEDÁNÍ INVESTOROVI
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- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE

DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TU SI VYPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY V POTŘEBNÉ ROZSAHU SÁM.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE

NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TZB NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ BOURACÍCH PRACÍ. TYTO PROSTUPY BUDOU SOUČÁST

KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

POZNÁMKY

VÝKOP

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

PROSTÝ BETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HYDROIZOLACE

ŽELEZOBETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PROSTÝ BETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU
KONSTRUKCI

BOURACÍ PRÁCE PODLAHY:

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBROUŠENÍ
PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY1NP

P.1

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY NA TERÉN,
CCA 585 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- DLAŽBA (40%)/ PVC (45%)/ NÁTĚR (15%)
- CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
- HYDROIZOLACE 5 MM
- VLÁKNITÁ HOBRA DESKA 6 MM
- PODKLADNÍ MAZANINA 70 MM
- ROSTLÝ TERÉN

1NP
P.2

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY
AŽ NA ZAKLOPENÍ STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU, ŠETRNÉ SEJMUTÍ
ZAKLOPENÍ KOLEKTORU - UVAŽUJE SE ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ
ZAKLOPENÍ,
CCA 50 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- DLAŽBA (80%)/ PVC (20%)
- CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
- HYDROIZOLACE 5 MM
- VLÁKNITÁ HOBRA DESKA 6 MM
- NOSNÝ ZÁKLOP (PŘEDPOKLAD BETONOVÉ PZD DESKY 15CM

- NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)

1NP
P.3

1NP
P.4 SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY

AŽ NA ZAKLOPENÍ STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU, ŠETRNÉ SEJMUTÍ
ZAKLOPENÍ KOLEKTORU - UVAŽUJE SE ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ
ZAKLOPENÍ,
CCA 50 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- BETONOVÁ DLAŽBA 60 MM
- JEMNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 40 MM
- BETONOVÁ DESKA 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

POVRCH CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT, ZBROUSIT A
NÁSLEDNĚ ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VYSÁT, VIZ TZ

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY PRO ULOŽENÍ NAVRŽENÉHO
KAN. POTRUBÍ, VÝKOP SOUČÁST VÝKAZU ČÁSTI D.1.4.1 ZTI,
CCA 30 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- NÁTĚR (70%) NEBO KERAMICKÁ DLAŽBA (30%)
- JEMNOZRNNÁ CEMENTOVÁ MAZANINA 70 MM
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE 5 MM
- KONSTRUKČNÍ BETON C16/20 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

1PP
P.1

1PP
P.2

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBROUŠENÍ
PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY2NP

P.1

UBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ
KONSTRUKCE, BOURÁNÍ SE MUSÍ ŘÍDIT PŘEDPISY OPATŘENÍ VIZ
STATICKÁ ČÁST D.1.2

2NP
P.2

O.01
B OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ,

VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.02
B OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ

OBKLAD, VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.03
B PROSKLENÝ OCELOVÝ RÁM - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.04
B LUXFEROVÉ VÝPLNĚ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ. VNĚJŠÍHO

PLECHOVÉHO PARAPETU

VYBOURÁNÍ PLECHOVÉ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

D1
B

VYBOURÁNÍ OKEN DO ANGLICKÝCH DVORKŮ (DŘEVĚNÝ
RÁM+JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ) VČETNĚ BEDNĚNÍ Z
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

BOURACÍ PRÁCE/ DEMONTÁŽE JEDNOTLIVÉ PRVKY:

D2
B

VYBOURÁNÍ VOŠTINOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ,
VŠECHNY INTERIÉROVÉ DVEŘE, KE KTERÝM NENÍ PŘIŘAZENÁ
BUBLINA

D3
B

VYBOURÁNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S/BEZ PROSKLENÍ S HLINÍKOVÝM
RÁMEMD4

B

VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S PLASTOVÝM RÁMEMD5
B

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S PROSKLENÍM A KOVOVÝM
RÁMEMD6

B

O.05
B OKNO INTERIÉROVÉ S HLINÍKOVÝM RÁMEM, JEDNODUCHÉ

ZASKLENÍ, PARAPET KAMENNÝ

O.06
B VNITŘNÍ VÝPLŇ VYZDĚNÁ Z LUXFER - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ.

OBOUSTRANNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU

Orientační schéma:

PDPS

[Prostor pro další informace]
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