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± 0,000 = 153,20 m n.m.
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REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ
A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH
PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE
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PŘEDPOKLÁDANÝ
ZÁKLADOVÝ PAS

PŘEDPOKLÁDANÝ
ZÁKLADOVÝ PAS

PŘEDPOKLÁDANÝ
ZÁKLADOVÝ PAS

PŘEDPOKLÁDANÝ
ZÁKLADOVÝ PAS

PŘEDPOKLÁDANÝ
ZÁKLADOVÝ PAS
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VÝKOP SOUČÁST ROZPOČTU ARSVÝKOP SOUČÁST ROZPOČTU ARS

VÝKOP SOUČÁST ROZPOČTU ARS

-1,200
-1,000

-1,710
PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -

VIZ ČÁST D.1.2

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -
VIZ ČÁST D.1.2

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -
VIZ ČÁST D.1.2

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT VÝMĚNU -
VIZ ČÁST D.1.2

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY (NĚKOLIK VRSTEV) 26mm
CEMENTOVÁ MAZANINA 250mm
LEHČENÁ CEMENTOVÁ MAZANINA 77mm
ŠKVÁROVÝ ZÁSYP 150mm
KONSTRUKČNÍ BETON STROPU - ZŮSTÁVÁ

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY (NĚKOLIK VRSTEV) 26mm
CEMENTOVÁ MAZANINA 250mm
LEHČENÁ CEMENTOVÁ MAZANINA 77mm
ŠKVÁROVÝ ZÁSYP 150mm
KONSTRUKČNÍ BETON STROPU - ZŮSTÁVÁ

11
65

1675

1550

10
60

1545

11
75

VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO
OBKLADU STĚN A ZASTROPENÍ
VÝŠKA 1,1 M

ANTÉNNÍ NOSIČ S.4 - DEMONTÁŽ A
LIKVIDACE, V NOVÉM STAVU SE
NEUVAŽUJE

ANTÉNNÍ NOSIČ S.5 - DEMONTÁŽ A
LIKVIDACE, V NOVÉM STAVU SE

NEUVAŽUJE

DEMONTÁŽ
HROMOSVODU

DEMONTÁŽ
HROMOSVODU

DEMONTÁŽ
PEVNÉHO ŽEBŘÍKU

ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
AŽ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÉ
VAZNÍKY - NUTNO NEJPRVE
PŘÍČNĚ ZTUŽIT - VIZ D.1.2

DEMONTÁŽ
ATIKOVÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ
PLECHOVÉ
STŘECHY A
OKAPNICE

DEMONTÁŽ
ATIKOVÉHO PLECHU

SEJMUTÍ LOGA SŽ,
PŘEDÁNÍ INVESTOROVI DEMONTÁŽ

ATIKOVÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ
ATIKOVÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ
PEVNÉHO ŽEBŘÍKU

DEMONTÁŽ
PEVNÉHO ŽEBŘÍKU

DEMONTÁŽ KAMEN
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BOURÁNÍ ŽB
KONZOLY

D2
B

D2
B

D3
B

D3
B

D3
B

D3
B

2NP
P.1

2NP
P.1

2NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1NP
P.1

1PP
P.1

1PP
P.1

1PP
P.1

1PP
P.11PP

P.1
1PP
P.1

1PP
P.1

VYBOURÁNÍ NAVÍC 150 MM BETONOVÉ DESKY

1PP
P.1

VYBOURÁNÍ NAVÍC 150 MM BETONOVÉ DESKY

1PP
P.1

515

- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE

DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TU SI VYPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY V POTŘEBNÉ ROZSAHU SÁM.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE

NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TZB NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ BOURACÍCH PRACÍ. TYTO PROSTUPY BUDOU SOUČÁST

KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

POZNÁMKY

VÝKOP

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE

PROSTÝ BETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HYDROIZOLACE

ŽELEZOBETON
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZDIVO Z CPP P15 + VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PROSTÝ BETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETON
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ZDIVO KOMBINACE CPP P15 A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE P10 +
VPC MALTA M2
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU
KONSTRUKCI

BOURACÍ PRÁCE PODLAHY:

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBROUŠENÍ
PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY1NP

P.1

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY NA TERÉN,
CCA 585 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- DLAŽBA (40%)/ PVC (45%)/ NÁTĚR (15%)
- CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
- HYDROIZOLACE 5 MM
- VLÁKNITÁ HOBRA DESKA 6 MM
- PODKLADNÍ MAZANINA 70 MM
- ROSTLÝ TERÉN

1NP
P.2

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY
AŽ NA ZAKLOPENÍ STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU, ŠETRNÉ SEJMUTÍ
ZAKLOPENÍ KOLEKTORU - UVAŽUJE SE ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ
ZAKLOPENÍ,
CCA 50 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- DLAŽBA (80%)/ PVC (20%)
- CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
- HYDROIZOLACE 5 MM
- VLÁKNITÁ HOBRA DESKA 6 MM
- NOSNÝ ZÁKLOP (PŘEDPOKLAD BETONOVÉ PZD DESKY 15CM

- NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)

1NP
P.3

1NP
P.4 SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY

AŽ NA ZAKLOPENÍ STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU, ŠETRNÉ SEJMUTÍ
ZAKLOPENÍ KOLEKTORU - UVAŽUJE SE ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ
ZAKLOPENÍ,
CCA 50 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- BETONOVÁ DLAŽBA 60 MM
- JEMNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 40 MM
- BETONOVÁ DESKA 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

POVRCH CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT, ZBROUSIT A
NÁSLEDNĚ ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VYSÁT, VIZ TZ

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY PRO ULOŽENÍ NAVRŽENÉHO
KAN. POTRUBÍ, VÝKOP SOUČÁST VÝKAZU ČÁSTI D.1.4.1 ZTI,
CCA 30 m²
OČEKÁVANÁ SKLADBA PODLAHY:
- NÁTĚR (70%) NEBO KERAMICKÁ DLAŽBA (30%)
- JEMNOZRNNÁ CEMENTOVÁ MAZANINA 70 MM
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE 5 MM
- KONSTRUKČNÍ BETON C16/20 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

1PP
P.1

1PP
P.2

SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBROUŠENÍ
PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY2NP

P.1

UBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ
KONSTRUKCE, BOURÁNÍ SE MUSÍ ŘÍDIT PŘEDPISY OPATŘENÍ VIZ
STATICKÁ ČÁST D.1.2

2NP
P.2

O.01
B OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ,

VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.02
B OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ

OBKLAD, VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.03
B PROSKLENÝ OCELOVÝ RÁM - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ

O.04
B LUXFEROVÉ VÝPLNĚ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ. VNĚJŠÍHO

PLECHOVÉHO PARAPETU

VYBOURÁNÍ PLECHOVÉ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

D1
B

VYBOURÁNÍ OKEN DO ANGLICKÝCH DVORKŮ (DŘEVĚNÝ
RÁM+JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ) VČETNĚ BEDNĚNÍ Z
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

BOURACÍ PRÁCE/ DEMONTÁŽE JEDNOTLIVÉ PRVKY:

D2
B

VYBOURÁNÍ VOŠTINOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ,
VŠECHNY INTERIÉROVÉ DVEŘE, KE KTERÝM NENÍ PŘIŘAZENÁ
BUBLINA

D3
B

VYBOURÁNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S/BEZ PROSKLENÍ S HLINÍKOVÝM
RÁMEMD4

B

VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S PLASTOVÝM RÁMEMD5
B

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S PROSKLENÍM A KOVOVÝM
RÁMEMD6

B

O.05
B OKNO INTERIÉROVÉ S HLINÍKOVÝM RÁMEM, JEDNODUCHÉ

ZASKLENÍ, PARAPET KAMENNÝ

O.06
B VNITŘNÍ VÝPLŇ VYZDĚNÁ Z LUXFER - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ.

OBOUSTRANNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU

Řez F-F´

Stávající stav a bourací plán

1470x420 1:50

2.119   

1 1 9

Ing. Kateřina Lamberková
Ing. Martin Bouška
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Orientační schéma:

PDPS

[Prostor pro další informace]

Správa železnic, státní organizace

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy
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