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SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne I_
Nase zn. 24211/2023-S7-SSZ-0VZ

Vytizuje Ing. Jana Sedova

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

+GSM-R + ETCS Hranice na Moravé - Horni Lidec - StFelna, I. Etapa™
Vysvétleni, zmény a doplInéni zadavaci dokumentace — Dodatek €. 2

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz €. 2:

PS 40-02-50 (t. U. Vsetin - Velké Karlovice, DOK a TOK): Pocita se s vyplchy 6vl. pro jednotlivé
BTS a dvé Zst. S jakymi zhruba délkami vypichd je poéitdno od hlavni trasy? Zadéme zadavatele
0 upresnéni.

Odpovéd’ na dotaz é. 2:

Je pocitano s délkou jednoho vypichu cca 50-80 m. Délka na vypichy je zapocitana do celkové
délky kabelové trasy (kabel a HDPE) v poZadavcich na vykon nebo funkci. Jednotlivé délky budou
stanoveny v ramci projektové dokumentace, kterd bude soucasti dalsiho stupné projektu a je
pfedmétem dodavky v ramci stavby P+R (D+B).

Dotaz ¢. 3:

reIeovych domku které budou pfipojeny vyplchem 3XN z TK a stavajici VTO u vjezdovych
navéstidel budou demontovény. Ve vykresu neni zakresleno a ani v poZadavcich na vykon funkci
tento pozadavek neni zminén. Znamena to, Zze se od tohoto pozadavku ustoupilo? Zadame
zadavatele o upresnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 3:

Vypichy z TK a demontazZe VTO byly dopinény do poZadavk( na vykon a funkci. Podrobné zdkresy
vypichG z TK a demontdZe VTO budou souldsti dalsiho stupné projektu, ktery je pfedmétem
dodavky v ramci stavby P+R (D+B).

Dotaz ¢. 4:

PS 21-02-50 (t.u. Horni Lidec¢ - Valasské Klobouky, TK): Ve vykresu je zemni kabelova komora
v Zzkm 18,493. Oproti tomu v technické zpravé a v pozadavcich na vykon funkci se uvadi, ze
kabelova komora je az u BTS v Zkm 16,187. Domnivame se spravng, Ze plati zkm 16,187 tak,
jak je uvedeno v technické zpravé a popisu funkce? Zadame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 4:

Kabelova komora je jak v Zkm 18,493 (vypich z TOK do BTS482), tak i v zkm 16,187 (ukonceni
trubek HDPE od H-LidCe a od BTS 486).
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Dotaz ¢. 5:

PS 04-02-40 (zast. Cernotin, PZTS), PS 04-02-41 (zast. Spi¢ky, PZTS), PS 18-02-40 (zast.
LideCko ves, PZTS) a PS 17-02-40 (Zst. Valasska Polanka, PZTS): V uvedenych PS chybi
schémata zapojeni. Zddame zadavatele o doplnéni schémat.

Odpovéd’ na dotaz é. 5:

Schémata zapojeni jednotlivych systém( PZTS budou soulasti projektové dokumentace, kterd
bude soucasti dalsiho stupné projektu a je pfedmétem dodavky v ramci stavby P+R (D+B).

Dotaz ¢. 6:

PS 37-02-50 (t.u. Karolinka - Velké Karlovice, TK): V daném PS je pocitdno se zemni kabelovou
kynetou a zemnimi kabelovymi Zlaby o délce 3600 m. Oproti tomu pokladka TK TCEKPFLEZE a
dvou HDPE trubek je v délce 550 m. Zadame zadavatele o upfesnéni, pro co je urcena tak dlouha
zemni kyneta.

Odpovéd’ na dotaz . 6:

Opraveno. Zemni trasa i Zlab maji délku 550 m.

Prilohy:
1) Rekapitulace_ceny GSM-R_+_ETCS_HnM-HL-S_oprava2.xlsx

I ot Hofhanzl
z 20.11.2023 07:54
Podepsano elektronicky
Ing. Petr Hofhanzl
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 2446 ze dne 10.5.2018
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