






A.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD	10/2022
02	-	-
03	-	-

Investor:  SPRÁVA ŽELEZNIC		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--	--	--

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. TOMÁŠ MARTINEK
			Garant profese: -

Středisko: MOSTŮ			
Vedoucí střediska: ING. DANA WANGLER	Odpovědný projektant SO:  ING. TOMÁŠ MARTINEK	Vypracoval:  ING. TOMÁŠ MARTINEK	Kontroloval:  ING. MARTIN VLASÁK

Název akce: OPTIMALIZACE TRATI ČERNOŠICE (VČETNĚ) - ODB. BEROUNKA (MIMO) Část: PRŮVODNÍ ZPRÁVA	Číslo smlouvy: 18 010 209	
	Projektový stupeň: DÚR	
	Datum: 12/2019 Číslo části: A	