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FORMULAR SO/PS
verze SOPSIPRI2017/11/01

Kategorie monitoringu:

Klasifikace SO/PS:

SOUPIS PRACI / ROZPOCET SO 01-17-01
Stavba: 120 088 Oprava trati v useku Tanvald - Kofenov
CELKEM: 0,00 K&
SO/PS: SO 01-17-01 Tunel Zd'arsky km 27,776 - 27,843 5 . . i
Vlozit Viozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepotitani Dilu

Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
Majetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: 5.2023 Zpracovatel: Cenova Uroveri:
Ukonceni realizace SO/PS. 9.2023 Sagasta s.r.o. Datum zpracovani: 21.02.2022
[720 060 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
P . 5 . Cenova . 5 . et Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 2 Zakladani
1 [212312111 | [CS RS 2022 01 JLoZe pro trativody z betonu prostého M3 25,840 | 230102 | 59,4583568 | | 0,00 K&]
LoZe pro trativody z betonu prostého
2 | 212313111 | |CS URS 2022 01__|Odvodnéni tunelu v opéfe svodnicemi vyrub do 300/400 mm | stuperi raznosti suché M 10,000 | 0,242993 | 2,42993 | 0,00 K&]
Odvodnéni tunelu svislymi svodnicemi v horniné |. stupné raznosti, suché nebo ve zdivu v opéfe, prarez vyrubu pro
svodnice do 300/400 mm
0dhad10=10,000 [A]
3 212752523 | |CS URS 2022 01 'Sl'[r;\t/ll\)/;d z drendznich trubek korugovanych PP SN 8 perforace 120° vEetné loZe otevieny vykop DN 250 pro liniové M 136,000 0,580292 | 78,919712 | 0,00 K§
Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim $térkového loZe pod trubky a s jejich
obsypem v otevieném vykopu trubka korugovana PP SN 8 perforace 120° DN 250
Soucet za Dil Zakladani 0,00 K¢
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
4 1319202124 | |CS URS 2022 01 [Dodatecna izolace zdiva tl pres 450 do 600 mm nizkotlakou injektaZi kiemicitym roztokem M 153,700 | 0,009048 | 1,3906776 | 0,00 Ke]
Dodate¢na izolace zdiva injektazi nizkotlakou metodou kiemicitym roztokem, tloustka zdiva pres 300 do 600 mm
16.2*5=81,000 [A]
14.54*5=72,700 [B]
Celkem: A+B=153,700 [C]
5 | 395341155 | ‘CS URS 2022 01  |Vyrovnavaci vrstva tl 50 mm ze stfikaného bet se zvy$ naroky C 30/37 v opéFe na obezdivku hor sucha M2 114,500 0,12145 ‘ 13,906025 ‘ 0,00 K¢|
Stiikany beton vyrovnavaci nebo zakladni zachytna vrstva tl. do 50 mm v opéfe na obezdivku v suchu, beton se
zvy$enymi naroky na prostiedi tf. C 30/37
2*57.25=114,500 [A]
6 | 395344115 | [CS URS 2022 01__|Uzaviraci vrstva ze stiikaneho betonu se zvysenymi naroky na prostredi C 30/37 tl 30 mm v opére M2 114,500 [ 0098375 | 112639375 | 0,00 Ke]
Stfikany beton uzaviraci vrstva tl. do 30 mm v opéfe, beton se zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 30/37
2*57.25=114,500 [A]
7 | 395401514 | |CS URS 2022 01 [Sparovani tunelového zdiva MCS | spar pres 8 m hi pies 80 do 150 mm v opéfe hornina sucha M2 31,980 | 008547 | 2,7333306 | 0,00 Ke]
Sparovani hloubkové tunelového zdiva bez vycisténi spar maltou cementovou pro sparovani (MCS) pfi délce spar
na m2 plochy zdiva pfes 8 m v opéfe, v horniné suché, hloubka spary pfes 80 do 150 mm
16.2+14.54+1.24=31,980 [A]
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[720 068 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov

TSPROFIN._0

Por. éis

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

[395901512

[CS URS 2022 01

Vysekini spar | pres 8 m hl pres 40 do 80 mm v opére hornina suchiz

M2

31,980

0,00 Ke]

Vysekani spar tunelového zdiva pro hloubkové sparovani pfi délce spar na m2 plochy zdiva pfes 8 m v opére, v
horniné suché, hloubka spary pres 40 do 80 mm

za Dil

Svislé a kompletni konstrukce

0,00 Ké

46-M

Zemni prace pri extr.mont.pracich

[ 460751112

[CS URS 2022 01

136,000

0,00 Ke]

Osazeni kabelovych kanalu véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlab do

ryhy, bez vykopovych praci vnéjsi $itky pfes 20 do 25 cm

20

159213011

[CS URS 2022 01

Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x23x19cm

136,000

0,06

8,16

0,00 Ke]

Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x23x19cm

41

[ 59213345

[CS URS 2022 01

poklop kabelového ilibu betonovy 500x230x40mm

KUS

272,000

0,0096

2,6112

0,00 K&]

poklop kabelového Zlabu betonovy 500x230x40mm

136.0002=272,000 [A]

Soucet

za Dil

Zemni prace pii extr.mont.pracich

0,00 K¢

Dil:

711

I1zolace proti vodé, vihkosti a plynim

38

[ R711615

|ZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERN] STRIKANA

M2

57,250

0,0007

0,040075

0,00 K&]

IZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNI STRIKANA

polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného izolaéniho materialu

- ocisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.
predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoj, kotev, obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolacni pfizdivku

45.48+11.77=57,250 [A]

Soucet

za Dil

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

0,00 K¢

Dil:

8

Trubni vedeni

871275811

[CS URS 2022 01

Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo PP DN 150

136,000

0,00 Ke]

Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo polypropylenu PP v otevieném vykopu DN do 150

Soucet

za Dil

Trubni vedeni

0,00 K¢

Dil:

9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

10

[91523111R

Svislé znaceniznaceni stfikanym plastem, vystrazny profil retroreflexni bilé

M2

30,038

0,0026

0,0780988

0,00 Ke]

Svislé znaceniznaceni stfikanym plastem, vystrazny profil retroreflexni bilé

14.219"2+1.6=30,038 [A]

11

1936942211

[CS URS 2022 01

Zhotoveni tabulky s letopoctem opravy mostu vioZzenim $ablony do bednéni

KUS

1,000

0,006485

0,006485

0,00 Ke]

Zhotoveni tabulky s letopoctem opravy nebo vétsi udrzby viozenim Sablony do bednéni

12

[938111111

[CS URS 2022 01

Cisténi zdiva opér, pilitd, kiidel od mechu a jiné vegetace

M2

206,590

0,00 K&]

SO 01-17-01

Cisténi zdiva opér, pilif, kiidel od mechu a jiné vegetace

184.46+6+5.16+10.97=206,590 [A]
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[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova . 5 . S gt Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

13 | 938906112 |CS URS 2022 01__|Vyiténi tunelu od odpadu ze stiikaného betonu M3 1,200 | 0 | 0 | | 0,00 K]
Vycisténi tunelu, ruéni ocisténi lice obezdivky tunelu, osekani ledu v tunelu vycisténi tunelu od odpadu ze
stiikaného betonu
1.2=1,200 [A]

14 946611111 |CS URS 202201  [Montaz leeni pojizdného tunelového prostorového trubkového tézkého v do 6 m do 300 kg/m2 bez podiah M3 80,000 0 | 0 | 0,00 K&
Pojizdné leSeni ZelezniCnich tunell prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové montaz, vysky do 6 m
4*4*5=80,000 [A]

15 | 946611211 |CS URS 2022 01 Pl"ipla_tek k leSeni pojizdnému prostorovému trubkovému tézkému v do 6 m za prvni a ZKD den pouziti M3 | 2 640,000 | 0 0 0,00 KEI
Pojizdné leSeni ZelezniCnich tunell prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti leSeni k cené 946 61-1111
4*4*5+33=2 640,000 [A]

16 | 946691111 |CS URS 2022 01__|MontaZ lesefiové podlahy pro pojizdné tunelové trubkové leeni v do 10 m M2 | 20,000 | 0 0 0,00 K]
Pojizdné leSeni Zelezni¢nich tunell leSefiova podlaha pro pojizdné leSeni trubkové montaz, vysky do 10 m
4*5=20,000 [A]

17 | 946691211 |CS URS 2022 01 Pl"ipla_tek k leSefiové podl_aze pro pojizdné tunelové trubkové leSeni za prvni a ZKD den pouziti M2 | 660,000 | 0 0 0,00 Kc“;l
Pojizdné leseni Zeleznicnich tunell leSerova podlaha pro pojizdné leSeni trubkové Priplatek za prvni a kazdy dalsi
den pourziti leSeni k cené 946 69-1111
20.00033=660,000 [A]

18 | 952904111 |CS URS 2022 01__ | Cigténi mostnich objekti - strojni odstranéni néanost z otvord M3 | 11,170 | 0 0 0,00 K&]
Ciéténi mostnich objektl odstranéni nanost z otvord strojné
ODVODNOVACI RIGOL - PROCISTENI"
52.73+0.189+10.03*0.12=11,170 [A]

19 | 953993321 |CS URS 2022 01__|Osazeni bezpe&nostni, orientaéni nebo informacni tabulky prilepenim KUS | 7,000 | 0,000011 | 0,000077 | 0,00 K]
Osazeni bezpecnostni, orientacni nebo informacni tabulky plastové nebo smaltované prilepenim

20 | 7353455R tabulka bezpe&nostni s tiskem 2 barvy 250x210mm KUS | 5,000 | 0 0 | 0,00 Ke]
tabulka bezpecnostni s tiskem 2 barvy 250x210mm

21 | 7353456R tabulka bezpe&nostni fotoluminiscenéni 594x441mm znadeni tnikové cesty KUS | 2,000 | 0 0 | 0,00 Ke]
tabulka bezpecénostni fotoluminiscenéni 594x441mm znaceni Unikové cesty

22 | 981511114 |CS URS 2022 01 [Demolice konstrukci objektl z betonu Zelezového postupnym rozebiranim M3 | 22,848 | 0,0001 | 0,0022848 | 0,00 Ke]
Demolice konstrukci objektli postupnym rozebiranim konstrukci ze Zelezobetonu
136*0.084*2=22,848 [A]

23 | 981511116 |CS URS 2022 01 Demolice konstrukci objektl z betonu prostého postupnym rozebiradnim M3 3,672 | 0 0 | 0,00 Ke)
Demolice konstrukci objektli postupnym rozebiranim konstrukci z betonu prostého
68%0.054=3,672 [A]

24 | 985121122 |CS URS 2022 01 [Tryskani degradovaného betonu st&n a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 do 1250 bart M2 | 241,550 | 0 0 | 0,00 Ke)
Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem pies 300 do 1 250 bartl
184.3+45.48+11.77=241,550 [A]

25 | 985311112 |CS URS 2022 01 [Reprofilace stén cementovou sana&ni maltou tl pfes 10 do 20 mm M2 6,000 | 003885 | 02331 | 0,00 Ke]
Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky pres 10 do 20 mm

26 | 985311120 |CS URS 2022 01 [Reprofilace stén cementovou sana&ni maltou tl pfes 90 do 100 mm M2 | 184,430 | 020143 | 37,1497349 | 0,00 Ke]

SO 01-17-01
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[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova . 5 . S gt Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Reprofilace betonu sananimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky pres 90 do 100 mm
27 | 985312111 | [CS URS 2022 01__[Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl do 2 mm M2 [ 190,430 | 000397 | 0,7560071 | 0,00 K]
Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu stén, tloustky do 2 mm
184.43+6=190,430 [A]
28 | 985323111 | |CS URS 2022 01__ | Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm M2 | 190,430 | 0,0021 | 0,399903 | 0,00 K]
Spojovaci mistek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tlioustky 1 mm
184.43+6=190,430 [A]
29 | 985331212 | |CS URS 2022 01__|Dodateéné viepovani betonaiské vyztuze D 10 mm do chemické malty vEetné vyvrtani otvoru M | 172,903 | 0,000326 | 0,056366378 | 0,00 K]
Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér vyztuze 10
mm
184.43%6.25*0.15=172,903 [A]
30 | 13021012 | [CS RS 2022 01__ty& ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm T 0,111 1 [ 0111 | 0,00 K&]
ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm
31 | 985422133 | [CS URS 2022 01 _|Injektaz trhlin § pfes 1 do 2 mm v ZB kcich tl pfes 200 do 300 mm epoxidem véetné vrtd M 5,000 | 0,004211 | 0,021055 | 0,00 K&]
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich nizkotlaka do 0,6 MP s injektaznimi jehlami
vloZenymi do vrtd véetné jejich vyvrtani epoxidovou injektazni hmotou $itka trhlin pfes 1 do 2 mm tloustka
konstrukce pres 200 do 300 mm
odhad5=5,000 [A]
32 985562312 | |CS URS 2022 01  |Vyztuz stfikaného betonu stén ze svafovanych siti jednovrstvych D dratu 6 mm velikost ok pfes 100 mm M2 184,430 0,005341 | 0,98504063 | 0,00 K¢|
Vyztuz stfikaného betonu ze svafovanych siti velikosti ok pfes 100 mm jednovrstvych stén, priméru dratu 6 mm
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 Ké
Dil: 997 Presun suté
33 ] 997013501 | |CS URS 2022 01 [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim T | 85,092 | 0 0 | 0,00 Ke]
QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km
82.212+1.2*2.4=85,092 [A]
34 997013509 | |CS URS 2022 01 |Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km T [ 1616,748 | 0 0 [ 0,00 Ke]
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy
dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
85.092*19=1 616,748 [A]
35 ] 997013631 | |CS URS 2022 01 [Poplatek za uloZeni na skiadce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 T | 85,092 | 0 0 | 0,00 Ke]
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho zatfidéného
do Katalogu odpadi pod kédem 17 09 04
Soucet za Dil Presun suté 0,00 K¢
Dil: 998 Pfesun hmot
36 ] 998259011 | |CS URS 2022 01 [Presun hmot pro rekonstrukce Zelezni¢nich tunel T | 220,712 | 0 0 | 0,00 Ke]
Pfesun hmot pro rekonstrukce a sanace Zelezni¢nich tunelti dopravni vzdalenost do 300 m o stoupani do 15 promile
pro jakykoliv rozsah
209.901+10.771+0.04=220,712 [A]
37 ] 998259099 | |CS URS 2022 01 [Priplatek k presunu hmot pro rekonstrukce Zeleznignich tunelti za zvétseny presun ZKD 100 m T | 441,424 | 0 0 | 0,00 Ke]
Presun hmot pro rekonstrukce a sanace Zelezni¢nich tuneltl Pfiplatek k cené za zvétSeny presun pres vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych dalSich 100 m
220.712*2=441,424 [A]
Soucet za Dil Presun hmot 0,00 K¢
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