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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-17-01

120 088 Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

SO/PS: SO 01-17-01 Tunel Žďárský km 27,776 - 27,843

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

5.2023  

9.2023 Sagasta s.r.o. 21.02.2022

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 2 Zakládání
1 212312111         CS ÚRS 2022 01      Lože pro trativody z betonu prostého M3        25,840 2,30102 59,4583568 0,00 Kč

Lože pro trativody z betonu prostého

2 212313111         CS ÚRS 2022 01      Odvodnění tunelu v opěře svodnicemi výrub do 300/400 mm I stupeň ražnosti suchá M         10,000 0,242993 2,42993 0,00 Kč

Odvodnění tunelu svislými svodnicemi  v hornině I. stupně ražnosti, suché nebo ve zdivu v opěře, průřez výrubu pro 

svodnice do 300/400 mm

Odhad10=10,000 [A]

3 212752523         CS ÚRS 2022 01      
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové 

stavby
M         136,000 0,580292 78,919712 0,00 Kč

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 perforace 120° DN 250

Součet za  Díl Zakládání 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
4 319202124         CS ÚRS 2022 01      Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem M         153,700 0,009048 1,3906776 0,00 Kč

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

16.2*5=81,000 [A] 

14.54*5=72,700 [B] 

Celkem: A+B=153,700 [C]

5 395341155         CS ÚRS 2022 01      Vyrovnávací vrstva tl 50 mm ze stříkaného bet se zvýš nároky C 30/37 v opěře na obezdívku hor suchá M2        114,500 0,12145 13,906025 0,00 Kč

Stříkaný beton  vyrovnávací nebo základní záchytná vrstva tl. do 50 mm v opěře na obezdívku v suchu, beton se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

2*57.25=114,500 [A]

6 395344115         CS ÚRS 2022 01      Uzavírací vrstva ze stříkaného betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl 30 mm v opěře M2        114,500 0,098375 11,2639375 0,00 Kč

Stříkaný beton  uzavírací vrstva tl. do 30 mm v opěře, beton se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

2*57.25=114,500 [A]

7 395401514         CS ÚRS 2022 01      Spárování tunelového zdiva MCS l spár přes 8 m hl přes 80 do 150 mm v opěře hornina suchá M2        31,980 0,08547 2,7333306 0,00 Kč

Spárování hloubkové tunelového zdiva bez vyčištění spár  maltou cementovou pro spárování (MCS) při délce spár 

na m2 plochy zdiva přes 8 m v opěře, v hornině suché, hloubka spáry přes 80 do 150 mm

16.2+14.54+1.24=31,980 [A]

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 088 - Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

8 395901512         CS ÚRS 2022 01      Vysekání spár l přes 8 m hl přes 40 do 80 mm v opěře hornina suchá M2        31,980 0 0 0,00 Kč

Vysekání spár tunelového zdiva pro hloubkové spárování  při délce spár na m2 plochy zdiva přes 8 m v opěře, v 

hornině suché, hloubka spáry přes 40 do 80 mm

Součet za  Díl Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
39 460751112         CS ÚRS 2022 01      Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 25 cm M         136,000 0 0 0,00 Kč

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do 

rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm

40 59213011          CS ÚRS 2022 01      žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm M         136,000 0,06 8,16 0,00 Kč

žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm

41 59213345          CS ÚRS 2022 01      poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm KUS       272,000 0,0096 2,6112 0,00 Kč

poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm

136.000*2=272,000 [A]

Součet za  Díl Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 Kč

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
38 R711615                               IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2        57,250 0,0007 0,040075 0,00 Kč

IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ  

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

45.48+11.77=57,250 [A]

Součet za  Díl Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 Kč

Díl: 8 Trubní vedení
9 871275811         CS ÚRS 2022 01      Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 M         136,000 0 0 0,00 Kč

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150

Součet za  Díl Trubní vedení 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
10 91523111R                             Svislé značeníznačení stříkaným plastem, výstražný profil retroreflexní bílé M2        30,038 0,0026 0,0780988 0,00 Kč

Svislé značeníznačení stříkaným plastem, výstražný profil retroreflexní bílé

14.219*2+1.6=30,038 [A]

11 936942211         CS ÚRS 2022 01      Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění KUS       1,000 0,006485 0,006485 0,00 Kč

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění

12 938111111         CS ÚRS 2022 01      Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2        206,590 0 0 0,00 Kč

Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel  od mechu a jiné vegetace

184.46+6+5.16+10.97=206,590 [A]
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13 938906112         CS ÚRS 2022 01      Vyčištění tunelu od odpadu ze stříkaného betonu M3        1,200 0 0 0,00 Kč

Vyčištění tunelu, ruční očištění líce obezdívky tunelu, osekání ledu v tunelu  vyčištění tunelu od odpadu ze 

stříkaného betonu

1.2=1,200 [A]

14 946611111         CS ÚRS 2022 01      Montáž lešení pojízdného tunelového prostorového trubkového těžkého v do 6 m do 300 kg/m2 bez podlah M3        80,000 0 0 0,00 Kč

Pojízdné lešení železničních tunelů prostorové těžké pracovní bez podlah, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

trubkové montáž, výšky do 6 m

4*4*5=80,000 [A]

15 946611211         CS ÚRS 2022 01      Příplatek k lešení pojízdnému prostorovému trubkovému těžkému v do 6 m za první a ZKD den použití M3        2 640,000 0 0 0,00 Kč

Pojízdné lešení železničních tunelů prostorové těžké pracovní bez podlah, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

trubkové Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 946 61-1111

4*4*5*33=2 640,000 [A]

16 946691111         CS ÚRS 2022 01      Montáž lešeňové podlahy pro pojízdné tunelové trubkové lešení v do 10 m M2        20,000 0 0 0,00 Kč

Pojízdné lešení železničních tunelů lešeňová podlaha pro pojízdné lešení trubkové montáž, výšky do 10 m

4*5=20,000 [A]

17 946691211         CS ÚRS 2022 01      Příplatek k lešeňové podlaze pro pojízdné tunelové trubkové lešení za první a ZKD den použití M2        660,000 0 0 0,00 Kč

Pojízdné lešení železničních tunelů lešeňová podlaha pro pojízdné lešení trubkové Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně 946 69-1111

20.000*33=660,000 [A]

18 952904111         CS ÚRS 2022 01      Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů M3        11,170 0 0 0,00 Kč

Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů strojně

ODVODŇOVACÍ RIGOL - PROČIŠTĚNÍ'  

52.73*0.189+10.03*0.12=11,170 [A]

19 953993321         CS ÚRS 2022 01      Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením KUS       7,000 0,000011 0,000077 0,00 Kč

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením

20 7353455R                              tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy 250x210mm KUS       5,000 0 0 0,00 Kč

tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy 250x210mm

21 7353456R                              tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  594x441mm značení únikové cesty KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  594x441mm značení únikové cesty

22 981511114         CS ÚRS 2022 01      Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním M3        22,848 0,0001 0,0022848 0,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

136*0.084*2=22,848 [A]

23 981511116         CS ÚRS 2022 01      Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním M3        3,672 0 0 0,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého

68*0.054=3,672 [A]

24 985121122         CS ÚRS 2022 01      Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů M2        241,550 0 0 0,00 Kč

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

184.3+45.48+11.77=241,550 [A]

25 985311112         CS ÚRS 2022 01      Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm M2        6,000 0,03885 0,2331 0,00 Kč

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

26 985311120         CS ÚRS 2022 01      Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm M2        184,430 0,20143 37,1497349 0,00 Kč
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Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm

27 985312111         CS ÚRS 2022 01      Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm M2        190,430 0,00397 0,7560071 0,00 Kč

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

184.43+6=190,430 [A]

28 985323111         CS ÚRS 2022 01      Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm M2        190,430 0,0021 0,399903 0,00 Kč

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

184.43+6=190,430 [A]

29 985331212         CS ÚRS 2022 01      Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M         172,903 0,000326 0,056366378 0,00 Kč

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 

mm

184.43*6.25*0.15=172,903 [A]

30 13021012          CS ÚRS 2022 01      tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T         0,111 1 0,111 0,00 Kč

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm

31 985422133         CS ÚRS 2022 01      Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm epoxidem včetně vrtů M         5,000 0,004211 0,021055 0,00 Kč

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami 

vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka 

konstrukce přes 200 do 300 mm

odhad5=5,000 [A]

32 985562312         CS ÚRS 2022 01      Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm M2        184,430 0,005341 0,98504063 0,00 Kč

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč

Díl: 997 Přesun sutě
33 997013501         CS ÚRS 2022 01      Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T         85,092 0 0 0,00 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

82.212+1.2*2.4=85,092 [A]

34 997013509         CS ÚRS 2022 01      Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T         1 616,748 0 0 0,00 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km

85.092*19=1 616,748 [A]

35 997013631         CS ÚRS 2022 01      Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 T         85,092 0 0 0,00 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Součet za  Díl Přesun sutě 0,00 Kč

Díl: 998 Přesun hmot
36 998259011         CS ÚRS 2022 01      Přesun hmot pro rekonstrukce železničních tunelů T         220,712 0 0 0,00 Kč

Přesun hmot pro rekonstrukce a sanace železničních tunelů  dopravní vzdálenost do 300 m o stoupání do 15 promile 

pro jakýkoliv rozsah

209.901+10.771+0.04=220,712 [A]

37 998259099         CS ÚRS 2022 01      Příplatek k přesunu hmot pro rekonstrukce železničních tunelů za zvětšený přesun ZKD 100 m T         441,424 0 0 0,00 Kč

Přesun hmot pro rekonstrukce a sanace železničních tunelů  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za každých dalších 100 m

220.712*2=441,424 [A]

Součet za  Díl Přesun hmot 0,00 Kč
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