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FORMULAR SO/PS
verze SOPSIPRI2017/11/01

Kategorie monitoringu:

Klasifikace SO/PS:

SOUPIS PRACI / ROZPOCET SO 03-17-01
Stavba: 120 088 Oprava trati v useku Tanvald - Kofenov
CELKEM: 0,00 Ké
SO/PS: SO 03-17-01 Tunel Desensky km 29,438 - 29,690 < " . i
Viozit Viozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepotitani Dilu

Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
Majetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: 5.2023 Zpracovatel: Cenova Uroveri:
Ukonceni realizace SO/PS. 9.2023 Sagasta s.r.o. Datum zpracovani: 21.02.2022
[720 060 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 . Cenova . 5 . Sepi Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 2 Zakladani
1 [212312111 | [CS RS 2022 01 JLoZe pro trativody z betonu prostého M3 8,820 | 230102 | 20,2949964 | | 0,00 K&]
LoZe pro trativody z betonu prostého
2 | 212313111 | |CS URS 2022 01__|Odvodnéni tunelu v opéfe svodnicemi vyrub do 300/400 mm | stuperi raznosti suché M 40,000 | 0,242993 | 971972 | 0,00 K&]
Odvodnéni tunelu svislymi svodnicemi v horniné |. stupné raznosti, suché nebo ve zdivu v opéfe, prarez vyrubu pro
svodnice do 300/400 mm
0dhad40=40,000 [A]
3 212752524 | |CS URS 2022 01 'Sl'[r;\t/ll\)/;d z drendznich trubek korugovanych PP SN 8 perforace 120° v&etné loZe otevieny vykop DN 300 pro liniové M 252,000 0,66322 | 167,13144 | 0,00 K§
Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim $térkového loZe pod trubky a s jejich
obsypem v otevieném vykopu trubka korugovana PP SN 8 perforace 120° DN 300
Soucet za Dil Zakladani 0,00 K¢
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
4 1319202124 | |CS URS 2022 01 [Dodatecna izolace zdiva tl pres 450 do 600 mm nizkotlakou injektaZi kiemicitym roztokem M 209,200 | 0,009048 | 1,8928416 | 0,00 Ke]
Dodate¢na izolace zdiva injektazi nizkotlakou metodou kiemicitym roztokem, tloustka zdiva pres 300 do 600 mm
(9+2.7+1.8+12+16.34)*5=209,200 [A]
5 | 373381114 | |CS URS 2022 01 Klenba beton prosty se zvy$enymi naroky C 25/30 tunel jednokolejny | stupe raZznosti hornina sucha M3 3,000 | 2655425 | 7,96627-5 | 0,00 Ke)
Klenba tunell a portalt z betonu prostého véetné zfizeni a odstranéni bednéni a pevnych pracovnich podlah a
odstranéni minérské vystroje, tunel jednokolejny v horniné |. stupné raznosti suché, beton se zvySenymi naroky na
prostedi tf. C 25/30
6 | 395341155 | ‘CS URS 2022 01  |Vyrovnavaci vrstva tl 50 mm ze stfikaného bet se zvy$ naroky C 30/37 v opéFe na obezdivku hor sucha M2 1543,820 0,12145 ‘ 187,496939 ‘ 0,00 K¢|
Stiikany beton vyrovnavaci nebo zakladni zachytna vrstva tl. do 50 mm v opéfe na obezdivku v suchu, beton se
zvy$enymi naroky na prostiedi tf. C 30/37
406.47+365.44=771,910 [A]
771.91*2=1 543,820 [B]
7 | 395344115 | |CS URS 2022 01 Uzaviraci vrstva ze stﬁkaného betonu se zvySenymi naroky na prostfedi C 30/37 tl 30 mm v opge M2 1543,820 | 0,098375 | 151,8732925 | 0,00 Ke)

Stfikany beton uzaviraci vrstva tl. do 30 mm v opéfe, beton se zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 30/37

2*771.91=1 543,820 [A]
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[720 068 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov

TSPROFIN._0

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢isl

o

Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

CS URS 2022 01

©

395401514

Sparovani tunelového zdiva MCS | spar pres 8 m hl pres 80 do 150 mm v opéfe hornina sucha

M2

68,530

0,08547

5,8572591

0,00 Ke]

Sparovani hloubkové tunelového zdiva bez vycisténi spar maltou cementovou pro sparovani (MCS) pfi délce spar
na m2 plochy zdiva pres 8 m v opéfe, v horniné suché, hloubka spary pfes 80 do 150 mm

9+2.7+1.8+5.67+16.34+12+21.02=68,530 [A]

9 | 395901512 | |CS URS 2022 01

Vysekani spar | pfes 8 m hl pies 40 do 80 mm v opéfe hornina sucha

M2

68,530

0,00 Ke]

Vysekani spar tunelového zdiva pro hloubkové sparovani pfi délce spar na m2 plochy zdiva pres 8 m v opére, v
horniné suché, hloubka spary pres 40 do 80 mm

9+2.7+1.8+5.67+16.34+12+21.02=68,530 [A]

Soucet za Dil

Svislé a kompletni konstrukce

0,00 Ké

Dil: 46-M

Zemni prace pri extr.mont.pracich

32 | 460751112 | |CS URS 2022 01

504,000

0,00 Ke]

Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabu do

ryhy, bez vykopovych praci vnéjsi Sitky pfes 20 do 25 cm

252+2=504,000 [A]

33 | 59213011 | |CS URS 2022 01

Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x23x19cm

504,000

0,06

30,24

0,00 K&]

Zlab kabelovy betonovy k ochran& zemniho dratovodného vedeni 100x23x19cm

34 | 59213345 | |CS URS 2022 01

poklop kabelového Zlabu betonovy 500x230x40mm

KUS

1 008,000

0,0096

9,6768

0,00 K&]

poklop kabelového Zlabu betonovy 500x230x40mm

Soucet za Dil

Zemni prace pﬁ extr.mont.pracich

0,00 K&

Dil: 711

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

31 | R711615 |

IZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNI STRIKANA

M2

771,910

0,0007

0,540337

0,00 K&]

IZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNI STRIKANA

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mizZe zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.

predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojl

- Uprava u okraju, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoj, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnénti,
otvort, neizolovanych mist a pod.

nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oci§téni a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni pfizdivku

771.91=771,910 [A]

Soucet za Dil

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

0,00 Ké

Dil: 9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

10 191523111R |

Svislé znaceniznaceni stfikanym plastem, vystrazny profil retroreflexni bilé

M2

119,938

0,0026

0,3118388

0,00 K&]

Svislé znadeniznaceni stfikanym plastem, vystrazny profil retroreflexni bilé

54.769*2+10.4=119,938 [A]

11 | 936942211 | |CS URS 2022 01

Ehotovenl’ tibulky S Ietopoétgm opravy mostu vlioZzenim $ablony do bednéni

KUS

1,000

0,006485

0,006485

0,00 K&]

Zhotoveni tabulky s letopo&tem opravy nebo vétsi udrzby vioZzenim $ablony do bednéni

12 938111111 | |CS URS 2022 01

Ciéténi zdiva opér, pilifa, kfidel od mechu a jiné veget_ace

M2

26,690

0,00 Ke]

Cisténi zdiva opér, prl'hﬁ, kfidel od mechu a jiné vegetace

21.02+5.67=26,690 [A]
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[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova . 5 . S gt Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
_ Jednotkova | Celkem

13 938906112 CS URS 2022 01 | Vygi§téni tunelu od odpadu ze stfikaného betonu M3 10,553 0 0 | 0,00 4|
Vycisténi tunelu, ruéni ocisténi lice obezdivky tunelu, osekani ledu v tunelu vycisténi tunelu od odpadu ze
stfikaného betonu
10.553=10,553 [A]

14 | 946611111 ‘CS URS 2022 01 Montaz leSeni pojizdného tunelového prostorového trubkového tézkého v do 6 m do 300 kg/m2 bez podliah M3 80,000 0 ‘ 0 ‘ 0,00 K¢|
Pojizdné leseni Zelezni¢nich tunelli prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové montaz, vysky do 6 m
4*4*5=80,000 [A]

15 | 946611211 |CS URS 2022 01 |Piplatek k leSeni pojizdnému prostorovému trubkovému tézkému v do 6 m za prvni a ZKD den pouziti M3 | 2 720,000 | 0 0 | 0,00 K&]
Pojizdné leseni Zelezni¢nich tunelli prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouZiti leSeni k cené 946 61-1111
4*4*5*34=2 720,000 [A]

16 | 946691111 |CS URS 2022 01 [Montaz leseriové podlahy pro pojizdné tunelové trubkové leseni v do 10 m M2 | 20,000 | 0 0 | 0,00 K&]
Pojizdné leseni Zeleznicnich tunell leSerova podlaha pro pojizdné leSeni trubkové montaz, vysky do 10 m
4*5=20,000 [A]

17 | 946691211 |CS URS 2022 01 |Piplatek k leseriové podlaze pro pojizdné tunelové trubkové ledeni za prvni a ZKD den pouziti M2 | 680,000 | 0 0 | 0,00 K&]
Pojizdné leSeni Zelezni¢nich tunell leSefiova podlaha pro pojizdné leSeni trubkové Priplatek za prvni a kazdy dalSi
den pouZiti leSeni k cené 946 69-1111
20.000*34=680,000 [A]

18 | 952904111 |CS URS 2022 01 |Cisténi mostnich objekti - strojni odstranéni nanosti z otvort M3 | 19,339 | 0 0 | 0,00 K&]
Cigténi mostnich objektd odstranéni ndnosui z otvord strojné
ODVODNOVACI RIGOL - PROCISTENI'
(7+9.96)*0.24+2*0.157=4,384 [A]
Cisténi ptiénych svodi
(252/2*2*3.36)*0.075*0.075*3.14 =14,955 [B]
Celkem: A+B=19,339 [C]

19 | 953993321 |CS URS 2022 01 [Osazeni bezpeénostni, orienta&ni nebo informaéni tabulky prilepenim KUS | 32,000 | 0000011 | 0,000352 | 0,00 Ke]
Osazeni bezpe¢nostni, orientaéni nebo informacni tabulky plastové nebo smaltované pfilepenim

20 | 7353455R tabulka bezpe&nostni s tiskem 2 barvy 250x210mm KUS | 27,000 | 0 0 | 0,00 Ke]
tabulka bezpecnostni s tiskem 2 barvy 250x210mm

21 | 7353456R tabulka bezpe&nostni fotoluminiscenéni 594x441mm znadeni tnikové cesty KUS | 5,000 | 0 0 | 0,00 Ke]
tabulka bezpecénostni fotoluminiscenéni 594x441mm znaceni Unikové cesty

22 | 981511116 |CS URS 2022 01 [Demolice konstrukci objekti z betonu prostého postupnym rozebiranim M3 | 26,208 | 0 0 | 0,00 Ke]
Demolice konstrukci objektli postupnym rozebiranim konstrukci z betonu prostého
252*0.054+0.1*0.5*252=26,208 [A]

23 | 985111221 |CS URS 2022 01 [Odsekani betonu lice kleneb a podhledi i do 80 mm M2 [ 182,720 | 0 0 [ 0,00 Ke]
Odsekani vrstev betonu lice kleneb a podhledu, tloustka odsekané vrstvy do 80 mm
(10.4+45.63+56.38+20.8+52+18.51+50.7+51.74+43.52+15.76)/2=182,720 [A]

24 | 985121122 |CS URS 2022 01 [Tryskani degradovaného betonu st&n a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 do 1250 bart M2 | 589,190 | 0 0 | 0,00 Ke)
Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem pies 300 do 1 250 bartl
Tryskani betonového osténi
117.91+287.56+1=406,470 [A]
Tryskani destniku ze stfikaného betonu
(10.4+45.63+56.38+20.8+52+18.51+50.7+51.74+43.52+15.76)/2=182,720 [B]
Celkem: A+B=589,190 [C]
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[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova . 5 . S gt Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
25 | 985331212 | |CS URS 2022 01__|Dodateéné viepovani betonaiské vyztuze D 10 mm do chemické malty vEetné vyvrtani otvoru M 1,200 | 0,000326 | 0,0003912 | | 0,00 K]
Dodatec¢né vlepovani betonarské vyztuze veetné vyvrtani a vy i otvoru chemickou maltou pramér vyztuze 10
mm
6+0.20=1,200 [A]
26 | 13021012 | [CS URS 2022 01__ty& ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm T 0,001 1 [ 0001 | 0,00 K]
ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 K&
Dil: 997 Presun suté
27 | 997013501 | |CS URS 2022 01__|Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku do 1 km se slozenim T 285,052 | 0 0 0,00 K]
QOdvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km
136.282+25.327+123.443=285,052 [A]
28 | 997013509 | |CS URS 2022 01__ | Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km T 5 415,988 | 0 0 0,00 K&]
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy
dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
285.052*19=5 415,988 [A]
29 | 997013631 | |CS URS 2022 01 Poplaﬁk za uloZeni na skladce (skladkovné) st_avebniho odpadu smésngho koéd odpadu 17 09 04 T 285,052 | 0 0 0,00 Kc“;l
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho zatfidéného
do Katalogu odpadt pod kédem 17 09 04
285.052=285,052 [A]
Soucet za Dil Pfesun suté 0,00 Ké
Dil: 998 Presun hmot
30 | 998259011 | |CS URS 2022 01__|Pesun hmot pro rekonstrukce Zelezniénich tuneld T 593,009 | 0 0 0,00 K&]
Pfesun hmot pro rekonstrukce a sanace Zelezni¢nich tunelt dopravni vzdalenost do 300 m o stoupani do 15 promile
pro jakykoliv rozsah
552.552+39.917+0.54=593,009 [A]
Soucet za Dil Pfesun hmot 0,00 K¢
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