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OPRAVA TRATI V USEKU TANVALD - KORENOV

SO 03-17-02 TUNEL DOLNOPOLUBENSKY

SANACE PORTALU
M 1:.50

POHLED NA VYJEZDOVY PORTAL

OSTRANIT NALETY [ESeE
PRESPAROVAT [

POZNAMKY:

- NA PORTALOVOU STENU BEZPROSTREDNE NAVAZUJI OPERNE STENY PRI 0BOU STRANACH, o
KTERE NEJSOU SOUCASTT ZADANI. BETON STEN JE DEGRADOVANY, V PRACOVNICH SPARACH JSOU PATRNE VYLUHY.
SANACE TECHTO STEN JE POPSANA V TECHNICKE ZPRAVE. o

- NUTNE VYCISTIT A REPROFILOVAT VESKERE ODVODNOVACI PRVKY PORTALD (ZLABY, ODTOKY....

- V MiSTE PROROSTANI VEGETACE TUTO ODSTRANIT A MISTA PRESPAROVAT

- SANACNI POSTUPY JSOU PRESNE POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.

POHLED NA ZLAB NAD VJEZDOVYM PORTALEM

[0CISTI OD ZELENE &
REPROFILOVAT RIMSUj

Vyskovy systém Bpv

Souradnicovy systém S-JTSK
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Kraj:
Liberecky

Tratovy Usek/Obec:
1671 Liberec - Harrachov st.hr.

Investor:

Sprava Zeleznic, statni organizace; Dlazdéna 1003/7; 110 00 Praha 1
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Akce:

Oprava trati v useku Tanvald - Kofenov
SO 03-17-02 TUNEL DOLNOPOLUBENSKY km 30,375 - 30,542
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