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FORMULAR SO/PS
verze SOPSIPRI2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET SO 04-17-01
Stavba: 120 088 Oprava trati v useku Tanvald - Kofenov
CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS: SO 04-17-01 Tunel Polubensky km 32,691 - 33,631 o o . j
Viozit Viozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepocitani Dilu

Kategorie monitoringu:

Klasifikace SO/PS:

Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
Majetek: Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: 5.2023 Zpracovatel: Cenova uroven:
Ukonceni realizace SO/PS. 9.2023 Sagasta s.r.o0. Datum zpracovani: 21.02.2022
[720 060 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
P . 5 . Cenova < 5 . S Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zemni prace
1 | 175111101 | |CS URS 2022 01__|Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, uloZenou do 3 m M3 169,200 | 0 | 0 | | 0,00 Ka
Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tfidy tézitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materialem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez
prohozeni sypaniny
940*0.18=169,200 [A]
2 | 58331351 | |CS URS 2022 01 |kamenivo t&zené drobné frakce 0/4 T 338,400 | 1 | 3384 | 0,00 Ké]
kamenivo téZené drobné frakce 0/4
52 | 149176413 | [CS URS 2022 01| Odsekani lice skaly v opéfe pres 100 do 200 mm | stupef raznosti mokra M2 94,760 | 0,000324 | 0,03070224 | 0,00 Ké]
Ostatni vyruby véetné jakéhokoliv vystrojeni docasného v horniné I. stupné raznosti mokré odsekanim lice skaly v
opéfe pres 100 do 200 mm
16.5*287.15*0.02=94,760 [A]
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké
Dil: 2 Zakladani
3 212312111 | [CS URS 2022 01 |Loze pro trativody z betonu prostého M3 35,720 [ 230102 | 82,1924344 | 0,00 Ke]
LoZe pro trativody z betonu prostého
0.019*1880=35,720 [A]
4 212313111 | [CS URS 2022 01__|Odvodnéni tunelu v opaFe svodnicemi vyrub do 300/400 mm | stupen raznosti sucha M 782,000 | 0,242993 | 190,020526 | 0,00 Ke]
Odvodnéni tunelu svislymi svodnicemi v horniné I. stupné raznosti, suché nebo ve zdivu v opéfe, prifez vyrubu pro
svodnice do 300/400 mm
0dhad782=782,000 [A]
5 | 212752522 | ‘CS URS 2022 01 'Sl'tr:\tll\j/;)d z drenaznich trubek korugovanych PP SN 8 perforace 120° véetné loze otevieny vykop DN 200 pro liniové y 1.880,000 0,320364 | 602,28432 | 0,00 K&l
Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového loZe pod trubky a s jejich
obsypem v otevieném vykopu trubka korugovana PP SN 8 perforace 120° DN 200
Soucet za Dil Zakladani 0,00 K&
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
6 1319202124 | [CS URS 2022 01 | Dodateéna izolace zdiva tl pres 450 do 600 mm nizkotlakou injektazi kiemigitym roztokem M 2062,000 | 0,009048 | 18,656976 | 0,00 Ke]
Dodate¢na izolace zdiva injektazi nizkotlakou metodou kiemicitym roztokem, tloustka zdiva pres 300 do 600 mm
412.4*5=2 062,000 [A]
7 392001111 | [CS URS 2022 01 |Omyti lice obezdivky v opéfe tlakovou vodou M2 2944751 ] 0 0 | 0,00 Ke]
SO 04-17-01 1/6
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[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova < 5 . Sepur Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
_ Jednotkova | Celkem
Omyti lice obezdivky nebo skalniho lice tlakovou vodou v opére
8 395341155 | |CS URS 2022 01 Vyrovnavaci vrstva tl 50 mm ze stfikaného bet se zvy$ naroky C 30/37 v opéfe na obezdivku hor sucha M2 13 052,804 0,12145 | 1585,263046 | 0,00 K¢
Stiikany beton vyrovnavaci nebo zakladni zachytna vrstva tl. do 50 mm v opéfe na obezdivku v suchu, beton se
zvy$enymi naroky na prostiedi ti. C 30/37
Nahrazeni puv stfik bet
1399.454=1 399,454 [A]
Sanace prepakt betonu
182.197=182,197 [B]
Nové osténi ze stfik bet
4944.751=4 944,751 [C]
Mezisoucet: A+B+C=6 526,402 [D]
6526.402*2=13 052,804 [E]
9 | 395344115 | |CS URS 2022 01 |Uzaviraci vrstva ze stfikaného betonu se zvydenymi naroky na prostredi C 30/37 tl 30 mm v opéfe M2 | 13 052,804 | 0,098375 | 1284,069594 | 0,00 K&j
Stiikany beton uzaviraci vrstva tl. do 30 mm v opéfe, beton se zvySenymi naroky na prostiedi tf. C 30/37
2*6526.402=13 052,804 [A]
10 | 395401514 | |CS URS 2022 01 |Sparovani tunelového zdiva MCS | spar pres 8 m hi pies 80 do 150 mm v opé-Fe hornina sucha M2 | 412,400 | 008547 | 35247828 | 0,00 K&j
Sparovani hloubkové tunelového zdiva bez vygisténi spar maltou cementovou pro sparovani (MCS) pfi délce spar
na m2 plochy zdiva pfes 8 m v opéfe, v horniné suché, hloubka spary pres 80 do 150 mm
286.8+125.6=412,400 [A]
11 | 395901512 | |CS URS 2022 01 |Vysekani spar | pres 8 m hl pres 40 do 80 mm v opéfe hornina sucha M2 | 412,400 | 0 0 | 0,00 K&j
Vysekani spar tunelového zdiva pro hloubkové sparovani pfi délce spar na m2 plochy zdiva pfes 8 m v opéfe, v
horniné suché, hloubka spary pres 40 do 80 mm
412.4=412,400 [A]
Soucet za Dil Svislé a kompletni konstrukce 0,00 K¢
Dil: 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich
46 | 46075112R | ‘ Osazeni kabelovych kanall zapusténych do terénu z prefabrikovanych betonovych Zlabl vnéjsi Sitky pfes 35 cm M | 188,000 ‘ 0 | 0 | ‘ 0,00 Kejf
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabd
zapusténych do terénu, véetné vykopu horniny vnéjsi Sirky pres 35 cm
1880*0.1=188,000 [A]
27 | 5921301R | ‘ i:fsb kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 50x40x35cm, stejnych rozmérl jako nahrazovany M | 188,000 ‘ 009288 | 17,46144 | ‘ 0,00 Ke|
Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 50x40x35cm, stejnych rozmért jako nahrazovany
kus
48 | 460761113 | [CS URS 2022 01 _[Odknyti a zakryti zlabu betonovych vnéjsi Sitky pres 25 do 35 cm M | 1 880,000 | 0,0064 | 12032 | 0,00 K¢
Odkryti a zakryti betonovych Zlabti véetné obnovy, pfipadné vymény poskozenych vik vnéjsi Sitky pres 25 do 35 cm
49 | 5921300R | deska kryci betonova 500x330x80mm M | 1 880,000 | 0,03 | 56,4 | 0,00 K¢
deska kryci betonova 500x330x80mm
50 1 46076111R | Odkryti a zakryti zlabu betonovych vnéjsi Sitky pres 35 cm M | 1 880,000 | 0,0288 | 54,144 | 0,00 K¢
Odkryti a zakryti betonovych Zlabti véetné obnovy, pfipadné vymeény poskozenych vik vnéjsi Sitky pres 35 cm
51 | 592130R1 | poklop betonovy kabelového Zlabu betonovy 500x400x60mm M | 1 880,000 | 0,0288 | 54,144 | 0,00 K¢
SO 04-17-01 2/6
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[720 068 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov

TSPROFIN._0

Por.

¢isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

Poklop betonovy kabelového Zlabu betonovy 500x400x60mm

Soucet

za Dil

Zemni prace pri extr.mont.pracich

0,00 K¢

Dil:

711

Izolace proti vodé, vihkosti a plyntiim

45

[ R711615

|ZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNI STRIKANA

M2

6 526,402

0,0007

[ 45684814 |

0,00 Ke]

IZOLACE STOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNI STRIKANA

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog.
predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnénti,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni pfizdivku

6526.402=6 526,402 [A]

Soucet

za Dil

Izolace proti vodé, vihkosti a plynam

0,00 K¢

Dil:

8

Trubni vedeni

12

[ 810441811

[CS URS 2022 01

Bourani stavajiciho potrubi z betonu DN pres 400 do 600

5,000

0,00 Ke]

Bourani stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pies 400 do 600

13

[ 871350330

[CS URS 2022 01

Montéaz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnostgnného SN 16 z polypropylgnu DN 200

4,132

0,000013

170,000053716 |

0,00 Ke]

Montaz kanalizacniho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého plnosténného SN 16 DN 200

14

[ 28617095

[CS URS 2022 01

trubka kanalizaéni PP pInosténna tfivrstva DN 200x6000mm SN16

6,000

0,00514

[ 0,03084 |

0,00 Ke]

trubka kanalizacni PP plnosténna tfivrstva DN 200x6000mm SN16

15

[871370330

[CS URS 2022 01

Montéz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 16 z polypropylenu DN 300

940,000

0,000018

[ 001692 |

0,00 Ke]

Montaz kanalizaéniho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého pinosténného SN 16 DN 300

16

[ 28617097

[CS URS 2022 01

trubka kanalizaéni PP plnosténna tfivrstva DN 300x6000mm SN16

954,100

0,01274

[ 12,155234 |

0,00 Ke]

trubka kanalizacni PP plnosténna tfivrstva DN 300x6000mm SN16

17

[871390330

[CS URS 2022 01

Montéz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 16 z polypropylenu DN 400

4,600

0,000032

[ 0,0001472 |

0,00 Ke]

Montaz kanalizaéniho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého pinosténného SN 16 DN 400

18

[ 28611253

[CS URS 2022 01

trubka kanalizaéni PVC-U DN 315x3000mm SN16

4,669

0,021

[ 0,098049 |

0,00 Ke]

trubka kanalizaéni PVC-U DN 315x3000mm SN16

19

[877350330

[CS URS 2022 01

MontaZ spojek na kanalizaénim potrubi z PP trub hladkych plnosténnych DN 200

KUS

32,000

0,000002

[~ 0,000064 |

0,00 Ke]

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého plnosténného spojek nebo redukci
DN 200

20

[ 28614696

[CS URS 2022 01

gistici kus kanalizaéni PP tfivrstvy zvukové izolovany DN 200

KUS

32,000

0,00262

[ 008384 |

0,00 K&j

SO 04-17-01
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[720 068 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov
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Por.

¢
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o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

21

| 895270402

|CS URS 2022 01

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD pro drenaze liniovych staveb $achtové dno DN 600/250 odbo&né

KUS

2,000

0,17632

| 0,35264 |

0,00 K&

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD pro drenaze liniovych staveb DN 600 uzitné vysky do 750 mm $achtové
dno (DN $achty/DN vedeni) DN 600/250 odbo¢né

22

| 895270431

|CS URS 2022 01

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD DN 600 pro drenaze liniovych staveb a inzenyrské sité Sachtové
prodlouzeni svétlé hloubky 1000 mm

KUS

1,000

0,00 K&

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD pro drenaze liniovych staveb DN 600 uzitné vysky do 750 mm $achtové
prodlouzeni svétlé hloubky 1000 mm

23

| 895270436

|CS URS 2022 01

PFiplatek k rourdm proplachovaci a kontrolni $achty z PE-HD DN 600 pro drenaze liniovych staveb za ufiznuti
Sachtové roury

KUS

1,000

0,00 K&

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD pro drenaze liniovych staveb DN 600 uzitné vysky do 750 mm Pfiplatek
k cendm -0431 - 0433 za ufiznuti Sachtového prodlouzeni

24

| 895270504

|CS URS 2022 01

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD DN 600 pro drenaZe liniovych staveb poklop litinovy pro tfidu zatizeni D
400

KUS

2,000

0,331

| 0,662 |

0,00 ke

Proplachovaci a kontrolni $achta z PE-HD pro drenaze liniovych staveb DN 600 uzitné vysky do 750 mm poklop bez
vyrovnavaciho prstence litinovy pro tfidu zatizeni D 400

Soucet

za Dil

Trubni vedeni

0,00 Ké

Dil:

9

Ostatni konstrukce a prace, bourani

25

[91523111R

Svislé znaceniznaceni stFikanx’m Elastem, vystrazny profil retrore_ﬂexnl’ bilé

M2

469,852

0,0026

1,2216152

0,00 Ke]

Svislé znaceniznaceni stfikanym plastem, vystrazny profil retroreflexni bilé

204.126*2+61.6=469,852 [A]

26

1919726123

[CS URS 2022 01

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérn_é hm pres 300 do 500 g/m2

M2

885,480

0,000688

[0,60921024 |

0,00 Ke]

Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost pfes 300 do 500 g/m2

940%(0.3+3.14)=885,480 [A]

27

1936942211

[CS URS 2022 01

Zhotoveni tabulky s letopo¢tem opravy mostu vioZzenim $ablony do bednéni

KUS

1,000

0,006485

0,006485

0,00 Ke]

Zhotoveni tabulky s letopo¢tem opravy nebo vétsi udrzby viozenim Sablony do bednéni

28

[938111111

[CS URS 2022 01

Cisténi zdiva opér, pilifd, kfidel od mechu a jiné vegetace

M2

66,869

0,00 Ke]

Cisténi zdiva opér, pilif, kiidel od mechu a jiné vegetace

40.869+26=66,869 [A]

29

1938906112

[CS URS 2022 01

éni tunelu od odpadu ze stﬁkane’ho betonu

M3

138,192

0,00 Ke]

Vycisténi tunelu, ruéni ocisténi lice obezdivky tunelu, osekani ledu v tunelu vycisténi tunelu od odpadu ze
stiikaného betonu

138.192=138,192 [A]

30

| 946611111

‘CS URS 2022 01

Montaz le$eni pojizdného tunelového prostorového trubkového tézkého v do 6 m do 300 kg/m2 bez podlah

M3

160,000

0,00 Kejf

Pojizdné leSeni Zelezni€nich tunelll prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové montaz, vysky do 6 m

4+4*5*2=160,000 [A]

31

[946611211

[CS URS 2022 01

Priplatek k leSeni pojizdnému prostorovému trubkovému téZzkému v do 6 m za prvni a ZKD den pouziti

M3

4 320,000

0,00 Ke]

Pojizdné leSeni ZelezniCnich tunelll prostorové tézké pracovni bez podlah, s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2
trubkové Priplatek za prvni a kazdy dalSi den pouziti leSeni k cené 946 61-1111

4+4*5*54=4 320,000 [A]

32

[946691111

[CS URS 2022 01

Montaz leSeriové podlahy pro pojizdné tunelové trubkové leSeni v do 10 m

M2

40,000

0,00 K&j

SO 04-17-01

4/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPSIPRI2017/11/01

[720 080 - Oprava trati v Useku Tanvald - Korenov TSPROFIN._0
[ . 5 ) Cenova < 5 . Sepur Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Pojizdné leSeni Zelezni€nich tunelll leSefiova podlaha pro pojizdné leseni trubkové montaz, vysky do 10 m
4*5+2=40,000 [A]
33 | 946691211 | |CS URS 2022 01| Piplatek k leSefiové podlaze pro pojizdné tunelové trubkové ledeni za prvni a ZKD den pouZiti M2 1 080,000 | 0 0 | 0,00 K&
Pojizdné leseni Zelezni¢nich tunell leSefova podlaha pro pojizdné leseni trubkové Priplatek za prvni a kazdy dal$i
den pouziti leSeni k cené 946 69-1111
20.000*54=1 080,000 [A]
34 | 952904111 | |CS URS 2022 01| Cisténi mostnich objektti - strojni odstranéni nanosu z otvort M3 13,773 | 0 0 | 0,00 K&
Cisténi mostnich objektti odstranéni nanosti z otvord strojné
ODVODNOVACI RIGOL - PROCISTENI
(17+14)*0.5*0.6=9,300 [A]
‘procisténi pricnych svodi’
(244.78+6.204+42.12+36.15+18.05+14.97+6.11+11.6+10+20.69+18.42+140.76)*0.05*0.05*3.14=4,473 [B]
Celkem: A+B=13,773 [C]
35 ] 953993321 | |CS URS 2022 01 |Osazeni bezpegnostni, orientacni nebo informaéni tabulky prilepenim KUS 173,000 | 0,000011 | 0,001903 | 0,00 K&j
Osazeni bezpe¢nostni, orientaéni nebo informacni tabulky plastové nebo smaltované pfilepenim
36 | 7353455R | tabulka bezpe¢nostni s tiskem 2 barvy 250x210mm KUS 155,000 | 0 0 | 0,00 < |
tabulka bezpeénostni s tiskem 2 barvy 250x210mm
37 | 7353456R | tabulka bezpecnostni fotoluminiscenéni 594x441mm znaceni tnikové cesty KUS 18,000 | 0 0 | 0,00 K&j
tabulka bezpeénostni fotoluminiscenéni 594x441mm znadeni unikové cesty
38 | 985121122 | |CS URS 2022 01 [Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 do 1250 barti M2 878,697 | 0 0 | 0,00 K&j
Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem pfes 300 do 1 250 bar(
Odstranéni stfik. bet.
0dhad694=694,000 [A]
Sanace osténi z prepakt betonnu
184.697=184,697 [B]
Celkem: A+B=878,697 [C]
39 985422123 | |CS URS 2022 01 |InjektaZ trhlin § pres 0,5 do 1 mm v ZB kcich tl pres 200 do 300 mm epoxidem véetné vrti M 20,600 [~0,002471 | 0,0509026 | 0,00 Ke]
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich nizkotlaka do 0,6 MP s injektaznimi jehlami
vloZzenymi do vrtli véetné jejich vyvrtani epoxidovou injektazni hmotou $itka trhlin pres 0,5 do 1 mm tloustka
konstrukce pres 200 do 300 mm
0dhad10.6+10=20,600 [A]
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 Ké
Dil: 997 Presun suté
40 ] 997013501 | |CS URS 2022 01 [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim T 525,414 | 0 0 | 0,00 Ke]
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km
83.209+110.544+138.192*2.4=525,414 [A]
41 997013509 | |CS URS 2022 01 |Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 km T 0982,866 | 0 0 | 0,00 Ke]
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy
dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
525.414*19=9 982,866 [A]
42 | 997013631 | |CS URS 2022 01 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 T 525,414 | 0 0 | 0,00 4 |
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho zatfidéného
do Katalogu odpadti pod kédem 17 09 04
Soucet za Dil Presun suté 0,00 K&
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[ . 5 ) Cenova < 5 . Sepur Jednotkova Celkova Cena
Pof. ¢islo | Kéd polozky [ Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 998 Presun hmot
43 | 998259011 | |CS URS 2022 01| Pfesun hmot pro rekonstrukce Zeleznicnich tunelu 4 350,195 | 0 0 | 0,00 K&
PFesun hmot pro rekonstrukce a sanace zZelezni¢nich tunel dopravni vzdalenost do 300 m o stoupani do 15 promile
pro jakykoliv rozsah
4151.446+4.568+194.181=4 350,195 [A]
44 | 998259099 | |CS URS 2022 01__ | Piplatek k presunu hmot pro rekonstrukce Zelezni¢nich tunelt za zvétSeny presun ZKD 100 m 43501,950 | 0 0 0,00 K&
PFesun hmot pro rekonstrukce a sanace zZelezni¢nich tunell Pfiplatek k cené za zvétSeny presun pres vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych dalSich 100 m
4350.195*10=43 501,950 [A]
Soucet za Dil Presun hmot 0,00 K¢é
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