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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov 

Specifikace stavby:  Veřejná drážní stavba liniového charakteru 

Stupeň dokumentace:  DSP a PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 02-34-01 Dopravna Desná, EOV 

Charakter dílčí části:  Oprava železniční trati 

Kraj:  Liberecký 

Okres:  Jablonec nad Nisou  

Katastrální území:  Šumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desná [563552];  

  Desná I [625574]; Desná III [625591]; Polubný [669750] 

Místo stavby:  Km 27,533 – km 34,115 

Trať dle Prohlášení o dráze: 507 00 Tanvald – Harrachov státní hranice  

Traťový úsek TU:  TU 1671 Liberec – Harrachov státní hranice 

Trať dle NJŘ:  548 Harrachov – Liberec 

Kategorie dráhy:  Regionální 

Období realizace:  Předpoklad – 2023 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Zástupce investora: Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 U Fotochemy 259 
 501 01 Hradec Králové 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov  
(dle SOD) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 Hlavní projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl 
      ČKAIT – 0400329 

Autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby 

  

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/563552
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=GjHMKKMqHgeaW3usSTgu3UNCffEMsXnZoF64krzCzOGPjTkvY_btWvjuNJveMtWB3xjfJTcJfPvaZjg7pPow2GMHGF_n3Rj66hLshr0ngrLlAGRYt5gT9A==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=vYBZ8MXSGJ_rzDYSSPbFsjJzGTebPEc23EI160MHbZg1B89KVb-YuqLxZwjFP5cTOb3wDTpBkjOJPVlhivwaMi8JzZL6-G1mQNdi47wlFlM2o2hon0HpxA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eEGFpKqOrZ6L361GMllGT0AdL4K2bAhcXARu6skBMtUf4le-QF9y_KznMRSbHervPNPUWpR1V8Ooau0GR5l4XZUDOHbMs51jIKInTz9fmVtxvflntYlNZQ==
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

Odpovědný projektant: Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
(dílčí části SO/PS) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 IČ: 24831832, DIČ: CZ 24831832 
 Odpovědný projektant SO: Ing. Ladislav Perný 
   ČKAIT – 0601846 

  Autorizovaný inženýr pro technologická zař.  
staveb 

Ostatní zpracovatelé: Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
(dílčí části SO/PS) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 IČ: 24831832, DIČ: CZ 24831832 
 Zpracovatel SO: Ing. Ladislav Perný 
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 

• Závěry z projednání se zástupci složek investora stavby, správce zařízení  
a provozovatele zařízení, které se uskutečnily v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 

• Šetření projektanta v místě stavby se zástupci OŘ Hradec Králové ze dne 7.10.2020  
o umístění rozvodny SEE do stávající budovy bývalé prádelny, která je přístavbou 
stávající dopravní budovy dopravny Desná 

• Koordinační situace stavby 

• Zvláštní technické podmínky (25.5.2020) 

• Vstupní porada (vč. pochůzky) konaná dne 16.9.2020 na adrese Nádraží 344/1, Liberec 

• Záměr projektu neinvestiční akce „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“ 

• Digitální katastrální mapa 

• Archivní podklady získané od Státního oblastního archívu v Praze 

• Zaměření stávajícího stavu (SŽG) 

• Geodetické doměření jednotlivých míst  

• Zápis z jednání k projektové dokumentaci opravné akce „Oprava trati v úseku Tanvald 
– Kořenov“ ze dne 10.1.2022 na ředitelství OŘ Hradec Králové 

 

Platné normy ČSN, směrnice TSI a směrnice SŽ 

 

2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 00-21-01 Přeložky kabelů 
PS 02-10-01 Dopravna Desná, SZZ 
PS 02-27-01 Dopravna Desná, napájení zab. zař. 
PS 02-37-01 Dopravna Desná, napájení sil. rozvodů 
SO 02-10-01 Dopravna Desná, železniční svršek 
SO 02-11-01 Dopravna Desná, železniční spodek 
SO 02-12-01 Dopravna Desná, nástupiště 
SO 02-21-01 Dopravna Desná, technologický objekt 
SO 02-24-01 Dopravna Desná, orientační systém 
SO 02-36-01 Dopravna Desná, přípojka NN – ČEZ 
SO 02-36-02 Dopravna Desná, osvětlení 
SO 02-36-03 Dopravna Desná, přípojka zab. zař. 
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Trať Tanvald – Kořenov je dle kategorie železničních drah podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách 
drahou regionální, vlastníkem je ČR zastoupena SŽ, státní organizace, provozovatelem dráhy je 
SŽ, státní organizace. Jedná se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trať. V předmětném úseku je 
trať ozubnicová. Jde o jednu z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě 
a také o nejstrmější železnici v Čechách. V roce 1992 ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní 
památku. 

Předmětem opravy je komplexní oprava traťového úseku Tanvald (mimo) – Kořenov (mimo), 
dopravny D3 Desná a odb. výhybky na vlečku Preciosa Ornela a.s. (zatím v majetku vlečkaře)  
a zajistit tak bezpečné a spolehlivé provozování drážní dopravy a dlouhodobé udržení 
požadovaných parametrů trati (adhezní i ozubnicový provoz). Oprava proběhne v km 27,533 – 
30,590; 30,730 – 34,115. Dopravna D3 Dolní Polubný není součástí této stavby a bude řešena 
samostatnou investiční stavbou. Součástí opravných prací bude oprava železničního svršku vč. 
nové ozubnice na Y pražcích, železničního spodku, sanace skalních zářezů, sanace železničního 
spodku na přejezdech, oprava odvodnění, nástupišť (zast. Kořenov, dopravna D3 Desná), stezek, 
osvětlení, osazení EOV a elektromotorických přestavníků na krajních výhybkách v dopravně D3 
Desná a s tím spojené zřízení technologického objektu, oprava mostů, tunelů, zdí a propustků  
a oprava přejezdů P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.  
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Navržené řešení technologického zařízení musí respektovat TKP státních drah, normy v nich 
uvedené a zákony. Jedná se především o: 

 
ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 

ČSN EN 50122-1  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření 
vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN 50160 ed. 3  Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných 
distribučních sítí 

ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska 
pro instalaci zařízení 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 5: Výběr  
a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba 
vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 
ochranného pospojování 

ČSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Výběr soustav a způsoby kladení vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) 

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 

ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení. 

ČSN IEC 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr. 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

ČSN EN 61643-11   Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová 
ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky  
a zkoušky 

ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: 
Venkovní pracovní prostory 

 

Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
Elektrizační zákon č. 458 / 2000 Sb,  
Stavební zákon č. 183 / 2006 Sb, včetně dodatků a změn do r. 2021 
Vyhláška o dokumentaci staveb č. 251 / 2018  
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztah 

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah  

- Směrnice SŽ č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty 

- Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah 

 

- SŽ E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro ohřev výhybek 

- SŽ E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽ 

- SŽ S4 Železniční spodek 

 

Vzorové listy Správy železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové: 

- Napajeni_venkovnich_drážnich_zarizeni_siti_TT.pdf 

- Napajeni_venkovnich_drážnich_zarizeni_siti_TT_typove_zapojeni.pdf 

- Obecne_pozadavky_na_provedeni_NN_rozvadecu.pdf 

- Oznacovani_elektrotechnickych_zarizeni_a_prvku_instalaci.pdf 

- Oznacovani_kabelovych_tras_markery.pdf 

- Typova_schemata_rozvadecu_napajeni_a_venkovniho_osvetleni.pdf 

- Ulozeni_kabelu_do_vykopu_v_zemi.pdf 

- Usazeni_a_pozadavky_na_kompaktni_pilire.pdf 

 

Navržené řešení silnoproudých rozvodů a zařízení nevyžaduje výjimku z platných ČSN  

a služebních předpisů SŽ.  
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 NÁVAZNOST SO 02–34–01 NA SOUBĚŽNÉ STAVBY 

V dopravně Desná budou, dle vyjádření investora OŘ H.K., zároveň se stavbou „Oprava trati 
v úseku Tanvald – Kořenov“ realizovány ještě stavby „Generální oprava budovy bývalé 
prádelny“ a „Výstavba nového zabezpečovacího zařízení D1“. 

Podmínkou pro zahájení realizace SO 02-34-01 stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – 
Kořenov“ je dokončení stavby „Generální oprava budovy bývalé prádelny“. Stavba 
„Generální oprava budovy bývalé prádelny“ musí být realizována s přihlédnutím  
k požadavkům platných elektrotechnických norem, požárních a hygienických předpisů  
a požadavkům místně příslušného Památkového úřadu. Projektant stavební části se musí 
seznámit a respektovat všechny konstrukční požadavky, které vyplývají z realizace všech PS 
a SO stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“.  
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Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

 NOVÝ STAV 

Tento SO obsahuje:  
Dodávku a namontování kabelových vývodů CYKY-O 4 x 10 a CYKY-O 2 x 6 od REOV v rozvodně 
SEE k svorkovnicovým skříňkách Mx u výhybek č. 1,4, a komunikačních kabelů 3x TCEKPFLE 3Px1 
od vnitřního řídícího rozvaděče ohřevu výměn a osvětlení v RSEE k čidlům u referenční výhybky 
č.1 – včetně odpovídající části zemních prací, soupravu topných tyčí opornic a táhel výhybky č.1 
(1:9, 300 na žlabových pražcích) - příkon 7kW, soupravu topných tyčí opornic a táhel výhybky č.4 
(1:9, 300 na žlabových pražcích) - příkon 7Kw. 
Ze 3 svorkovnicových skříněk Mx jsou připojeny pohyblivými přívody z kabelů H05RR-F 4G4 (4B x 
4 CGSG) průřez 4x4 mm2) topné tyče (kabely pohyblivého přívodu uloženy v korigovaných 
trubkách 30/20 odolných proti UV záření) výhybky č. 1. 
Ze 3 svorkovnicových skříněk jsou připojeny pohyblivými přívody z kabelů H05RR-F 4G4 (4B x 4 
CGSG) průřez 4x4 mm2) topné tyče (kabely pohyblivého přívodu uloženy v korigovaných trubkách 
30/20 odolných proti UV záření) výhybky č.4. 
Součástí dodávky rozvaděče ROV I. budou i čidla venkovní teploty, atmosférických srážek, 
závějové čidlo, čidlo provozní teploty opornic výměn, ochranná klec, u referenční výhybky č. 1. 
 
OŘ H. Králové dále požaduje, aby byly topné tyče namontovány s přesahem 20 cm přes okraj 
stoliček opornic výhybek. 
 
Poznámka: Společné kabelové trasy pro venkovní osvětlení, EOV, staniční rozhlas a hodiny, jsou 
zakresleny v Situaci Desná dopravna. 
 

6.1 Napěťové soustavy, ochrany před dotykem 

 
Napěťová soustava: 

• rozvody NN: 3 PEN AC 50 Hz 400/230 V, TN-C 

3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, TN-S 

3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, TT 

• venkovní osvětlení: 3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, TT 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

• v síti 3 PEN AC 50 Hz 400/230 V, TN-C 

základní: základní izolace živých částí (čl. A1), přepážkami nebo kryty (čl. A2) 

při poruše: automatickým odpojením od zdroje (čl.411.5) 

• v síti 3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, TN-S 

základní: základní izolace živých částí (čl. A1), přepážkami nebo kryty (čl. A2) 

při poruše: automat. odpojením od zdroje (čl.411.5)  
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• v síti 3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, TT: 

základní: základní izolace živých částí (čl. A1), přepážkami nebo kryty (čl. A2) 

při poruše: automatickým odpojením od zdroje (čl. 411.5) 

proudovým chráničem (čl.415.1) 

 
Prostředí: 

• je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o určení vnějších vlivů 

6.2 Napájení – energetická bilance, navrhovaný stav 

 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 0,6  

EOV 14  7 

CELKEM  14  7 

 

 

6.3 Napájení, úprava rozvodu NN, hranice řešení SO 

Napájecím bodem nového venkovního rozvodu NN a venkovního osvětlení je nový hlavní 
rozvaděč RH (rozvaděč standardní napájecí sítě 400/230 V AC). Rozvaděč RH je umístěn v nově 
upravené technologické části objektu, kde je umístěna nová rozvodna NN. Výše uvedený 
rozvaděč RH je řešen jako součást souvisejících provozních souborů. 

Z hlavního rozvaděče RH ve společném technologickém objektu budou provedeny tyto nové 
napájecí rozvody NN: 

• Napájecí rozvody 400/230 V AC TT pro EOV výhybek č.1, 4: 

Hranicí řešení tohoto stavebního objektu jsou: 

• v rámci hlavního napájení venkovního rozvodu NN a technologických zařízení jsou 
hranicí vývodové svorky určeného jistícího (měřícího) přístroje v rozvaděči REOV.  

 

6.4 Napájení, obchodní měření SEE 

Napájecí rozvody NN budou v požadovaném rozsahu vybaveny obchodním měřením SEE. 
Obchodní měření bude umístěno do hlavního rozvaděče RH v rozvodně NN (součástí PS 
02-37-01). Použity budou výhradně elektroměry schválené Správou železnic odbor 
energetiky a služeb OES umístěné „na lištu DIN“ Elektroměry budou vybaveny M-Bus 
výstupem a zapojeny přes převodník M-Bus/Ethernet do datové přenosové sítě a do 
systému DDTS, pokud není k dispozici datové připojení, bude elektroměrový rozvaděč 
připraven na doplnění zařízením dálkového přenosu po síti GSM. Veškeré měření musí 
odpovídat TPP k LDSž SŽ SEE Hradec Králové, stejně tak použitá měřící a související zařízení. 
Elektroměry musí být vybaveny doklady o ověření autorizovanou státní zkušebnou. Dodání 
a instalace měřícího zařízení a případně zařízení pro dálkový odečet budou součástí 
dodávky stavby. 
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6.5 EOV – rozsah a parametry  

Výhybky č.1, 4, nového kolejiště budou vybaveny novým EOV, každá výhybka příkon 7 kW. 
Rozsah řešení a parametry nového EOV byly stanoveny v rámci zadání stavby. Podle zadání 
stavby je napájecí rozvaděč REOV v rozvodně SEE dimenzován i pro výhledové napájení dalších 
výhybek č. 2, 3 kolejiště dopravny Desná.  

 

6.6 EOV – napájení, obchodní měření SEE 

Hlavním napájecím bodem pro EOV je hlavní rozvaděč RH v technologickém objektu. Obchodní 
měření EOV pro potřeby Správy železnic odbor energetiky a služeb OES bude osazeno 
v rozvaděči RH. 
 

6.7 Ovládání EOV, rozdělení do skupin 

Ovládání EOV bude probíhat automaticky, nebo prostřednictvím systému DDTS ŽDC. Provoz EOV 
je sdružen do jednoho ovládaného a diagnostikovaného okruhu v RO. 

Automatický provoz je řízen prostřednictvím čidel, regulátoru výkonu EOV a stanoveného 
časového režimu. Řízení a diagnostiku zajišťuje nadřazený PLC panel kombinovaného řízení  
a diagnostiky EOV+VO ozn. RO, panel je umístěn v rozvodně NN. Prostřednictvím tohoto PLC 
panelu bude prováděno plnohodnotné ovládání a komplexní servisní zásahy v rámci ovládání 
systému EOV.  

Řídící systém je typovou a pro síť SŽ schválenou technologií od dodavatelů, zhotovenou  
a dodanou jako celek dle specifikace počtu a typu okruhů napájení a dle specifikace zásad pro 
ovládání a diagnostiku (v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE a platnými gestorskými výnosy  
k této směrnici).  

 

6.8 Datové propojení, vazba na systém DDTS SŽ 

Pro datový přenos do systému DDTS SŽ je určen výhradně nadřazený PLC panel kombinovaného 
řízení a diagnostiky EOV+VO ozn. RO umístěný v rozvodně NN. Panel RO je jedním datovým 
portem s ethernetovým rozhraním zapojen do místní datové sítě a do technologické datové sítě, 
resp. do určeného integračního koncentrátoru dat. 

Prostřednictvím systému DDTS SŽ jsou zajištěny ovládání, diagnostika a servisní zásahy do 
systému z určených klientských pracovišť, včetně určeného servisního a dohledového pracoviště 
OŘ Hradec Králové SEE (v rozsahu definovaném směrnicí TS 2/2008-ZSE a platnými aktualizacemi 
k této směrnici). Veškeré úkony a zařízení v rámci systému DDTS SŽ související se začleněním 
EOV budou součástí připravované stavby Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald – 
Harrachov. Parametry použitých datových výstupů v rámci systému VO musí všeobecně 
respektovat podmínky směrnice TS 2/2008-ZSE a platných aktualizací k této směrnici. 
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6.9 Uzemnění 

Pracovní uzemnění proudových chráničů na výstupu rozvaděče REOV, které napájejí topné tyče 
EOV je realizováno svodovým zemním odporem kolejnic vůči železničnímu spodku. Jsou použity 
proudové chrániče s vybavovacím proudem 300 mA. Je požadován svodový zemní odpor 1000 
Ohm, běžný svodový zemní odpor žel. svršku dosahuje hodnoty 2 OHM. 

 

6.10 Kabelová vedení 

Napájecí a ovládací rozvod je řešen kabely CYKY a TCEKPFLE.  
 

6.11 Uložení kabelových vedení 

Uložení nových kabelů je navrženo v souladu s platnými ČSN (zejména dle ČSN 73 6005 a ČSN 
33-2000-5-52 ed.2) a v souladu předpisy SŽ (s předpisem S3, S4 a TNŽ 37 57 15): 

 

• ve volné ploše mimo zpevněné a mechanicky namáhané plochy bude uložení řešeno 
v zemi do rýhy 80 cm hluboké. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 0,7 m 
v plastovém žlabu s pevně uzavíratelným víkem, nebo v korigované trubce, pod 
výstražnou folií červené barvy.  

• pod zpevněnými a mechanicky namáhanými plochami bude uložení řešeno do rýhy 
120 cm hluboké, kabelové vedení bude uloženo s krytím minimálně  
1 m v korigovaných dvouplášťových kabelových chráničkách DN110-160. Chráničová 
trasa bude řešena s odpovídající rezervou (min. 1x volný prostup). Trubky budou 
založeny do betonového lože a utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot a budou 
překryty výstražnou folií červené barvy. Ústí chrániček bude přesahovat min. 1 m 
zpevněné plochy. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých 
vrstev. 

• ve štěrkovém loži kolejiště mimo prostor vyhrazený pro servisní drážní mechanizaci 
kde konstrukční řešení pláně železničního spodku nedovoluje vyšší krytí bude uložení 
řešeno v zemi do rýhy 50 cm hluboké. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 0,35m 
v betonovém žlabu s víkem pod výstražnou folií červené barvy. 

• Pod silnicí řízenou protlačovanou trasou – řízený protlak bude proveden podle ČSN 37 
5711 – ed. 2.říjen 2009 ve smyslu později vydaných předpisů. Křížení musí být kolmé 
na osu komunikace. Hloubka musí být minimálně 1,5 m pod niveletou vozovky Práce 
se doporučuje dělat jen za suchého počasí a pokud bude možno, ihned položit kabely 
a zemnící dráty a jámu zasypat ještě téhož dne. Pokud by se tak nestalo musí 
zhotovitel stavby řádně zabezpečit nebezpečná místa pro cestující a pracovníky. 
Pověřený pracovník SŽ bude požádán o kontrolu v prostorech stavby  
a zabezpečené staveniště zapsané a potvrzené ve stavebním deníku. Zásyp se bude 
provádět postupně po vrstvách max. 20 cm =s hutněním. Startovací a výstupní jámy 
jsou uvažovány v rozměrech asi 1x1,5 m a hloubky 2 m – pozor na stávající kabely  
a ostatní sítě. 
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• Pod kolejemi překopem – překop bude proveden podle ČSN 37 5711 – ed. 2–říjen 
2009 ve smyslu později vydaných předpisů. Křížení musí být kolmé na osu 
komunikace. Hloubka musí být minimálně 2,5 m pod TK, za předpokladu souhlasu 
místně příslušné Správy tratí může být 1,5 m pod TK. Práce se doporučuje dělat jen za 
suchého počasí a pokud bude možno, ihned položit kabely a zemnící dráty a jámu 
zasypat ještě téhož dne. Pokud by se tak nestalo musí zhotovitel stavby řádně 
zabezpečit nebezpečná místa pro cestující a pracovníky. Pověřený pracovník SŽ. bude 
požádán o kontrolu v prostorech stavby a zabezpečené staveniště zapsané  
a potvrzené ve stavebním deníku. Zásyp se bude provádět postupně po vrstvách max. 
20 cm =s hutněním. Startovací a výstupní jámy jsou uvažovány v rozměrech asi  
1 x 1,5 m a hloubky 2 m – pozor na stávající kabely a ostatní sítě. 

• V rozvodně NN bude uložení řešeno v kabelovém prostoru v kabelovém kanálu. 
Kabely budou protaženy z venkovního prostoru přímo do kabelového prostoru a dále 
k rozvaděči NN. Na přechodech z jednotlivých požárních úseků bude provedeno 
požární oddělení formou utěsnění příslušných kabelových prostupů v souladu 
s popisem uvedeným v odstavci „Prostupy instalací“.  

Souběhy a křížení s ostatními sítěmi budou řešeny způsobem zajišťujícím splnění podmínek 
požadovaných vzdáleností a způsobu oddělení při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 a ČSN 33-
2000-5-52 ed.2. Geodetické vytýčení kabelové trasy realizované v rámci tohoto SO bude 
provedeno dle seznamu vytyčovaných bodů uvedených v přílohách Technické zprávy. V případě 
že zemními pracemi budou omezeny přístupové trasy pro cestující případně pro pracovníky, 
dráhy bude adekvátním způsobem provedeno zajištění přístupové trasy – v souladu 
s podmínkami stanovenými v rámci BOZP. 

Ukládání kabelových vedení bude řešeno dle popisu uvedeného v přílohách dokumentace 
„Situace“. Při ukládání nové definitivní kabelizace dle příloh dokumentace „Situace“ musí být 
respektována niveleta nově zrealizovaného upraveného povrchu terénu nebo železničního 
tělesa – v souladu s technickým řešením stavby! 

 

6.12 Prostupy instalací  

Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být ČSN 730802/2009 čl. 8.6 utěsněny dle 
ČSN 730810/2009:  

Prostupy instalací, tj. vodovodů, kanalizací a plynovodů, technologických zařízení a kabelů 
požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito 
rozvody.  

Čl. 6.2.2 těsnění prostupů hořlavých instalací a kabelů s požární odolností  

• Požární odolnost ucpávek se hodnotí kritériem EI a je shodná s požární odolností 
požární konstrukce, ve které je umístěna, tj. EI 60 DP1 (čl. 6.2.2 ČSN 730810/2009). 
Těsnění prostupů manžetami nebo požárními tmely (zabrání šíření požáru vnitřním 
prostorem potrubí) se hodnotí na dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1/2010 pouze  
v těchto případech: a) kanalizace vertikální (tř. reakce na oheň B až F) přes DN 100 
mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace horizontální přes DN 126 mm b) voda, ÚT – trvalá náplň 
vody (tř. reakce na oheň B až F) přes DN 138 mm (EI-UC) c) vzduch a VZT (tř. reakce 



 
 
 

 

 
 
 

Technická zpráva  

TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov  Správce:Tým dopravního inženýrství s.r.o.  09/2021  strana 15/ 21 
 
 
  

 

Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

na oheň B až F) přes DN 123 mm (EI-UC) d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti větší 
jak 1,0 kg/bm (započítávají se jen izolace). 

• Hmotnost izolace kabelů CYKY dle čl. 12.9.3 ČSN 730802/2009 se započítává hodnotou 
0,15 kg/bm, pak musí být na svazky s více jak 6 kabely CYKY použity požární ucpávky, 
těsnění méně než 6 kabelů CYKY stačí utěsnit dobetonováním, maltou nebo minerální 
vatou a SDK tmelem. V případě použití jiných kabelů se stanoví hmotnost hořlavé 
izolace svazku kabelů v otvoru a při překročení hranice 1,0 kg/bm se kabely utěsní dle 
čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2/2004.  

• Prostupy kabelů do objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60DP1 jako  
v hlavních požárních přepážkách u kabelových kanálů.  

• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zařazuje požární ucpávky do požárně 
bezpečnostních zařízení.  

• Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., §6: Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostních 
zařízení potvrzuje písemně u kolaudace, že dodržela podmínky vyplývající z ověřené 
projektové dokumentace.  

Utěsnění prostupů trubek a kabelů požárními stěnami a stropy navrhnou a provedou 
odborné firmy, které dle atestů na jednotlivé své výrobky určí konkrétní požární utěsnění 
prostupu. Požární utěsnění prostupu se opatří identifikačním štítkem obsahujícím 
informace s vlastnostmi ucpávky:  

• požární odolnost  

• druhu nebo typu ucpávky  

• datum provedení  

• firma, adresa a jméno zhotovitele  

• označení výrobce systému 

 

6.13 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo je tvořeno hranicí 1 m od krajního kabelu. Činnosti v ochranném pásmu se řídí 
stanovenými podmínkami.  
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 POKYNY, UPOZORNĚNÍ 

7.1 Zásady provádění a bezpečnost práce  

• Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

• Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 Z č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce). 

• Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům 
správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám  
a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

• Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní 
práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽ, správci inženýrských sítí 
atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

• Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

• Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo 
instrukce týkající se BOZP. 

• Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby 
samostatně výdělečně činné. 

• Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště 
a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti.  

• Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované 
železniční dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby. 

• Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 



 
 
 

 

 
 
 

Technická zpráva  

TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov  Správce:Tým dopravního inženýrství s.r.o.  09/2021  strana 17/ 21 
 
 
  

 

Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov  
Dopravna Desná, EOV 
SO 02-34-01 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle 
předpisu SŽ Zam1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy  
a drážní dopravy, účinný od 1. 9. 2014. 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými 
ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽ Ob1 díl II. 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

• Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

• Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném 
znění 

• Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění 

• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění 

• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, v platném znění 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
v platném znění 

• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění 

• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
signálů, v platném znění 

• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění 

• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 
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• Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

• Vyhl. č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhl. č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhl. č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění 

• Vyhl. č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhl. č. 100/1995 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice na zařízení UTZ, kterou 
se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení  
a jejich konkretizace 

• Vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  
a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

• Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném 
znění. 

 

7.2 Inženýrské sítě 

Stávající inženýrské sítě v místě stavby byly ověřeny v průběhu zpracování projektové 
dokumentace. Zákres vyskytujících se sítí není součástí tohoto stavebního objektu, je uveden 
v rámci souhrnné (koordinační) a dokladové části stavby.  

Před zahájením zemních a výkopových prací se provede opětovné ověření veškerých stávajících 
sítí a zařízení v zájmovém území včetně jejich vytyčení a označení, případně odkrytí pomocí 
lokální průzkumné sondy. Při zemních pracích je nutno respektovat podmínky stanované 
vyjádřeními jednotlivých správců a vlastníků stávajících sítí a zařízení. BEZ VÝŠE UVEDENÝCH 
KROKŮ NELZE ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJIT! 

Při zemních pracích je nutno dbát na to, aby nebyla poškozena podzemní zařízení a aby byly 
dodrženy vzdálenosti při kolizi s ostatními podzemními sítěmi dle ČSN (včetně sítí v rámci stavby 
budovaných – viz koordinační situace stavby). V případě nutnosti bude v potřebném rozsahu 
provedeno odpovídajícím způsobem zajištění dotčených stávajících sítí. 
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7.3 Revize 

Po ukončení prací zajistí dodavatel zpracování platné výchozí revizní zprávy a „Průkazu 
způsobilosti určeného technického zařízení“ dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou 
poskytnuty investorovi stavby a správci zařízení. 

 

7.4 Všeobecná upozornění 

Po instalaci nových sítí a zařízení a před zásypem kabelové rýhy se zajistí přítomnost správců, 
investora stavby a vlastníka zařízení za účelem potvrzení správnosti provedených prací a provede 
se geodetické zaměření. Nově instalovaná zařízení, nové kabely případně kabelové spojky budou 
zhotovitelem řádně označeny. 

Prováděcí firma musí dodržovat podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich 
vyjádřeních. Veškeré manipulace a práce v rámci sítě SŽ, tj. vypínání, zapínání, montážní práce 
apod. budou prováděny dle postupů stanovených správcem zařízení a ve spolupráci s určeným 
odpovědným zástupcem investora. Po ukončení prací bude zajištěn zkušební provoz zařízení a 
zaškolení obsluhy. Správci zařízení bude následně předána dokumentace provedení podle 
skutečného stavu, pracovníkům správce bude zajištěn přístup ke všem vybudovaným zařízením. 

Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu SŽ a ČSN, veškeré výrobky, 
používané na této stavbě musí být provedeny v souladu s platnými zákony. Případné změny proti 
materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a 
zadavatelem. 

S přebytečným materiálem, který nebude v rámci stavby dále využit, bude naloženo dle 
podmínek pro nakládání s odpady, které jsou pro předmětnou stavbu stanoven.  
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Protokol o určení vnějších vlivů – zpracoval projektant pro nové zařízení. 
Podklady použité pro vypracování protokolu: 
ČSN 33 2000-5-51, ed.3, prohlídka a zaměření prostoru stavby. 
Nové zařízení se skládá z podzemních kabelových sítí a nadzemních zásuvkových stojanů, 
elektroměrového rozvaděče a osvětlení stožárů. Kabelové sítě jsou uloženy v chráničkách 
v předepsané hloubce pod povrchem terénu, dále uvedené vnější vlivy jsou uvažovány pro 
nové nadzemní rozvaděče a osvětlovací stožáry. 

Označení Charakteristiky 

  
AA7 Teplota okolí -25o až + 55o C  

  
AB4 Max. relativní vlhkost 95%  
AC1 Nadmořská výška do 2000 m 

  
AD3 Možnost spadu vody ve formě vodní tříště od 60o od svislice 

  
AE6 Silná prašnost – silné vrstvy prachu 

  
AF2 Výskyt korozivních látek je významný  

  
AH1 Vibrace mírné 
AK1 Výskyt rostlinstva – bez nebezpečí 
AL1 Výskyt živočichů – bez nebezpečí 
AM1 Elektromagnetické záření – zanedbatelné 
AN2 Sluneční záření – střední  
AP1 Seismické účinky – zanedbatelné 

  
AQ3 Bouřková činnost – přímé ohrožení 

  
AR3 Pohyb vzduchu – do 10 m /sec 
BE1 Povaha zpracovávaných a skladovaných látek – bez nebezpečí 

  
BC3 Dotyk osob s potenciálem země – častý 

  
BD1 Podmínky úniku v případě nebezpečí – snadné podmínky 
CA1 Stavební materiály – nehořlavé 

  
BA4 Odborná schopnost osob - obsluha jen osobami poučenými 

  

  

Vlivy vyznačené tučným tiskem a červeně odpovídají prostorům nebezpečným, ostatní 
vlivy odpovídají prostorům bezpečným.  
Závěrem je konstatováno, že zařízení ve venkovním prostoru bude pracovat v prostoru 
nebezpečném. 
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Protokol o určení prostředí – vnitřní prostor, rozvodny SEE, sdělovací 
místnost, zabezpečovací místnost 

 

Elektrické rozvody v nové rozvodně SEE, sdělovací místnosti, zabezpečovací místnosti 
(stavebně oddělené místnosti), musí odpovídat podmínkám – položkám dle číselného 
kódu. 
Zpracováno dle ČSN 33 2000–5–51  

" CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍCH VLIVŮ "   

  ROZVODNA  
poř. č. Popis (stavebně oddělený 

prostor) 

1 Teplota okolí +5 až + 400 C AA5 
2 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
3 Nadmořská výška AC1 
4 Výskyt vody AD1 
5 Výskyt cizích pevných těles AE1 
6 Výskyt korozivních nebo znečišťujících 

látek  
AF1 

7 Mechanická namáhání  AG1 
8 Vibrace AH1 
9 Výskyt rostlinstva AK1 

10 Výskyt živočichů AL1 
11 El. magn., el. stat., ionizující působení AM1 
12 Sluneční záření AN1 
13 Odborná schopnost osob BA5 
14 Dotyk osob s potenciálem země BC1 
15 Podmínka úniku osob v případě 

nebezpečí 
BD1 

16 Povaha zpracovávaných nebo 
skladových látek 

BE1 

17 Stavební materiály CA1 
18 Konstrukce budovy CB1 

   
   

    

Závěr:  Rozvodna SEE, sdělovací a zabezpečovací místnost, jsou 
elektrickou provozovnou. 

uzavřenou  

 Všechny uvedené vnitřní prostory jsou z hlediska přiřazení vnějších vlivů 
prostředí prostory normálními. 

    
 

 
   

 

 


