

[illegible]

STĚRKODŘT ld=0,95 fr.0-32;
PROPUSTNÝ NENAMRZAVÝ
STROJNĚ HUTNĚNÝ PO
VRSTVÁCH TL.300mm

KAMENNÉ OPĚRY,
DESKA SE
ZABET. KOLEJNICEMI-DEMOLICE

561.893 561.941
← 55,41‰

1000
1000

1400
1400

1590

4%

4%

1 x NÁTĚR PENETRAČNÍ
+ 2 x NÁTĚR ASFALTOVÝ

559.593

200 450 1400 450 200

2300 2700

PODKLADNÍ BETON TL.100mm

PŘEFA RÁMOVÝ PROPUSTEK
BETONOVÉ LOŽE tl. 200mm
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 10/10-100/100
PODKLADNÍ BETON tl. 100mm

TANVALD

HARRACHOV

[illegible]


PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0
ZÁKLADOVÁ DESKA	C30/37 - XC2,XA1,XF1
ZÁKLAD SVISLÉHO ČELA	C30/37 - XC2,XA1,XF1
DŘÍK SVISLÉHO ČELA	C30/37 - XC4,XF3
VTOKOVÁ JÍMKA	C30/37 - XC4,XF3
PATKOVÉ TROUBY	DLE VÝROBCE SCHVÁLENÉHO SŽ
ŘÍMSA	C30/37 - XC4,XF3
BETON POD DLAŽBU	C20/25n - XF3
BETONOVÝ PRÁH	C25/30 - XF3
OCEL	
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B

Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování připomínek	10/2021
02	-	-
03	-	-

Generální projektant: TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Martin Knytl		Zodp. projektant: Ing. Dávid Kuczik		Kontroloval: Ing. Vít Hozňouf		 SAGASTA	
Kraj: Liberecký			Traťový úsek/Obec: 1671 Liberec - Harrachov st.hr.				
Investor: Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1							
Akce: Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov							
SO 04-14-02 Propustek v ev. km 31,076							
Obsah dokumentace: NOVÝ STAV - PŘEHLEDNÝ VÝKRES							
Formát:						4 x A4	
Datum:						11/2021	
Účel:						DSP+PDPS	
Č. zakázky:						64020136	
Změna:						Č. kopie:	
Měřítko: 1:50							
Část dokumentace:						E.1.4.8	
						3.2	