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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi,

DotCené uzemi je vymezeno provoznim arealem ve spravé Spravy zeleznic s.o.,
Praha. Pozemek zpevnéného dvora p.C. 846, k.u. Bohatice je oploceny s dvéma
prijezdy s uzaviratelnymi branami — z ulice Nadrazni stezka a od kolejisté drahy —
K.Vary — Chomutov — Usti n. Labem, pé&si pfistup je pak v oploceni z komunikace.
Pozemek je mirné svazity az rovinny - vyspadovany smérem do odtokovych vpusti
v ploSe dvora. Mirny svah je pak do vyjezdu ulice Nadrazni stezka. Vétsi cast hranic
dvora tvofi stavebni objekty. Stavebni upravy zahrnuji objekty plochy od vjezdu

z komunikace smérem na zapad, kde jsou objekty rozmistény po obvodeé ve tvaru
pismene ,U“. Stavebni upravy — ¢asteCna demolice s nové postavenymi objekty
probiha v zastavéném uzemi v uzavieném arealu a je v souladu s charakterem
uzemi, dosavadni vyuziti jako technické zazemi sekci drahy se neméni.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta a jeho funkce — dopravni infrastruktura
— zeleznice - je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci. Ucel vyuziti
stavajicich i nové navrzenych objektl se neméni.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

- nejsou

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky konzultaci a zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou prabézné
zapracovany do jednotlivych ¢asti — oddilt PD.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborud - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

- Proveden stavebné technicky prizkum nedestruktivni formy — pro zhodnoceni
statickych poruch objektl urenych k demolici (provedeno v ramci zakazky pro
postup v ramci bouracich praci — viz samostatna slozka PD)

- provedena kontrola funkce hlavniho odvodrovaciho propustku v€. Sachty umisténé
na ploSe dvora (provedeno v priibéhu zpracovani zakazky) — zhodnoceno jako
vyhovujici pro ponechani stavajiciho systému odvodnéni dvora i pro pfipojeni novych
— upravenych vétvi destové kanalizace.
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f) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist,0

- Uzemi je v ochranné m pasmu lesa 50 m (od parcely €. 506/1, majetek mésta K.
Vary ve spravé LS K. Vary p.o.)

- Uzemi se nachazi v pasmu drahy (60 m)

- dot€ené IS maji sva ochranna pasma stanovena v jednotlivych vyjadfenich spravcu
siti jak verejnych, tak slozek drahy

- Uzemi je v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju Il.st. pasmo Il. A

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Pozemek ani objekt se nenachazi ve vySe jmenovanych uzemich.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Stavebni upravy — odstranéni a novostavby objektl v€. upravy plochy dvora nebude
mit zasadni negativni vliv na sousedni pozemky a stavby.

Stavby jsou jednoduché pfizemni z klasickych materialt. Objekty k demolici jsou v
Casti posSkozené sedanim a tak je jejich odstranéni v zajmu bezpecnosti okoli
vnitfniho dvora i vefejné komunikace. Budou nahrazeny nové navrzenymi objekty pro
okoli bezpecnymi.

Odtokové poméry - stavajici systém odvodu destovych vod je v €asti sveden do
systému ve dvore, €ast stfech je ovSem nespravné feSena odvodem se vsakovanim
na okolni terén za hranici arealu. Tento stav bude demolici zruSen a stavebnimi
Upravami upraven s odvody smérem do arealu.

Z hlediska pozarni bezpecCnosti odstranénim staveb prevazné z dfevénych konstrukci
bude riziko pozaru a tim i pozarné nebezpecny prostor zasahujici mimo areal do
verejnych ploch zmensen resp. zrusen. Obdobné plati i pro stavajici sousedni
objekty uvnitf arealu.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

- demolice - bouraci prace pouze ve vnitfnich prostoru arealu — ¢ast poskozenych a
dozilych objekt(
- vzrostla zeleri nedotCena

j) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

- nejsou

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe,

Napojeni objektu na stavajici dopravni infrastrukturu se nemeéni.
Napojeni na technickou infrastrukturu je upraveno :
- dopojeni dil€ich vétvi deStové kanalizace na stavajici rozvody a propustek
vedouci z areélu
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- Upravy pro zemnici soustavy hromosvodu nové navrZzenych objektd a Upravy
stavajicich
- doplhaujici elektro rozvody - silnoproudé NN, slaboproud — upravy EZS arealu

Bezbariérové pfistup k objektim jsou pro stavajici i nové navrzené objekty dodrzeny
— prestoze pro dany ucel stavby — vyuziti arealu neni pozadovano.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
- souvisejici investice — nejsou znamy pro toto zadani

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi,

Pozemky pfimo dotéené stavbou :

Parcela ¢. 846

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 1136

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00

Parcela C. st. 1385

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 249

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00

Parcela €. st. 1386

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 94

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00

Parcela €. st. 1387

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 93

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00
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Pozemky — sousedni — dotCené opatfenimi v ramci stavby :

Parcela ¢. 642/1

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 5194

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
Karlovy Vary, 360 01

Parcela €. 506/1

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 26 536

Druh pozemku: lesni pozemek

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
Karlovy Vary, 360 01

Pravo hospodareni : Lazenské lesy a parky Karlovy Vary p.o., Sovova stezka 504/4

Karlovy Vary, 360 01

Pozemky — sousedni :

Parcela €. 510/1 — Nebude dotCena stavbou — stavba bude realizovana tak, aby

pozemek CD nebyl dotéen

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 47232

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s.
Nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
Praha 1 — Nové Mésto, 110 00

Parcela €. st. 1388

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 10

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00

Parcela €. st. 1389

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vyméra [m2]: 74

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00
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Parcela €. st. 72

Obec: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Bohatice

Vymeéra [m2]: 487

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: Ceska republika — pravo hospodafit :
Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7,
Praha 1-Nové Mésto, 110 00

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

- nova pasma nevznikaji

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o Caste€né demolice poSkozenych objektl (statické poruchy) a dozilych
objektl, dale novostavby (misto demolovanych) objektt technického zazemi sekci
drahy — garaze a sklady, dale upravu plocha dvora uzavieného arealu, doplnéni
potfebnych rozvodu IS v ramci arealu — destova kanalizace a rozvody el. NN.

b) ucel uzivani stavby,

Ugel uzivani beze zmény :
Technické zazemi — garaze, sklady, manipulacni plocha.

c) trvala nebo docCasna stavba,
Jedna se o stavby trvalé.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Vyjimky nejsou potieba.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky konzultaci a zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou pribézné
zapracovany do jednotlivych ¢asti — oddilt PD.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,

- stavby jsou v ochranné m pasmu lesa 50 m (od parcely €. 506/1, majetek mésta K.
Vary ve spravé LS K. Vary p.o.)

- stavby se nachazi v pasmu drahy (60 m)

- stavby jsou v uzemi - ochranném pasmu pfirodnich léCivych zdroja Il.st. pasmo II. A

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Objekty :
A — Stavajici objekt (sklad — archiv spravy mosta a tunelt KV) - beze zmény vyse
uvedenych parametr(

B1, B2 — Stavajici objekty (garaze ST) - beze zmény vySe uvedenych parametrd

E — Stavajici objekt (sklady TO) - beze zmény vySe uvedenych parametrd
- ubourana ¢ast rampy se schodistém

B3, C, D — tyto objekty jsou demolovany — viz samostatna sloZka PD - bouraci prace

Jako nahrada za zdemolované objekty jsou navrzeny objekty nové, osazené v ramci
plochy manipulac¢niho dvora do novych pozic s lepSimi parametry pro jejich dopravni
obsluznost a pfistup.

Sestava objektu v severni ¢asti zapadné od objektu ,E*.

Jedna se o jednopodlazni objekty, nepodsklepené s pultovou stfechou v mirném
spadu s odvodnénim do dvora :

Sklad a pfistfeSek pro bagr

Zastavéna plocha objektu 54,34 m?

Obestavény prostor objektu 54,72 m®

Vyska stfechy nad okolnim U.T. = 4,8 m

Jedna se o 2 samostatné plochy o vymére cca 22 m?. Sklad slouZi pro uloZeni naradi
a pristroju a doprovodného materialu k udrzbé Zelezni¢nich trati

PristfeSek — garazové stani pro techniku — maly bagr- bobcat v¢€. vyménnych
pracovnich nastavca.

Vjezdy vraty ze dvora.

Objekty garazi — 2 typy - Gv3*, Gm4

Jedna se o typizované Zb prefa konstrukce — vyrobky technologie ,TEGA®
Velikosti — moduly s vymérami — 7x3 a 6x3 m

Zastavéna plocha objektu 21 +18 =39 m?

Obestavény prostor objektu 76 + 66 = 142 m®

Vys$ka stfechy nad okolnim U.T.=4,5m, 3,8 m

Jedna se o0 2 samostatné garazové boxy s vymérami 18,9 a 16,1m?. Slouzi
k parkovani sluzebnich vozidel provoznich sekci drahy

2 - vjezdy vraty ze dvora.
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Sestava objektu v jizni ¢asti zapadné od objektu ,B1,2“.

Jedna se o jednopodlazni objekty, nepodsklepené s pultovou stfechou v mirném
spadu s odvodnénim do dvora :

Objekty garazi — 2 typy

-Gm1 - Gm3 + Gm s pfistavbou skladu pneumatik

-Gvl - Gv2

Zastavéna plocha objektt 49 + 54 + 23,5 = 126,5 m?

Obestavény prostor objektu 176 + 198 + 90 = 464 m®

Vyska stfechy nad okolnim U.T. =4,8 m

Jedna se o 6 samostatnych garaZovych boxy s vymérami 2x18,9 a 3x16,1 m? u
posledniho boxu doplnéna pristavba skladu celkova vyméra 20,3 m?.

Slouzi k parkovani sluzebnich vozidel provoznich sekci drahy, doplnéno o maly sklad
pro pneu max. 1 sada pro jedno vozidlo + provozni kapaliny.

6 - vjezdu vraty ze dvora.

h) zakladni bilance stavby - potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida
energetické naroCnosti budov apod.,

Splaskova voda, vodovod, plynovod :
Objekty nejsou na tyto sité a rozvody pfipojeny

Destova voda :
Destova kanalizace :
Odtokové mnozstvi destove vody ze stfech a plochy dvora :

Systém odvodu destovych vod v ramci odvodnéni arealu je systémové zachovan — tj.
feSi odvodnéni stavajicich a rekonstruovanych stfech a stavajici plochy dvora u
objektl TO v ku Bohatice v majetku Spravy Zeleznic s.o0. Nové potrubi destové
kanalizace bude napojeno na stavajici deStovou kanalizaci vedenou pres areal.
Stavajici zpevnéna plocha dvora je odvodnéna &tyfmi Sachtami oznac¢. V1 az V4

s litinovymi vtokovymi mfizemi. Systém odvodnéni zpevnéné plochy dvora zUstane
zachovan. Sachta V1 je na stavajicim propustku destové kanalizace, zdstane
zachovana a nové potrubi dedtové kanalizace vedené pfevazné v trase stavajici
kanalizace bude do této Sachty napojeno. Stavajici revizni Sachty — vpusti V2 az V4
jsou ve Spatném technickém stavu, budou vybourany a nahrazeny novymi.
Stavajici destové svody jsou v sou€asnosti volné svedeny na terén. Nové je feSeno
napojeni destovych svodu pres lapace stfeSnich splavenin na nové potrubi destové
kanalizace.

Zpevnéna plocha dvora a stfech se nezvétSuje, mnozstvi desStovych vod se
nenavysuje.

Ustfedni vytapéni :
Objekty v arealu nejsou vytapény.

Spotfeba el. energie :
Je soucasti samostatné slozky PD - NN rozvody.
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Arealovy rozvod je napojen ze stavajiciho pilife KS4N u vrat vedle kolejisté. Kapacity
zustavaji beze zmény.

Celkovy instalovany pfikon Pi=22 kW.

Soudoby pfikon Ps=9,6 kW.

Pojistky v rozvadéci 3x50A.

Navrzené pfivodni vedeni — kabel CYKY — J 4x25 mm?.

Stavebni upravy nemaji vliv na stavajici produkované odpady — komunalni a bézny
z Cinnosti provozu arealu.

TFida energetické naro¢nosti ponechanych objektu - budov se stavebnimi Upravami
neméni. Novy protokol ENB neni zadanim pozadovan — objekty nejsou vytapény.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zahajeni stavby 09/2023
dokonceni stavby 09/2024

j) orientacni naklady stavby.
RN stavby — odborny odhad cca 15 mil K¢ (bude upfesnéno dle zpracovaného
smérného rozpoctu stavby v cenové urovni URS Praha)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Objekt je stavajici, zastavéna plocha, tvar a objem stavby zlstava zachovan. V okoli
objektu upraveny dil¢i zpevnéné plochy a doplfujici plochy zelené — zpétné po
ulozeni inzenyrskych siti a rozvodu.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
feseni.

Jako nahrada za zdemolované objekty jsou navrzeny objekty nové, osazené v ramci
plochy manipula¢niho dvora do novych pozic s lepSimi parametry pro jejich dopravni
obsluznost a pfistup.

Sestava objektu v severni ¢asti zapadné od objektu ,E“ a dale sestava objekta v jizni
Casti zapadné od objektu ,B1,2“ podél hranice pozemku s nadrazni stezkou.

Areal je pak uzavien pevnym oplocenim na zapadni hranici (spojnice objektu sklad).
VSechny navrzené objekty jsou navrzeny jako jednopodlazni, nepodsklepené

s pultovymi stfechami v mirném spadu s odvodnénim smérem do dvora :

Sestava sever :

Sklad a pristfeSek pro bagr, objekty garazi — 2 typy - Gv3*, Gm4

Tvarové se jedna o obdélniky raznych velikosti, pfistupy jsou celkem 4 - vjezdy -
vraty z plochy manipulaéniho dvora.

Sestava jih

Objekty garazi — 2 typy

Malé garaze - Gm1l — Gm3 + Gm s pfistavbou skladu pneumatik

Velké garaze - Gvl — Gv2

Tvarové se jedna o obdélniky riznych velikosti+ sklad ve tvaru trojuhelnika.
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Celkem 6 - vjezdu vraty ze dvora. Sklad a garaz Gm — propojeni vnitfnimi dvefmi.

Materialové feseni :

Sklad a pfistfeSek na bagr

Zaklady — Zb monolitické pasy + prefa bet. tvarnice ztraceného bednéni.

Nosna konstrukce podlahy — Zzb deska.

Svislé a vodorovné konstrukce - zdivo — betonové tvarnice ztraceného bednéni
prolévané vC. konstrukcni vyztuze ukoncené zb véncem, preklady oceloveé valcované
nosniky.

Krov — dfevéné typové vazniky sbijené pfihradove se styCnikovymi deskami —
pultovy tvar v mirném spadu.

Krytina plechova falcovana (AL)

Izolace proti vodé — Zivicné pasy resp. stérky pod deskou vytazené i svisle nad
uroven U.T.

Podhled — Cetris desky kotvené na spodni pasnice vaznika.

Klempifské prvky — v sortimentu (AL)

Vyplné otvord — sekéni vrata, ocel nebo Al.

Povrchy — finalni probarvena omitka na podkladu ze stérky s PVC siti v€. penetrace.
Drevéné prvky — podbiti a pohledové plochy obkladu — lazurovaci natéry.

Barevnost — vyuZzity svétlé tony mezi odstiny bilé ke svétle Sedé.

Garaze Gm, Gv

Zaklady — Cast sever - Zb monolitické pasy v pficném sméru + stfedni Zb. patky (dle
vzorového Feseni vyrobce) do zamrzné hloubky, v&. SP podsypu.

Zaklady — ¢ast jih - Zb monolitické pasy ve formé spojeného rostu v pficném i
podélném sméru, do zamrzné hloubky, v&. SP podsypu + 2.stupef prefa bet. tvarnice
ztraceného bednéni ukon¢ené véncem. Ve skladu pneu - nosna konstrukce podlahy
— 7b deska.

Svislé a vodorovné konstrukce - jedna se o typové Zb prefa vyrobky v kompletnim
provedeni podlahy, sténa stropu s doplnénim o vyplné ze sortimentu vyrobce —
sekéni vrata (v€. el. pohonu). Technologie TEGA (oznaceni vyrobku - TEGA 3.2, 4.3,
5.2.2)

Jako atypicka uprava bude provedena jina forma zastfeSeni — dfevénymi
pfihradovymi sbijenymi vazniky v pultovém tvaru a mirném spadu.

Krytina plechova falcovana (AL).

Povrchy — finalni probarvena omitka na podkladu ze stérky s PVC siti v€. penetrace.
Drevéné prvky — podbiti a pohledové plochy obkladl — lazurovaci natéry.

Barevnost — vyuZity svétlé tony mezi odstiny bilé ke svétle Sedé.

Sklad pneumatik

Zakladové konstrukce a stfecha dtto jako pro navazujici typové garaze
OdliSné konstrukéni feSeni :

Nosna konstrukce podlahy — Zb deska.

Svislé a vodorovné konstrukce - zdivo — betonové tvarnice ztraceného bednéni
prolévané v€. konstrukéni vyztuze, ukonéené zb véncem.

Strop - Zelezobetonova deska tl. 170 mm (podrobné&ji viz konstrukéni ¢ast).

Pevné oploceni

Zaklady + zdivo — Zb monoliticky pas + prefa bet. tvarnice ztraceného bednéni.
prolévané v€. konstrukéni vyztuze, ukoncené prefa stfiSkou na pfislusnou tl. zdiva.
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Vys8ka cca 2,0 - 2,2 m na upravenym terénem.

Plocha dvora :

Provedena celkova rekonstrukce stavajicich zpevnénych ploch (vyznacenych

v situaci), s doplnénim finalni dlazby z kostek i na puvodné zelené &asti plochy.
Plocha bude upravena dle nové navrzenych objektl a jeji niveleta bude upravena vE.
vySek odvodnovacich prvkd — dvornich vpusti s napojenim do stavajiciho
odvodnovaciho systému.

Skladba bude respektovana puvodni — souvrstvi bude provéfeno sondami v plose
dvora.

Pfedpoklad na stfedni zatéz vozidly do 3,5t — tl. do 450 mm.
Navrh souvrstvi :

- CediCova dlazba vel. 80-120 mm tl. 2100 mm
- kamenivo HDK 4-8 40 mm
- smés tmelena cementem (SC 0/32 C3/4) 160 mm
- &térkodrt’ (SDp) 200 mm
Zhutnéni podkladu 50 MPa (nové i staré podklady plochy}
Celkova tl. souvrstvi 500 mm

Sparovani zulové dlazby drobnym kamenivem 4-8 mm

Volné okraje budou zpevnény opérami z chodnikovych obrubnik do betonového
loZe. Do betonového loZe budou rovnéz osazeny krajni fadky dlazby u opéry a
odvodnovaci fadek — prouzek mezi dvornimi vpustmi.

Stavajici objekty uréené k opravé v nasledujicim rozsahu :

Objekt ,A®

Rampa — vstupni, budou ponechany pavodni nosné konstrukce (dfevéné tramy —
konzoly) — obnovi se natéry fungicidni a povrch se opatfi ochrannym lazurovacim
natérem.

Na konzole bude doplnéna konstrukce — ocelové valcované nosniky, na které bude
uloZzena nova podlaha rampy z pororostovych prefa dilca.

Vyrovnavaci schodisté - zaklad v€. desky a stuprid — navrzen Zb monoblok.
Rampa a schodisté se opatfi ochrannym ocelovym zabradlim trubkovym + vyplné
tyCe, jednostranné — kotvené do bocni hrany schodisté resp. do ocelového nosniku
rampy.

Povrchova uprava — nosniky natéry, ostatni finalni uprava z vyroby pozinkovani.
Betonoveé konstrukce opatfeny stérkami a ochrannym natérem

Stfesni krytina — oprava souvrstvi nad urovni pavodniho bednéni z prken, v¢.
klempifskych detaild ve vazbé na stfechu

VypIné otvorli — vyména okna a vstupnich dvefi za plastové vyrobky do stavajicich
otvora.

Fasada — oprava povrch( fasady (vyspraveni poskozenych mist, opatfena finalnim
povrchem v plivodni technologii), cela plocha pak sjednocena finalnim natérem v¢.
penetrace. Prvky na fasadé budou zachovany &i sneseny a zpétné namontovany.
Natéry — dfevéna bednéni budou opatfeny opravnou vrstvou - lazurovacim lakem.
Jiné konstrukce — ocelové plechové budou opatieny zakladnim a vrchnim
syntetickym natérem.

11



Bohatice TO -12/2022

Objekty ,B1, B2“

Stfesni krytina — oprava souvrstvi nad urovni pavodniho bednéni z prken, v¢.
klempifskych detaild ve vazbé na stfechu

Fasada — oprava povrchi fasady (vyspraveni poskozenych mist, opatfena finalnim
povrchem v pavodni technologii), cela plocha pak sjednocena finalnim natérem ve.
penetrace. Prvky na fasadé budou zachovany ¢i sneseny a zpétné namontovany.
Budou upraveny pozice vétracich otvorud, doplnény o vétraci mfizky.

Natéry — dfevéna bednéni budou opatfeny opravnou vrstvou - lazurovacim lakem.
Jiné konstrukce — oceloveé plechové budou opatfeny zakladnim a vrchnim
syntetickym natérem.

Objekt ,E*

Predlozené schodisSté rampy

Navrzené nové schodisté na rampu k objektu ,E* kolmo z plochy dvora.

Zaklad — Zb pas, schodnice ocelové valcované ,U“ profily, stupné typové zinkované
pororosty Sroubované do pasnic.

Ocelové jednostranné zabradli — kotvené do horni pasnice schodnice (Srouby).
Povrchova uprava — nosniky natéry, ostatni finalni uprava z vyroby pozinkovani.
Betonova konstrukce rampy bude opravena — poSkozena mista vyspravena
celoplos$né - opravnou maltou, opatfena hydrofobnim natérem a finalnim natérem na
betonové konstrukce.

Ocelova konstrukce ,L“ profilu na hrané bude opatfena zakladnim a vrchnim
syntetickym natérem.

c) Destova kanalizace

Nova destova kanalizace je navrzena z trub PVC-KG SN4 spojovanych pryzovymi
tésnicimi krouzky. Hlavni patefni vétve nové destové kanalizace jsou vedeny
pfevazné v trase stavajici kanalizace, ale hloubgji kvili dostate€nému kryti potrubi
(min. 1,0 m nad vrcholem potrubi v pojizdéné ploSe) a moznosti napojeni destovych
svodu.

Sachta V1 je na stavajicim propustku destové kanalizace, zistane zachovana a
nové potrubi destové kanalizace bude do této Sachty napojeno. Stavajici revizni
Sachty — vpusti V2 az V4 jsou ve Spatném technickém stavu, budou vybourany a
nahrazeny novymi.

Stavajici destoveé svody jsou v soucasnosti volné svedeny na terén. Nové je feSeno
napojeni destovych svodu pres plastové lapace stfeSnich splavenin DN 110/125 na
noveé potrubi destové kanalizace.

Potrubi destové kanalizace bude ulozeno na podkladni piskové (ev. §térkové) loze tl.
100 mm a obsypano piskem frakce 0-4 mm, pficemz podil jemnozrnné slozky nesmi
presahovat 10% (ev. Stérkem frakce 8-10 mm) 300 mm nad hrdla potrubi. Po
montaZzi a obsypani potrubi bude po provedeni zkousky vodotésnosti proveden
hutnény zasyp po vrstvach max. 0,3 m vykopanou zeminou.

Vykopy - druh pazeni je zavisly na mistnich geologickych podminkach. Stavebni ryha
bude pazena tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracujicich pod st€énami vykopl a
zabranilo se poklesu okolniho uzemi. PaZzeni bude zatazné nebo pazicimi boxy bez
mezer. Stavebni ryha bude pazena soucasné s hloubenim stavebni ryhy. Pfi
odstranovani pazeni nesmi byt poSkozeno ani vybudované dilo, ani snizena
unosnost okolniho uzemi.

Revizni Sachty - vpusti :
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Na destové kanalizaci jsou navrzeny tfi nové revizni Sachty - vpusti oznac. V2 az V4.
U stavajici Sachty oznac. V1 bude provedena oprava betonového osazeni pro
stavajici litinovou vtokovou mfiz.

Revizni Sachty — vpusti oznac. V2 az V4 jsou navrzeny typové plastové DN 600
skladajici se z Sachtoveého dna, korungované Sachtoveé roury PP a litinové vtokové
mfize s tf. zatizeni D400 viz specifikace.

Zkousky kanalizace :

Po montazi kanalizace bude pred zakrytim potrubi provedena fadna zkouska
vodotésnosti a plynotésnosti a potrubi bude technicky prohlédnuto. Tésnost
svodného potrubi bude prokazana v plném rozsahu dle CSN. O prabé&hu zkousek
bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnou soucasti pfedavaci dokumentace.
Pfed zahozem potrubi nové destoveé kanalizace bude provedeno geodetické
zaméreni skutecného provedeni a bude pfedano provozovateli v jim pozadované
formé.

Pfi provadéni stavby budou dodrZzeny platné bezpeénostni predpisy.

Podrobnéji viz samostatna slozka PD dané profese.

d) Elektroinstalace silnoproud, hromosvod

Pfipojeni z hlavniho rozvadéce je navrzeno zemnim kabelem do nové pojistkové
skfiné a odtud k jednotlivym objektim dotéené Casti arealu. V prostorech novych
objektl navrzeny okruhy svételné a zasuvkové 230 a 400V. Objekty vybaveny
samostatnymi rozvadéci s vlastnim mérenim spotfeby — informativnim (podruznym).
Osvétleni musi splfiovat parametry svételnosti (Ix) pro dany ucel pracovniho prostoru
dle CSN.

Hromosvod — ochrana pfed bleskem

Objekt je zafazen do skupiny ochrany pfed bleskem LPL 11l

Uzemnéni — soustava feSena vlozenim zemniciho pasku do armovani zakladu
staveb, zemniCe se pospojuji a propoji se s nadzemnimi soustavami v sestaveé jih a
sever.

Na objektu bude provedena mfiZzova jimaci soustava se 7 svody (3 —sever, 4 jih).

K jimaci soustavé budou pfipojena veskera kovova zafizeni stfechy. Pokusd budou
v budoucnu instalovana jina zafizeni (napf. antény, VZTatd.) — bude instalovan
oddaleny hromosvod, ktery bude dle norem pfimo pfipojen na zemnici soustavu.
Podrobnéji viz samostatna sloZzka PD dané profese.

e) Elektroinstalace slaboproud

V ramci slaboproudych rozvodul feSeny pouze Upravy EZS — rozvody v arealu a pro
vnitfni prostory navrzenych objektl. Systém je navrzen samostatné pro jednotlivé
objekty pro nezavislé vyuziti subjektt v arealu pusobicich.

Jedna se o rozS8ifeni a upravy stavajiciho systému — EZS umisténa ve stavajicim
objektu. Propojeni bude systémem rozvodu vedenych vzduchem, po fasadé

v chrani¢ce resp. zemnim kabelem dle navrhu v situaci.

Na objektu ,A“ pak bude umisténa ovladaci klavesnice. V objektech jsou instalovana
Cidla — detektory pohybu a detektory na vstupnich otvorech vrat, dvefi.

Podrobnéji viz samostatna slozka PD dané profese.

UVEDENE KONKRETNi VYROBKY JSOU MINIMALNi POZADOVANY

STANDARD A LZE JE NAHRADIT POUZE ZA VYROBEK STEJNYCH NEBO
LEPSICH VLASTNOSTi A JEJICHZ CENA BUDE STEJNA, NEBO NIZSi.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni arealu :

Celkové feSeni arealu z hlediska provozu se neméni — slouzi dale jako garaze a
sklady a manipulaéni plocha. Jedna se o provozy sloZzek drahy. Uzavieny areal bude
provozovan na zakladé provozniho fadu, ktery bude upraven na upravené feseni.
Technologie pro vyrobu se nevyskytuiji.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace v€etné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Bezbariérové pfistupy a provoz v arealu je dodrzen pro stavajici i nové objekty —
pfestozZe pro dany ucel stavby — vyuziti arealu neni pozadovano.

B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Stavebni upravy objektl, novostavby i upravy dotéenych ploch dvora jsou navrzeny
v souladu s obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu (vyhl. 268/2009 Sb.),
draznimi predpisy. Areal v&. jednotlivych objektd musi byt udrzovan ve stavu, ktery
neohrozuje bezpeénost osob — zajisténo provoznim fadem a udrzbou.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektU:

a) b) viz bod B.2.2

c) Mechanicka odolnost a stabilita je feSena v samostatné ¢asti PD — Stavebné
konstrukcni feSeni. Zde je nutné dodrzet upozornéni statika a pozadat majitele
sousednich pozemku postizenych sesuvnymi pohyby (Nadrazni stezka a svah) o
vyfeSeni tohoto problému trvalou stabilizaci svahu. Jinak se mohou na novych
objektech v jizni ¢asti Casem objevit zavady — napf. vzajemné pohyby bunék nebo
trhliny. Pak by se mohlo mluvit o stavbach doCasnych vzhledem k nestabilité svahu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

PBR je zpracovano v samostatné sloZzce D.1.3.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni pfedmeétem feSeni PD — objekty nejsou vytapény.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostfedi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Vétrani — navrzeno pfirozeného vétrani okny resp. provétravacimi mfizemi pro

garaze i sklady.
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Vytapéni neni pozadovano.

Osvétleni standardni — dle normovych hodnot pro dany ucel mistnosti v jednotlivych
objektech.

Ostatni parametry beze zmén.
Pavodni ucel uzivani staveb v arealu zachovan tj. nedochazi ke zménam vlivu na
okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodnova opatfeni,

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
- pro dané upravy neni potfeba fesit

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Napojovaci mista technické infrastruktury na vnéjsi rozvody se neméni. Dil€i upravy
se navrhuji uvnitf arealu.

- destova kanalizace — zachovan stavajici systém s hlavnimi rozvody - noveé feSeny
dil¢i napojeni destovych svodu od nové navrzenych objektd s propojenim do
systému.

- nové upraveny rozvody a napojeni objektl na arealové rozvody el. NN

- nové bude navrzZen €i upraven rozvod soustavy hromosvodu v€. uzemnéni (v ramci
arealu)

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni opatfeni uvnitf arealu — tj. na manipulacni ploSe se upravuje dle umisténi
nové navrzenych objektl — jejich vjezdu a pfistupl — viz situace koordinacni.
Bezbariérové feSeni — pro tuto stavbu neni vyzadovano.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,
Neméni se.
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d) péSi a cyklistické stezky.
Nejsou pfedmétem akce.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

Stavebni upravy se tykaji pojizdénych a pochozich ploch v ramci plochy dvora arealu
ve skladbach puvodnich souvrstvi. Jedna se o drobné upravy nivelet k vjezdim a
dvornim odvodriovacim vpustim a dale dle rozsahu vykopU pro inZenyrskeé sité.
b) pouzité vegetaéni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

- nejsou predmétem

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Stavebni upravy nemaji negativni vliv na vySe uvedené parametry — zachovan
pavodni stav provozu arealu.

Stavba nema naroky na zabor zemédélské pudy ani na kaceni vzrostlé zelené.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivoCichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

V blizkosti stavby se nenachazeji dfeviny, pamatné stromy, rostliny nebo
ZivocCichové, ktefi vyzaduji ochranu.

Stavba neméni ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Objekt se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

Studie a vyhodnoceni vlivii na Zzivotni prostfedi (EIA) neni u této stavby
pozadovana.

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

- nespada do vySe uvedeného rezimu

f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Nejsou navrzena nova ochranna a bezpecnostni pasma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkul z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva.

Neni pfedmétem akce.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Elektfina pro potfeby stavby bude odebirana z rozvodul ve stavajicim rozvadédi

v arealu po dohodé se stavebnikem (investorem) pfes certifikovany stavebni
rozvadéc.

Voda pro potfeby stavby bude odebirana z rozvodu ve stavajici budové po dohodé
se stavebnikem — podminka - budou osazena podruzna méfeni spotieby.
Alternativné bude feSena dovozem.

Material z bouracich praci bude ukladan do pfistaveného kontejneru a pribézné
odvazeny k likvidaci. Kontejnery budou umistény na parcele €. 846 (ve vlastnictvi
stavebnika).

Stavebni material bude pfivazeny priibézné a bude skladovany v potfebném
mnozstvi ve vymezeném prostoru na parcelach vlastnénych stavebnikem, popf.
uvnitf novych objektd po jejich hrubé stavbé.

(Podminky budou vymezeny v zadani realizace stavby popf. pfedmétem smlouvy o
dilo)

b) odvodnéni stavenisté,
Neni potfeba navrhovat. Bude vyuzito stavajici odvodnéni dvora arealu.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfijezd ke stavbé je zajiStény z pfilehlé mistni komunikace — Nadrazni stezka.
Napojeni na energie viz bod a).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy
Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje a zafizeni v dobrém technickém
stavu a ty, jejichz hluénost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Ochrana pred prachem

ocCisténi dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
udrzovani pouzivanych komunikaci po dobu vystavby v pofadku a Cistoté
ulozeni prasnych materiall v pytlich nebo na hromadach zakrytych plachtami

v pfipadé dlouhodobého sucha skrapéni stavenisté

skrapéni konstrukci pfi bouracich pracich

Ochrana pfed exhalacemi a znecisténi pady z provozu stavebnich mechanizmi
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po dobu vystavby se budou pouzivat vozidla a stavebni mechanismy, které splnuji
prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy

pouzité mechanismy budou vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. unikl oleji a
pohonnych hmot do pudy

jakékoliv znecisténi musi byt okamzité asanovano

Likvidace odpadu ze stavby

S veskerymi odpady bude nakladano dle ustanoveni zal. €.185/200 Sb., vyhl.
C.381/2001 Sb., vyhl. €.383/2001 Sb a souvisejicich pfedpisd. Odpady budou
prfednostné likvidovany recyklaci. Odpady, které nebudou moci byt recyklovany, se
odvezou na fizenou skladku.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin,

- demolice dilCich objektl je provadéna v ramci stavby pro provadéni jsou stanovena
opatfeni na sousedni pési komunikaci — Nadrazni stezka — opatfeni a zabory viz
samostatna slozka PD demolice — bouraci prace.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenistg,

Stavebni €innost bude probihat na parcelach ve vlastnictvi stavebnika, pro sousedni
pozemky ve vlastnictvi mésta Karlovy Vary se pocita se zaborem pro ochranna
pasma v ramci demolic a provadéni stavby — bude se jednat o doCasné zabory
ploch, které si vdaném terminu postupu vystavby projedna zhotovitel s majiteli
pozemku.

Sousedni pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah a.s. se pro stavbu nebudou pouzivat
ani vymezovat zaborem !!!

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Nakladani s odpady bude respektovat ustanoveni zakona o odpadech €.185/2001
Sb., pfedevsim §79, odstavec 3, pismeno c¢) a §10, 11, 12 a 35.

Odpady se budou recyklovat, odevzdavat do sbérnych surovin odvazet na fizenou
skladku. Recyklovani materialu bude upfednostnéno. Tabulka odpadu viz souhrnna
TZ Cast demolice.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

PfebyteCni zemina vytézena pfi vykopku zakladovych konstrukci a tras — ryh pro IS
bude odvezena na fizenou skladku.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy
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Po dobu vystavby bude zhotovitel pouZivat stroje a zafizeni v dobrém technickém
stavu a ty, jejichz hlu€nost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Ochrana pfed prachem

oCisténi dopravnich prostfedkl pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
udrzovani pouzivanych komunikaci po dobu vystavby v pofadku a Cistoté

uloZeni prasnych materiall v pytlich nebo na hromadach zakrytych plachtami

v pfipadé dlouhodobého sucha skrapéni stavenisté - skrapéni konstrukci pfi
bouracich pracich

Ochrana pred exhalacemi a znec€isténi pldy z provozu stavebnich mechanizmu
po dobu vystavby se budou pouzivat vozidla a stavebni mechanismy, které splnuji
prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy

pouzité mechanismy budou vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. unikl oleji a
pohonnych hmot do pudy

jakékoliv znecisténi musi byt okamzité asanovano

Stavba nema naroky na kaceni vzrostlé zelené.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku v pribéhu stavby se bude
zajistovat podle nafizeni vliady €.591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi stavebnich pracich a podle zakona ¢.309/2006,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy. Jednotlivé prace budou vykonavat
pracovnici, ktefi maji pfislusnou kvalifikaci pro danou €innost a jsou nalezité
proSkoleni z hlediska dodrzovani platnych pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané
zdravi.

Pfed zahajenim praci budou vytyceny veskeré inzenyrské sité verejné, provozovatell
drahy a mistni spravcem arealu. Spravce dale oznadi a vytyCi vnitfni rozvody (vE.
technologickych) dle potfeby, popf zajisti i potfebné vypnuti dilCich ¢asti.

Vykopy pro inZenyrské sité budou po dobu realizace oznaceny bezpecnostnimi
prvky, zajistény proti padu 3. osob. Pro umoznéni pfistupu do objektl opatfeny
lavkami, prejezdy se zabradlim a dle potfeby i osvétlenim.

Zhotovitel si pak zajisti pfipadna povoleni pro zabory, ev. spini podminky dopravnich
opatfeni, pokud budou stanovena.

Koordinatora BOZP je povinen urcit zadavatel stavby pro fazi realizace stavby na
stavby, kde bude pusobit dva a vice zhotovitelt a u kterych jsou pfesazeny
nasledujici limity objemu praci:

u kterych celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych bude na stavbé pracovat sou€asné vice jak 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 den.

u kterych celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Na této akci se nepredpoklada presazeni vySe uvedenych limitl objemu praci, proto
se nepredpoklada jmenovani koordinatora BOZP pro tuto stavbu.
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[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Neni potieba fesit.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

Pfijezd a odjezd vozidel pro demolici objektt bude probihat z ulic U Trati a Nadrazni
stezka = slepa ulice — vyuZiti stavajiciho sjezdu (vjezdu) a manipulacnich ploch

s pohotovostnim stanim na ploSe dvora — dle potfeby bude zajiStovan bezpecny
vyjezd na ulici povéfenym pracovnikem dodavatele.

Dopravné inzenyrska opatfeni bude nutné stanovit pro prace kolem objektu ve styku
s vefejnou komunikaci mésta Karlovy Vary. Vymezeni ochranného pasma na
komunikaci, dil€i zabory, dopravni zna€eni — pfi demolici stavajicich objektu, realizaci
novych objektu, vykopU, dale pro zabor leSeni (pro opravu stfech a fasad) stavajicich
objektd.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Stavba se bude provadét za podminek stanovenych vlastnikem (Spravou Zeleznic
S.0.) za provozu arealu — pfistupu z ulice Nadrazni stezka a druhého vjezdu ke trati.
Jednotliva stavenisté - pracovisté budou v souladu s harmonogramem praci
vymezena, oznacena, vybavena bezpecnostnimi prvky. Budou zabezpecfeny vstupy
(vjezdy) jak do stavenisté tak do vefejné pristupnych ¢asti okolnich ploch i vlastni
budovy. Zajistény vykopy IS.

Pro prace v blizkosti trati kolejisté budou dodrZzeny pfislusné predpisy provozovatele
drahy. Zejména realizace stavby — objektl v blizkosti zafizeni — zavésy pro trakéni
vedeni drahy CD. V&asné oznameni praci a dohody pfipadné vyluky.

Provoz objektu bude koordinovan s postupem praci a provozovatelem zafizeni bude
stanoven denni rezim.

Naklady vSech vySe uvedenych opatfeni v€. dopravnich si dodavatel zahrne do
rozpoctu stavby !!!

0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy.

Predpokladané zahajeni stavby 09/2023

predpokladana doba vystavby 12 mésicl od zahajeni
pfipadné dilCi terminy budou stanoveny po vybéru zhotovitele

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Destova voda ze stfech objektu a z plochy dvora svedena do stavajiciho systému
odvodnéni arealu — stavajici dvorni vpusti se zausténim do stavajiciho propustku.

Ing. Trnka
12/2022
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