
Bohatice  TO – 12/2022  TZ 

 

1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vypracoval Ing. Miloš Trnka Ing. Miloš Trnka 
Vrchlického 16, Karlovy Vary 

Tel. 771522514 
IČO 04946898 

Ved. projektant Ing. Miloš Trnka 

Investor 
Správa železnic, stát.org., Dlážděná 1003/7, 
Praha 1, Nové Město, 11000,  IČ 70994234 

 

Stavba – akce 
 
 

„Oprava objektů TO na st.p.č. 1385, 1386 
a 1387 k.ú. Bohatice“ 

 

Stupeň PD                 DPS 

Datum               12/2022 

Číslo zak.          22_650200795 

  
 

Název části 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
 

 

 

 

Část 
 

D.01. 



Bohatice  TO – 12/2022   TZ 

 

 2 

D.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Účel objektu 
Areál technického zázemí – objekty skladů, garáží, manipulační plocha – beze 
změny účelu. 
 
2. Popis stávajícího stavu 
Dotčené území je vymezeno provozním areálem ve správě Správy železnic s.o., 
Praha. Pozemek zpevněného dvora p.č. 846, k.ú. Bohatice je oplocený s dvěma 
příjezdy s uzavíratelnými branami – z ulice Nádražní stezka a od kolejiště dráhy – 
K.Vary – Chomutov – Ústí n. Labem, pěší přístup je pak v oplocení z komunikace.  
Pozemek je mírně svažitý až rovinný - vyspádovaný směrem do odtokových vpustí 
v ploše dvora. Mírný svah je pak do výjezdu ulice Nádražní stezka. Větší část hranic 
dvora tvoří stavební objekty. Stavební úpravy zahrnují objekty plochy od vjezdu 
z komunikace směrem na západ, kde jsou objekty rozmístěny po obvodě ve tvaru 
písmene „U“. Stavební úpravy – částečná demolice s nově postavenými objekty 
probíhá v zastavěném území v uzavřeném areálu a je v souladu s charakterem 
území, dosavadní využití jako technické zázemí sekcí dráhy se nemění. 
Jedná se o částečné demolice poškozených objektů (statické poruchy) a dožilých 
objektů, dále novostavby (místo demolovaných) objektů technického zázemí sekcí 
dráhy – garáže a sklady, dále úpravu plocha dvora uzavřeného areálu, doplnění 
potřebných rozvodů IS v rámci areálu – dešťová kanalizace a rozvody el. NN. 
 
 
3. Technické a konstrukční řešení přístavby 
 
3.1. Práce HSV 
 
3.1.1. Zemní práce 
Sestava sever  
Sklad a přístřešek na bagr  
Výkopy – rýhy pro základové pasy po obvodě – hloubka min. -1,10 m pod úroveň  
přilehlého U.T. Hutněný ŠP podsyp v tl. min. 150 mm. 
Výkopy provedeny se zapažením – zejména ve směru k sousedním 
Pozemkům ČD. 
Objekty garáží Gv3*, Gm4  
Výkopy – rýh pro základové pasy – pod štítové zdi – výkop jam pro základové patky 
ve střední ose průčelních zdí – hloubky  min. -1,10 m pod  
úroveň přilehlého U.T.  
Hutněný ŠP podsyp v tl. min. 150 mm. 
Výkopy provedeny se zapažením. 
U styku se stávajícím objektem „E“ se provedou sondy k ověření stavu stávajícího  
základu – dle potřeby se upraví hloubka založení nově navržených konstrukcí. 
 
Sestava jih 
Objekty garáží Gv1-2,, Gm1-3, Gm a sklad pneu  
Výkopy – rýh pro základové pasy - rošty po obvodě jak typových konstrukcí, tak  
přístavby skladu. 
Skladu – hloubky  min. na -1,1 m pod úroveň přilehlého U.T. resp. komunikace 
Hutněný ŠP podsyp v tl. min. 150 mm. 
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Výkopy provedeny se zapažením - zejména ve směru k sousedním 
Pozemkům ČD. 
U styku se stávajícím objektem „B2“ se provedou sondy k ověření stavu stávajícího  
základu – dle potřeby se upraví hloubka založení nově navržených konstrukcí. 
 
Oplocení 
Výkopy – rýhy pro základový pas v délce zdi – hloubka  min. - 0,8 m pod  
úroveň přilehlého U.T.  
Hutněný ŠP podsyp v tl. min. 150 mm. 
Výkopy provedeny se zapažením - zejména ve směru k sousedním 
Pozemkům ČD. 
 
Výkop rýhy pod předložené schodiště – u objektu „E“ 
Výkop – rýhy pro základový pas v šířce 400 mm – hloubka  min. - 0,80 m pod úroveň  
přilehlého U.T. resp. komunikace – plochy dvora. 
Hutněný ŠP podsyp v tl. min. 150 mm. 
Výkopy provedeny se zapažením. 
 
Upozornění: Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytyčení  
inženýrských sítí v dotčeném prostoru - veřejných, neveřejných (Správa 
železnic s.o.) i vlastních v rámci areálu!!! 
 
3.1.2. Základy 
Sestava sever 
Sklad a přístřešek na bagr 
Navrženy žb. základové pasy dvoustupňové, spodní st. monolitický beton v šířce 400 
– 600 mm a výšce 300 mm. Horní úroveň z betonových prefa tvárnic ztraceného 
bednění v šířce 300 mm, výška 750 mm, prolévané betonem s výztuží dle  
konstrukční části této PD.  
Nosná konstrukce podlahy – žb deska tl. 250 mm – konstrukčně 2x SZ síť 6/100/100  
mm při obou površích krytí min 20 mm – výztuž propojena s pasy. 
Beton C25/30 XC3.  
 
Objekty garáží Gv3*, Gm4. Navrženy žb monolitické základové pasy pod štítové zdi  
jednoduché v šířce 400 mm resp. žb. základové patky vel. 400/400 mm a výšce 900  
mm.  
Výztuž – podrobněji viz konstrukční část PD.  
Beton C25/30 XC3.  
 
Sestava jih 
Objekty garáží Gv1-2,, Gm1-3, Gm a sklad pneu  
Navrženy žb. základové pasy dvoustupňové, spodní st. monolitický beton v šířce 550 
– 600 mm a výšce 400-600 mm. Horní úroveň z betonových prefa tvárnic ztraceného 
bednění v šířce 300 mm, výšky 500 - 1000 mm, prolévané betonem s výztuží dle  
konstrukční části této PD, ukončené monolitickým věncem do bednění šířky 300 mm,  
výšky 250 mm.  
Nosná konstrukce podlahy skladu pneu – žb deska tl. 100 mm – konstrukčně 2x SZ  
síť 6/100/100 mm při obou površích krytí min 20 mm – výztuž propojena s pasy. 
Beton C25/30 XC3.  
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Oplocení 
Navržen žb. základový pas dvoustupňový, spodní st. monolitický beton v šířce 500 
mm a výšce 500 mm. Horní úroveň z betonových prefa tvárnic ztraceného 
bednění v šířce 300 mm, výška 750 mm (nad úroveň U.T.), prolévané betonem  
s výztuží dle konstrukčních zásad.  
Beton C20/25 XC3.  
 
Základový pas pro předložené schodiště – u objektu „E“ 
Navržen žb. základový pas  monolitický beton v šířce 400 a výšce 850 mm  
s konstrukční výztuží SZ 6/100/100 mm při obou površích stěn. 
Beton C20/25 XC3.  
 
Vyrovnávací venkovní schodiště u rampy k objektu „A“ 
Železobetonové schodiště - blok z vyztuženého betonu tř. C20/25. Výztuž 
(konstrukční): koš ze svařované sítě (drát Ø6 mm, okna 100/100 mm).  
 
Před betonáží jednotlivých konstrukcí je doporučeno převzetí základové spáry  
příslušným odborným specialistou k ověření předpokladů v PD se skutečným  
stavem !!! 
  
 
3.1.3. Bourací práce a demontáže 
B3, C, D – tyto objekty jsou demolovány jako celek, dílčí bourací práce na 
ponechaných objektech A, B1, B2, E – viz samostatná složka PD - bourací práce 
 
3.1.4. Svislé konstrukce 
3.1.5. Vodorovné konstrukce 
 
Sestava sever 
Sklad a přístřešek na bagr 
Svislé zdivo v úrovni 1.NP – navrženo z betonových tvarovek - ztraceného bednění 
v tl. 300 mm. Zalité žb C 20/25 vč. předepsané konstrukční výztuže.  
Vodorovné konstrukce – žb. věnec výšky 250 mm vyztužený – viz konstrukční část 
této PD. Nad otvory vrat – překlady jako součást věnce doplněné o ocelové 
válcované profily 2x U č. 160. 
 
Objekty garáží Gv3*, Gm4. 
Kompletizované žb prefa výrobky systému „TEGA“ (tj. podlaha, stěny, strop, atika) 
 
Sestava jih 
Objekty garáží Gv1-2,, Gm1-3, Gm u skladu 
Kompletizované žb prefa výrobky systému „TEGA“ (tj. podlaha, stěny, strop, atika) 
 
Výrobky technologie TEGA jsou vybrány jako referenční konstrukce, která splňuje 
požadavky na celistvost konstrukce s ohledem na vazby na navazující konstrukce : 
1/  základy (jsou navrženy pro statické hodnoty stability svahu v místě osazení) 
2/ umožňují bezproblémovou montáž – tj. zejména kotvení střešní konstrukce 

z vazníků se spádem do vnitřního prostoru dvora. 
3/ umístění spojovacích otvorů – dveří 
4/ splňují požadavky na velikost otvorů – vrat  
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Sklad pneu  
Svislé zdivo v úrovni 1.NP – navrženo z betonových tvarovek - ztraceného bednění 
v tl. 300 mm. Zalité žb C 20/25 vč. předepsané konstrukční výztuže.  
Propojení zdiva s navazující garáží pomocí ocelových trnů R 16 na chemické kotvy 
do prefa konstrukce garáže a 500 mm po výšce. 
Vodorovné konstrukce – zdivo ukončeno žb deskou v tl. 170 mm s výztuží – viz 
konstrukční část této PD (provázání výztuže s výztuží stěn).  
 
Oplocení 
Svislé zdivo nad U.T. – navrženo z betonových tvarovek - ztraceného bednění v tl. 
300 mm. Zalité žb C 20/25 vč. předepsané konstrukční výztuže. Ukončené 
vodorovnými betonovými prefa stříškami pro zdivo š – 300mm, lepené na 
mrazuvzdorné flexibilní lepidlo. 
 
 
3.1.6. Komunikace - schodiště 
Vyrovnávací venkovní schodiště u rampy k objektu „E“ 
Navržena zámečnická konstrukce – schodnice z ocelových válcovaných profilů U č. 
200 (do základu kotveno chemickými kotvami, k rampě přivařeno k lemovacímu „L“ 
profilu). Stupně navrženy z pozinkované oceli – typový pororoštový schodišťový 
stupeň SP 34/38-40/2) vel. 1100/240 mm – celkem 6 ks. 
Doplněno o ochranné ocelové trubkové zábradlí. – viz výpisy na výkrese. 
 
Vyrovnávací venkovní schodiště u rampy k objektu „A“ 
Železobetonové schodiště - blok z vyztuženého betonu tř. C20/25. Výztuž 
(konstrukční): koš ze svařované sítě (drát Ø6 mm, okna 100/100 mm). Pohledově 
přiznané povrchy (včetně nášlapných ploch a čel stupňů) opatřené stěrkou a 
nátěrem: Penetrace PCI Gisogrund 404. Stěrka PCI Zemtec Outdoor. Ochranný 
nátěr PCI Zemtec Protect. 
Na ponechané dřevěné konzoly budou osazeny  ocelové válcované profily U č. 100, 
L 50/4 uložený rovnoběžně s fasádou přes podložky. Jeden příčný profil do kapsy ve 
zdi U č.100. příčná spojka - profil L 50/4. Na tyto profily osazeny typové pororošty 
SP-30/3-34/38 zinkovaný, 1500x1000 mm, SP-30/3-34/38 zinkovaný, 1000x1000 
mm s protiskluznou úpravou (zoubkovaný nosný i příčný pás), kotvený k nosné 
konstrukci. 
Konstrukce rampy opatřena zábradlím – ocelové tyčové vč. výplní. 
(Celé viz viz samostatný výkres této PD). 
 
 
3.1.7. Úpravy povrchů 
Vnější povrchy : 
Fasáda 
Na nově navržené stěny ze ztraceného bednění (objekty i část oplocení) navržena 
tenkovrstvá stěrka s vloženou tkaninou PVC mřížky – vyrovnání pod silikátovou 
omítku resp. v soklové části mozaikovou omítku (např. MARMOLIT) 
Plochy zdiva objektů i oplocení na hranici s  pozemkem ČD budou - z pohledového 
betonu prefa tvárnic. 
 
Vnitřní povrchy : 
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Na nově navržené stěny ze ztraceného bednění objekty skladů navrženy tenkovrstvé 
stěrky s vloženou tkaninou PVC mřížky – vyrovnání pod malby. 
 
V části garáže se skladem pneu – část skladu – požadavek na povrchovou úpravu 
podhledové strany monolitické žb desky stropu – pohledový beton. 
 
Podlahy : 
Typové prefa výrobky garáží – podlahy žb – desky opatřené povrchy z výroby. 
Na ostatní nové žb desky – viz souvrství dle specifikace skladby podlah. 
 
Podhled - pouze objekt - sklad a přístřešek na  bagr 
-Desky CETRIS tl. 12 mm s polodrážkou kotvené do dřevěného    
 roštu na spodních pásnicích dřevěných vazníků 
 Desky CETRIS FINISH - opatřeny z výroby základním i      
 finálním nátěrem v barvě bílé 
 
3.1.8. Ostatní 
Okapových chodník – betonové dlaždice vel. 400/400 mm do pískového lože, 
ohraničené betonovým záhonovým obrubníkem do maltového lože. 
 
 
3.2. Práce PSV 

 
3.2.1. Izolace proti vodě  
V souvrství podlah nově navržených skladů navržena hydroizolace živičná (SBS 
modifikovaný asf. pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm) + penetrační 
nátěr asfaltová vodou ředitelná emulze. 
V souvrství všech střech navržena pojistná a separační  vrstva – podkladní pásy 
BAUDER TOP UDS 1,5 mm. 
V souvrství navržených soklových partií (finální povrch marmolit) navržena stěrková 
izolace Aguafin RB 400 d tl. 2,5 mm. 
 
3.2.2. Střešní krytiny tvrdé 
Plechová drážková krytina  - hliníková krytina (technologie např. Prefalz), šířka pásu 
pro dvojitou stojatou drážku 500 mm 
Pohledová strana: Dvouvrstvý vypalovací lak typ P.10, vlastní barva odstín světle 
šedá 
Viz specifikace klempířských. 
 
3.2.3. Truhlářské výrobky 
Pro nově navrhované střechy - navrženy palubkové obklady v min. tl. 18 mm – 
přesahy střech – čela, boční, spodní podhledy, obklady štítových nadezdívek. 
 
Dveře dřevěné – plné – sklad pneu – 1 ks (dle výběru investora) s předepsanou 
požární odolností EWC230DP03. 
Viz specifikace truhlářských výrobků. 
 
3.2.4. Tesařské konstrukce 
Konstrukce nově bavržených střech navrženy z typových dřevěných sbíjených 
vazníků pultového tvaru se sklonem 7,50 pro plechovou krytinu. 
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Osazeny na žb konstrukce nově navržených objektů přes kotvící prvky. 
Konkrétní detaily budou dořešeny s vybraným zhotovitelem – dle nabídky (viz příloha 
PD). Zhotovitel sdělí výrobci – resp. určí pro nabídkové řízení vybranou variantu 
vazníků – výpočty  a nabídky provedeny s variantou pro zatížení s nebo bez 
fotovoltaických panelů. 
Pomocné konstrukce podhledu pro desky CETRIS v tl. 12 mm vč. kotevních prvků – 
sklady sestava sever - dle rozměrů vybrané desky. Systémově Kotveno do spodních 
přírub dřevěných vazníků. 
 
3.2.5. Zámečnické výrobky 
Pro nově navržené konstrukce : 
Překlady nad otvory dveří a vrat – ocelové válcované profily – počty a dimenze viz 
svislé konstrukce. 
 
Další prvky – tj. konstrukce schodišť u objetů „E“ – rampa a obj. „A“ – ocelové 
válcované profily, pororošty, ocelová zábradlí jsou specifikovány na samostatných 
výkresech. 
 
Vrata do navržených objektů skladu a přístřešku pro bagr (2 ks) – do otvoru 
2800/3000 mm, sekční, s dveřmi vel. 900/2000mm, s prosvětlovacím pásem cca 1/3 
plochy. Otevírání na el. pohon. 
Viz specifikace zámečnických výrobků. 
 
3.2.6. Klempířské výrobky 
Plechová krytina AL – technologie PREFALZ s povrchovou úpravou  je navrženy se 
všemi doplňujícími ukončujícími a lemovacími prvky dle zásad pro tuto krytinu vč. 
vazeb na sousední ponechané objekty. 
Okapové žlaby a svody navrženy z AL plechu - v systému PREFA. 
Ostatní klempířské prvky navrženy z lesklého Al. plechu.  
Podrobněji uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků. 
Navrženy plechové větrací AL mřížky s protidešťovými žaluziemi a síťkou proti 
hmyzu – provětrání skladů a garáží. 
 
3.2.7. Nátěry 
Ocelové konstrukce zabudované – opatřeny 1x základním antikoro nátěrem. 
Ponechané nebo repasované ocelové konstrukce (vrata, mříže, ocelové válcované 
profily, zábradlí) budou po očištění a odstranění starých nátěrů odmaštěny a 
opatřeny novým nátěrem základním 1x, viditelné části pak + 2x vrchním syntetickým  
v šedé barvě.  
Klempířské konstrukce – lakované z výroby. 
 
Dřevěné prvky krovu, střechy : 
Impregnovány - opatřeny insekticidním nátěrem proti škůdcům, houbám a plísním 
nejlépe z výroby, pomocné dřevěné konstrukce pak nátěrem na stavbě. 
 
Viditelné prvky dřevěných obložení – podbití opatřeny lazurovacím lakem (barevnost 
dle výněru investora – doporučeny odstíny sv. šedé barvy). 
 
Podhled - desky CETRIS FINISH - opatřeny z výroby základním i finálním nátěrem 
v barvě bílé. 
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Betonové konstrukce podlah skladů opatřeny v rámci souvrství finálním povrchovým 
nátěrem na bázi epoxid. prykyřice – Sikafloor Garage   0,2 mm. 
Betonové konstrukce (nově navržené i určené k opravě) v exterieru opatřeny v rámci 
souvrství finálním ochranným nátěrem PCI Zemtec Protect. Požadavek na protiskluz 
je na hodnotu = R11 tj. doporučeny nátěry s protiskluzným vsypem. 
 
Fasáda : 
Paropropustný silikátový fasádní nátěr vhodný na omítku vybraného výrobce vč. 
penetrace. 
Barvy přizpůsobeny stávajícímu vzhledu – doporučeny odstíny sv. šedé.  
 
3.2.8. Malby 
Omítky nové, opravované – stěny i stropy budou opatřeny 1x penetrací + 2x  
vrchní malbou na štukové resp. tenkovrstvé stěrkové povrchy – doporučeny s vyšší 
odolností proti mechanickému otěru a omyvatelné (vlastnosti jako pro exteriér).  
Typové výrobky budou mít vnitřní malby provedené z výroby. 
 
3.2.9. Zasklívání 
Veškeré výrobky mají zasklení z výroby. 
 
3.2.14. Požární bezpečnost : 
Sestava sever : 
Střešní plášť – klasifikace Broof(t3) 
Osazeny hasicí přístroje v každé garáži : á 1 ks typ P6 – hasící schopnost 34A/183B 
(celkem 3 ks) 
Sklad - 1 ks typ P6 – hasící schopnost 21A/113B 
 
Sestava jih : 
Střešní plášť – klasifikace Broof(t3) 
Osazeny hasicí přístroje v každé garáži : á 1 ks typ P6 – hasící schopnost 34A/183B 
(celkem 6 ks) 
Sklad pneu - 1 ks typ P6 – hasící schopnost 21A/113B 
Dveře mezi garáží a skladem pneumatik požární odolnost : EWC230DPO3 
 
Ostatní podmínky viz samostatná zpráva PBŘ (D.1.3) 
 
STAVEBNÍ ÚPRAVY – uvedeny přehledně pro jednotlivé ponechané objekty 
areálu v kapitolách od úprav povrchů vč. kompletního PSV : 
 
OBJEKT A 
N01_A  
Výměna stávající střešní krytiny na objektu A za novou: Nová falcovaná střešní 
krytina z Al plechu technologie PREFALZ s barevnou povrchovou úpravou uložená 
na stávající bednění přes podkladní pásy BAUDER TOP UDS 1,5 mm. Předpokládá 
se oprava stávajícího bednění - výměna poškozených prken tl. 25 mm za nová 
(odhad pro potřeby rozpočtu=20% plochy střechy). 
 
N02_A  
Nové okno: Sestava tří oken namontovaná do otvoru po vybourání stávajícího okna. 
Prostřední jednokřídlové okno otvíravé, otočné a sklápěcí, ostatní okna pevná, 
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neotvíravá. Materiál: profily z bílého plastu + izolační dvojsklo. Skla čirá. Velikost 
otvoru 3640x1040 mm. Součástí dodávky je oplechování venkovního parapetu 
z lesklého TiZn plechu (r.š.200mm, dl.3640mm). Rozměry nutno přeměřit před 
výrobou na místě ! 
 
N03_A  
Nové vstupní dveře: Nové vstupní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem osazené do 
otvoru po vybourání stávajících dveří. Dveře asymetrické. Hl. křídlo š. 85 cm. Dveřní 
křídla otočná, nadsvětlík pevný. Materiál: profily z bílého plastu + izolační dvojsklo. 
Sklo čiré. Kování: Bezpečnostní, klika+klika, zámek s cylindrickou vložkou. Na 
vedlejším křídle zástrče. Práh nízký, hliníkový. Velikost otvoru:1495x2500 mm, světlá 
velikost dveří cca 1340x1970mm. Rozměry nutno přeměřit před výrobou na místě ! 
 
N04_A  
Rampa a schodiště u objektu A viz samostatný výkres 
 
N06_A  
Podhled přesahu střechy: Obložení palubkami pro venkovní obklady. Tl. palubek 
min. 18 mm. Materiál smrk. Palubky mořené proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu a 
opatřené lazurovacím nátěrem do venkovního prostředí. 
 
 N07_A  
Fasády: Očištění povrchu tlakovou vodou (WAP), odstranění nesoudržných částí. 
Vyspravení jednovrstvou vápenocementovou omítkovou maltou (odhad pro potřeby 
rozpočtu=20% plochy). Penetrace povrchu a nový fasádní nátěr silikátovou barvou. 
 
N08_A  
Otlučení stávajících ploch pod sokl ze 100%. Očištění podkladu. 
Nanesení vyrovnávací malty Asocreat M30 v průměrné tl. 30 mm, srovnání povrchu. 
Natažení stěrkové hydroizolace Aquafin RB400 v tl. 2,5 mm. 
Natažení fasádního tmelu a vložení výztuže ze skleněných vláken (perlinka). 
Penetrace pod finální povrch. 
Opatření povrchu - mozaiková středně zrnná omítka 
 
N09_A  
Nový okapový systém: Materiál: Al plech PREFA s barevnou povrchovou úpravou 
(odstín shodný se střešní krytinou). Podokapní žlaby půlkruhové r.š.333 včetně 
spojek, čel a háků. Kotlík (2x) pro žlab r.š.333 a svod kruhový prům. 100mm. 
Dešťové svody kruhové prům. 100 mm vč. potřebných kolen a odskoků. Svod u sev. 
fasády zaústěný přes lapač splavenin do kanalizace. Svod u již. fasády svedený na 
střechu vedlejšího objektu B1. 
 
N10_A  
Stávající otevíravá mříž před vstupními dveřni do objektu A: Odstranění starých 
nátěrů a koroze na kovové části vrat až na lesklý kov (přebroušení a odrezení). Nátěr 
základní syntetickou barvou + vrchní nátěr syntetickou barvou. 
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OBJEKT B1 - B2 
 
N01_B  
Úpravy pultové střechy: Po demontáži stávající střešní krytiny (asf. pásů) se rozbere 
krajní pole prkenného bednění střechy a krajní krokve nyní umístěná vně štítové zdi 
garáže se osadí do nové pozice. Bednění se doplní. Stávající prkenné bednění se 
zreviduje prkna zasažená hnilobou či jinak poškozená se nahradí novými (odhad pro 
potřeby rozpočtu=20% plochy střechy). Nová falcovaná střešní krytina z Al plechu 
technologie PREFALZ s barevnou povrchovou úpravou uložená na stávající bednění 
přes podkladní pásy BAUDER TOP UDS 1,5 mm. Součástí je i oplechování dělicí zdi 
vystupující nad střešní rovinu. 
 
N02_B  
Vrata ve vjezdech do garáže: Odstranění starých nátěrů a koroze na kovové části 
vrat až na lesklý kov (přebroušení a odrezení). Nátěr základní syntetickou barvou + 
vrchní nátěr syntetickou barvou. 
 
N03_B  
Čela  a části štítu přesahu střechy: Oplechování Al plechem technologie PREFA 
(odstín shodě se střešní krytinou) 
 
N04_B  
Podhled přesahu střechy: Obložení palubkami pro venkovní obklady. Tl. palubek 
min. 18 mm. Materiál smrk. Palubky mořené proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu a 
opatřené lazurním nátěrem do venkovního prostředí. 
 
N05_B  
Fasády :  
Očištění povrchu tlakovou vodou (WAP), odstranění nesoudržných částí. Vyspravení 
jednovrstvou vápenocementovou omítkovou maltou (odhad pro potřeby 
rozpočtu=20% plochy). Penetrace povrchu a nový fasádní nátěr silikátovou barvou - 
vč. přetažení přes dilatační spáru do šířky 50 mm. 
 
N05/1_B  
Fasády – plochy zakryté sousední konstrukcí garáže :  
Očištění povrchu tlakovou vodou (WAP), odstranění nesoudržných částí. Vyspravení 
jednovrstvou vápenocementovou omítkovou maltou (odhad pro potřeby 
rozpočtu=20% plochy). Nalepení XPS  tl. 40 mm. Penetrace povrchu, fasádní lepidlo 
s PVC mřížkou.  
 
N06_B  
Otlučení stávajících ploch pod sokl ze 100%. Očištění podkladu. 
Nanesení vyrovnávací malty Asocreat M30 v průměrné tl. 30 mm, srovnání povrchu. 
Natažení stěrkové hydroizolace Aquafin RB400 v tl. 2,5 mm. 
Natažení fasádního tmelu a vložení výztuže ze skleněných vláken (perlinka). 
Penetrace pod finální povrch. 
Opatření povrchu - mozaiková středně zrnná omítka 
 
N07_B  
Zazdění stávajícího větracího otvoru 
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N08_B  
Nový větracího otvoru prům. 150 mm (jádrorvý vrt) + krycí mřížka 20x20cm se síťkou 
proti hmyzu - z Al plechu v líci fasády. 
 
N09_B  
Nová krycí mřížka 20x20cm se síťkou proti hmyzu z AL plechu v líci fasády, před 
stávajícím větracím otvorem. 
 
 
OBJEKT „E“ 
N_E_O6    
Povrchová úprava betonových ploch rampy po odstranění nesoudržných částí.  
Očištění viditelných částí zkorodované výztuže - opatření adhézním spojovacím 
můstkem. Vyspravení velkých poruch - kavern - opravnou směsí PCI K40, následné 
vyrovnání povrchu opravnou směsí PCI Polycret K30 Rapid (odhad spotřeby cca 
průměrná tl. do 5 mm. Pnetrace PCI Gisogrund  404. Další vrstvy - stěrka PCI 
Zemtec Outdoor + ochranný nátěr Zemtec Protect. Spáry mezi bet. panely a spáru 
mezi "L" profilem na lící rampy (nutno proříznout) na šířku/hloubku 10/10 mm po 
penetraci vyplnit tmelem PCI Elastofern. 
 
N_E_O7    
Doplnit ocelový válcovaný profil "L" 60/60 (dl. 1200 mm) na boční hranu rampy 
(použít část z demontované části rampy), navařit na stávající profil v rohu a kotvit do 
rampy přes navařené trny a chem. kotvy. 
Ocel opatřit 1x základním a 2x vrchním nátěrem syntetickým vč. stávajícího "L" 
profilu. 
 
N_E_O8    
Zděné pilířky z řežného zdiva - opravit spárování a případné poškozené části - 
opravné + spárovací malty systému PCI (odhad mb spar 20%) 
 
N_E_O9   
Otlučení stávajících ploch pod sokl ze 100%. Očištění podkladu. 
Nanesení vyrovnávací malty Asocreat M30 v průměrné tl. 30 mm, srovnání povrchu. 
Natažení stěrkové hydroizolace Aquafin RB400 v tl. 2,5 mm. 
Natažení fasádního tmelu a vložení výztuže ze skleněných vláken (perlinka). 
Penetrace pod finální povrch. 
Opatření povrchu - mozaiková středně zrnná omítka 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE – OPLOCENÍ 
Zeď oplocení od objektu „A“ vč. sloupků kolem vjezdové brány 
N_O1      
Křídla vrat - 2 ks Demontáž křídel vrat - odvoz k repasi, odstranění starých nátěrů 
(obroušení, odrezivění, odmaštění), opatření novými nátěry 1x základní  2x vrchní 
syntetický a zpětná montáž - očištění a dtto nátěry i kotevních prvků na sloupcích. 
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N_O2     
Osazení typové betonové stříšky sloupků - hladká, jehlan 600/600/110 mm (2ks) - na 
flexibilní lepidlo 
 
N_O3     
Osazení typové betonové stříšky zdi oplocení na šířku zdi 150 mm, délka 2,5 mb - na 
flexibilní lepidlo vč. vyrovnání podkladu - zdiva 
 
N_O4      
Fasády sloupky, zeď: očištění povrchu tlakovou vodou (WAP), odstranění 
nesoudržných částí.  
Vyspravení jednovrstvou vápenocementovou omítkovou maltou (odhad pro potřeby 
rozpočtu=30% plochy). Penetrace povrchu a nový fasádní nátěr silikátovou barvou. 
 
N_O5     
Otlučení stávajících ploch pod sokl ze 100%. Očištění podkladu. 
Nanesení vyrovnávací malty Asocreat M30 v průměrné tl. 30 mm, srovnání povrchu. 
Natažení stěrkové hydroizolace Aquafin RB400 v tl. 2,5 mm. 
Natažení fasádního tmelu a vložení výztuže ze skleněných vláken (perlinka). 
Penetrace pod finální povrch. 
Opatření povrchu - mozaiková středně zrnná omítka 
 
Zpevněná plocha dvora  
Skladba bude respektována původní – souvrství bude prověřeno sondami v ploše 
dvora. 
Předpoklad na střední zátěž vozidly do 3,5 t – tl. do 450 mm. 
Návrh souvrství :  

- čedičová dlažba vel. 80-120 mm            tl. 100 mm 
- kamenivo HDK 4-8            40 mm 
- směs tmelená cementem (SC 0/32 C3/4)          160 mm 
- štěrkodrť  (ŠDA)              200 mm 

Zhutnění podkladu 50 MPa (nové i staré podklady plochy)                                 
Celková tl. souvrství               500 mm 
 
Spárování žulové dlažby drobným kamenivem 4-8 mm 
Volné okraje budou zpevněny opěrami z chodníkových obrubníků do betonového 
lože. Do betonového lože budou rovněž osazeny krajní řádky dlažby u opěry a 
odvodňovací řádek – proužek mezi dvorními vpusťmi. 
 
 
VÝŠE V TEXTECH UVEDENÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU MINIMÁLNÍ 
POŽADOVANÝ STANDARD A LZE JE NAHRADIT POUZE ZA VÝROBEK 
STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ A JEJICHŽ CENA BUDE STEJNÁ, 
NEBO NIŽŠÍ. 
 
 
 
Ing. Trnka 
12/2022 
 


