

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 51540/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Pavlína Bauerová  
Telefon +420 972 766 812  
Mobil +420 702 211 435  
E-mail [OROVAvz@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAvz@spravazeleznic.cz)

Profil zadavatele:  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 5. 12. 2023

## Vysvětlení a změna Zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává toto zadávací řízení na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které odpovídá zadávacímu řízení na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje v zadávacím řízení podle uvedeného zákona. Zadavatel ve věci veřejné zakázky s názvem:

### **„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu ORŮ Ostrava rok 2024 – provozní pozemní objekty“**

evidenční číslo VZ: 63523213 - 63523214

**vysvětluje a mění Zadávací dokumentaci**  
podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace

a toto vysvětlení a změnu uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, vše v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace, čl. 7.1 a 7.4 - 7.5 Výzvy k podání nabídky.

### **Vysvětlení a změna Zadávací dokumentace:**

Dne 4. 12. 2023 zahájil zadavatel výběrové řízení na uzavření Rámcové dohody uveřejněním Výzvy k podání nabídky čj. 50477/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI ze dne 4. 12. 2023 na profilu zadavatele včetně připojené Zadávací dokumentace pro každou část výběrového řízení.

V rámci čl. 17.3 Výzvy zadavatel stanovil pravidla hodnocení pro dílčí kritérium s názvem Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů, které jsou provázány na povinnost dodavatele vyplnit Díl 2\_3b Zadávací dokumentace s názvem Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů (dále jen „Díl 2\_3b ZD“).

Znamená, že dodavatel je tak povinen vybrat a v souladu s pokyny uvedenými ve Výzvy a Dílu 2\_3b ZD písmenem „X“ označit pouze jednu variantu, pro kterou se rozhodl, a u které v případě zkráceného počtu dnů, než-li činí Základní počet dnů, znamená pro dodavatele bodové zvýhodnění v rámci celkového hodnocení podaných nabídek.

V této souvislosti se tak zadavatel dopustil zjevné nesprávnosti, když v čl. 17.3 Výzvy, v části poslední tabulka „Přehled bodů“ (str. 30 Výzvy) ponechal u posledního řádku variantu ve znění:

<b>Položka – počet dodavatelem pracovních dnů pro předložení cenového návrhu s předpokládaným objemem stavebních prací od 200 001 Kč bez DPH včetně</b>	<b>Počet bodů</b>
1 den	0

Daný řádek je nadbytečný, neboť z Dílu 2\_3b ZD tuto variantu zadavatel vůbec nepřipouští (a tedy ani nenabízí) a tato tedy není předmětem ani kritériálního hodnocení, čemuž by nulový počet bodů odpovídal.

V případě činnosti „Předložení cenového návrhu“ pro veřejné dílčí zakázky s předpokládanou hodnotou od 200 001 Kč bez DPH je tak dodavatel oprávněn vybrat jednu variantu v Dílu 2\_3b ZD z nabídnutých celkem 9 možností v rozmezí 2-10 pracovních dnů, přičemž údaj „10 dnů“ odpovídá hranici Základního počtu dnů tak, jak je definováno ve Výzvě.

Na základě daného tedy příslušná část Výzvy, tj. čl.17.3 má správně znít:

### **17.3 Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů**

*Předmětem hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria hodnocení Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů bude počet dnů pro zpracování cenového návrhu včetně provedení místního šetření (blíže specifikováno v příloze č. 3 Dílu 2\_2 Zadávací dokumentace s názvem Bližší specifikace díla), které účastník uvede do Dílu 2\_3b Zadávací dokumentace. V případě nedoplnění těchto údajů (všech či jen částí) dle předchozí věty se má za to, že počet dnů pro zpracování cenového návrhu včetně provedení místního šetření uvedených účastníkem v Dílu 2\_3b Zadávací dokumentace činí Základní počet dnů tak, jak je definováno níže.*

*Hodnocení kritéria Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů je totožný pro obě části výběrového řízení.*

*Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení nastavil Základní počet dnů, od kterého se odvíjí níže uvedený způsob hodnocení dílčího kritéria v závislosti na jednotlivých fázích přípravy cenového návrhu směřovaného pro zadání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody a současně v závislosti na předpokládaném finančním objemu stavebních prací tak, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dílu 2\_2 Zadávací dokumentace s názvem Bližší specifikace díla.*

*Základní počet dnů stanovený zadavatelem je maximální přípustný počet pracovních dnů, v kterém je dodavatel povinen zpracovat cenový návrh včetně provedení místního šetření na základě požadavku zadavatele.*

*Přehled Základního počtu dnů:*

<b>Fáze přípravy cenového návrhu</b>	<b>Finanční objem stavební práce (předpoklad)</b>	<b>Základní počet dnů</b>
<i>Provedení místního šetření v místě plnění dílčí veřejné zakázky</i>	<i>do 200 000 Kč bez DPH včetně</i>	<b>5 pracovních dnů</b> ode dne předání požadavku zadavatele
<i>Předložení cenového návrhu</i>	<i>do 200 000 Kč bez DPH včetně</i>	<b>5 pracovních dnů</b> od dne provedení místního šetření
<i>Provedení místního šetření v místě plnění dílčí veřejné zakázky</i>	<i>od 200 001 Kč bez DPH</i>	<b>5 pracovních dnů</b> ode dne předání požadavku zadavatele
<i>Předložení cenového návrhu</i>	<i>od 200 001 Kč bez DPH</i>	<b>10 pracovních dnů</b> ode dne provedení místního šetření

Počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria je závislý na počtu dodavatelem nabídnutých pracovních dnů pro zpracování cenového návrhu včetně provedení místního šetření, které se dodavatel v Rámcové dohodě zavazuje dodržet pro účely zpracování cenového návrhu včetně provedení místního šetření.

Dodavatel získá v rámci dílčího kritéria následující níže vymezené body, nabídne-li nižší počet pracovních dnů než-li činí Základní počet dnů. Dodavatel je však oprávněn nabídnout počet pracovních dnů pro zpracování cenového návrhu včetně provedení místního šetření v rozsahu Základního počtu dnů, v takovém případě však počet získaných bodů u takto uvedeného počtu činí 0 bodů.

Maximálně lze nabídku v kritériu Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů ohodnotit 10 body.

Přehled bodů:

<b>Položka – počet dodavatelem nabídnutých pracovních dnů pro provedení místního šetření dle požadavku zadavatele s předpokládaným objemem stavebních prací do 200 000 Kč bez DPH včetně</b>	<b>Počet bodů</b>
5 dnů	0
4 dny	0,5
3 dny	1
2 dny	1,5
1 den	2
<b>Položka – počet dodavatelem pracovních dnů pro předložení cenového návrhu s předpokládaným objemem stavebních prací do 200 000 Kč bez DPH včetně</b>	<b>Počet bodů</b>
5 dnů	0
4 dny	0,5
3 dny	1
2 dny	1,5
1 den	2
<b>Položka – počet dodavatelem pracovních dnů pro provedení místního šetření dle požadavku zadavatele s předpokládaným objemem stavebních prací od 200 001 Kč bez DPH včetně</b>	<b>Počet bodů</b>
5 dnů	0
4 dny	0,5
3 dny	1
2 dny	1,5
1 den	2
<b>Položka – počet dodavatelem pracovních dnů pro předložení cenového návrhu s předpokládaným objemem stavebních prací od 200 001 Kč bez DPH včetně</b>	<b>Počet bodů</b>
10 dnů	0
9 dnů	0,5
8 dnů	1
7 dnů	1,5
6 dnů	2
5 dnů	2,5
4 dny	3
3 dny	3,5
2 dny	4

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 27. 12. 2023 do 8:00 hodin.**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava