
Seznam dokumetace stavby

Označení 01

S631500649 Den 31

PDPS Měsíc 12

31.12.2022 Rok 22

Část

A x

B x

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby x

C x

D

D.1

D.1.1

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 11-01-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ x

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 11-01-51 CDP Praha, úprava DOZ x

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)

PS 11-01-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava ETCS x

PS 11-01-72 CDP Praha, úprava RBC x

D.1.2

D.1.2.1 Místní kabelizace

PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace x

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení

PS 11-02-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení x

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení

PS 11-02-31 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ x

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)

PS 11-02-41 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EZS x

D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC x

PS 11-02-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK x

PS 11-02-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DK x

PS 11-02-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK ČD - Telematika x

D.1.2.6 Informační systém pro cestující

PS 11-02-61 ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém x

PS 11-02-62 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém x

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení

PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém x

PS 11-02-72 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení x

PS 11-02-73 ŽST Praha Masarykovo nádraží, DDTS ŽDC x

D.1.3

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 11-03-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, DŘT x

PS 11-03-12 ŽST Praha Masarykovo nádraží, ED Praha Křenovka, doplnění DŘT x

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn a nn (energetika)

PS 11-03-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, část PREDi /

PS 11-03-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, část SŽDC x

PS 11-03-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba x

PS 11-03-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie x

D.1.4

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory

PS 11-04-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy x

PS 11-04-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory x

D.1.4.3 Odsávací stojany

PS 11-04-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - odsávací stojany x

D.2

D.2.1

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek

SK 11-00-02 x

SO 11-10-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek x

SO 11-11-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek (viz SO 11-10-01) x

SO 11-14-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, výstroj trati x

D.2.1.2 Nástupiště

SK 11-00-02 x

SO 11-12-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupiště x

SO 11-12-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha (viz SO 11-12-01) x

SO 11-12-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava plochy v prostoru Dvorany x

(viz SO 11-12-01)

Stupeň:

Definitivní verzeNázev stavby: Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží

Označení (S-kód):

Tento objekt není součástí PDPS. Bude zajištěn společností PRE. Je uveden jen 
pro úplnost jako související PS

dva níže uvedené stavební objekty (SO 11-10-01,  SO 11-11-01) jsou 
sdruženy do skupiny stavebních objektů – tzv. stavebního komplexu „SK 11-00-
02“

tři níže uvedené stavební objekty (SO 11-12-01, SO 11-12-02, SO 11-12-03) 
jsou sdruženy do skupiny stavebních objektů – tzv. stavebního komplexu „SK 
11-12-03“

Technologická část

Zabezpečovací zařízení

Sdělovací zařízení

Silnoproudá technologie

Název části

Situační výkresy

Datum zpracování:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Revize příloh dokumentace

Dokumentace objektů

Inženýrské objekty

Část " D.1.1 Zabezpečovací zařízení" bude předána k připomínkám ve dnou 
následijících dílčích etapách: 
V etapě 6A.2. bude předán návrh definitivního stavu. 
V etapě 6A.3. bude předán návrh provizorních stavů. 

Náplň tohoto PS byla přesunuta do PS 11-01-72

Náplň tohoto PS byla přesunuta do PS 11-01-11

Stavební část

Ostatní technologická zařízení



D.2.1.3 Přejezdy

SO 11-13-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - přejezd pro vozíky x

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 11-22-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení x

SO 11-22-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, lávka pro pěší U Bulhara x

SO 11-23-01.1 x

SO 11-23-01.2 x

SO 11-24-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408,380–408,555 x

SO 11-24-02 x

SO 11-25-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, návěstní krakorec v km 410,610 x

SO 11-25-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návěstní lávky v km 408,558 x

SO 11-25-03 x

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 11-30-01 (SO 01-15-08) ŽST Praha Masarykovo nádraží, přeložky kabelů CETIN /

D.2.1.6 Potrubní vedení

SO 11-31-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, dešťová kanalizace x

SO 11-31-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy kanalizace ČD x

SO 11-32-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozvody vody x

SO 11-32-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy vodovodu ČD x

SO 11-31-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - kanalizační přípojka x

SO 11-32-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - vodovodní přípojka x

SO 11-31-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy dešťové kanalizace PVK x

SO 11-32-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy vodovodního kolektoru PVK x

SO 11-31-05 ŽST Praha Masarykovo nádraží, splašková kanalizace ?

D.2.1.8 Pozemní komunikace

SO 11-50-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava komunikace v prostoru České pošty x

SO 11-50-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - příjezdová komunikace x

SO 11-50-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, chodník k ulici Na Florenci x

SO 11-50-05 ŽST Praha Masarykovo nádraží, dopravní trasy x

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC x

SO 11-60-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN /

D.2.2

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB x

SO 11-71-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, podchycení haly C2 x

SO 11-72-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, stavební část x

SO 11-72-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, stavební část x

SO 11-72-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy v ústředním stavědle x

SO 11-72-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, prosklené části výtahových šachet x

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 11-74-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť x

SO 11-74-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, zastřešení vestibulu x

D.2.2.4 Orientační systém

SO 11-77-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, orientační systém x

D.2.2.5 Demolice

SO 11-78-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, demolice x

SO 11-78-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, demolice - návrh úpravy fasády objektu B x

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

SO 11-79-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, parková úprava x

SO 11-79-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, drobná architektura a oplocení x

D.2.3

D.2.3.1 Trakční vedení

SO 11-81-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TV x

SO 11-81-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy ZOK SŽDC x

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV)

SO 11-84-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EOV x

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn x

SO 11-86-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava venkovního osvětlení x

SO 11-86-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní osvětlení x

SO 11-86-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOÚO x

SO 11-86-05 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přípojka vn pro TS 22/0,4 kV /

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 11-87-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí x

D.2.3.8 Vnější uzemnění

SO 11-88-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění x

D.2.4

D.2.4.1 Kácení 

SO 11-92-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kácení x

D.3 x

N

N.1

N.1.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánůx

N.1.2 Doklad podle jiného právního předpisu /

N.1.3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

N.1.3.1 x

N.1.3.2 x

N.1.3.3 /

Požárně bezpečnostní řešení

Tato část byla nahrazena připomínkovým systémem Bentley. 

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení (viz část N.1.1)

Stanoviska vlastníků nebo provozovatelů k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 
(viz část N.1.1)

Tento objekt není součástí PDPS. Bude zajištěn společností PRE. Je uveden jen 
pro úplnost jako související PS

Tento objekt není součástí PDPS. Bude zajištěn společností CETIN. Je uveden 
jen pro úplnost jako související SO

Tento objekt není součástí PDPS. Bude zajištěn společností CETIN. Je uveden 
jen pro úplnost jako související SO

Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy

Dokladová část pro správní řízení

Dokladová část

Ostatní stavební objekty

Trakční a energetická zařízení

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů

Zcela nový stavební objekt, nebyl součástí DUR ani DSP. Prochází 
samostatných společným územním a stavebním řízením. 

ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408,530–408,730 
(část 1)
ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408,530–408,730 
(část 2)

ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408,380–408,900 
(velká)

ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návěstního krakorce v km 410,515



N.1.3.4 x

N.1.3.5 /

N.1.4

N.1.4.1 Technická zpráva x

N.1.4.2 Majetkoprávní část x

N.1.4.3 Návrh vytyčovací sítě x

N.1.4.4 Koordinační vytyčovací výkres x

N.1.4.5 Obvod stavby x

N.1.4.6 Geodetické a mapové podklady x

N.1.5

N.1.5.1 /

N.1.5.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení /

N.1.5.3 Zásady organizace výstavby x

N.1.5.4 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi x

N.1.5.5 Provozní a dopravní technologie x

N.1.5.6 Protikorozní ochrana

N.1.5.6.1 Korozní průzkum - část 1 x

N.1.5.6.2 Korozní průzkum - část 2 x

N.1.5.6.3 Návrh protikorozní ochrany x

N.1.5.7 x

N.1.5.8 Geotechnický průzkum x

N.1.5.9 Stavebně technický průzkum

N.1.5.9.1 Stavebně technický průzkum - část 1 x

N.1.5.9.2 Stavebně technický průzkum - část 2 x

N.1.5.10 Předkategorizace materiálů železničního svršku x

N.1.5.11 Průzkum kontaminace kolejového lože x

N.1.5.12 Zjišťovací archeologický průzkum x

N.1.5.13 Vzorkování demolovaných objektů na škodlivé látky x

N.1.5.14 Průzkum Hradební stoky a vodovodního kolektoru

N.1.5.14.1 Průzkum Hradební stoky a vodovodního kolektoru - zaměření x

N.1.5.14.2 Průzkum Hradební stoky a vodovodního kolektoru - stavebně technický průzkum x

N.1.5.15 Studie srozumitelnosti x

N.1.5.16 Dynamická mikrosimulace pěších x

N.1.5.17 Posouzení vlivu zařízení staveniště na tubusy metra x

N.1.5.18 Stavebně hist. průzkum křídla A x

N.1.5.19 Bezpečnostní projekt /

N.1.6 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou x

N.1.7 Projekt zpracovaný báňským projektantem /

N.1.8 Průkaz energetické náročnosti budovy /

N.1.9 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

N.1.9.1 Rozptylová studie x

N.1.9.2 Akustická studie a hodnocení vibrací x

N.1.9.3 Ochrana vod x

N.1.9.4 Odpadové hospodářství x

N.1.9.5 Dendrologický průzkum x

N.1.9.6 Biologický průzkum x

N.1.9.7 Vliv stavby na přírodu a krajinu x

N.1.9.8 Vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy x

N.1.9.9 Havarijní plán x

N.2

N.2.1 Doklady o projednání

N.2.1.1 Záznamy z výrobních porad a dalších jednání x

N.2.1.2 Projednání připomínek x

N.2.2 Energetické výpočty /

N.2.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik x

N.2.4 Dokumentace pro registr subsystémů /

N.2.5 Dokumentace pro posuzovaní shody /

R

R.1 /

R.2 /

Odevzdání řešeno separátně. 

Souhrnný rozpočet

Náklady stavby

Doklady objednatele

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace

Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 
prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty

Vyjádření vlastníka nebo provozovatele k existenci stávajících sítí technické 
infrastruktury

Z pezpečnostních důvodů odevzdání řešeno separátně. 

Převzato z DUR

Tato část je řešena v systému MAJA. 

Odevzdání řešeno separátně. 

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů

Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 
předpisů a norem

Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a 
nezavedeného zařízení

Náklady SO a PS 


