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PDPS Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
A. Pravodni zprava

A.1 Identifika€ni tdaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi

b) Misto stavby:

Zelezniéni trat Praha-Libefi — Praha Masarykovo nadrazi — Praha-HoleSovice-Stromovka,
soucést celostatni drahy

Tratovy Usek: TUDU 090602 Balabenka — Praha-Masarykovo n. kol.
401

TUDU 09062A Balabenka — Praha-Masarykovo n. kol.
402

TUDU 150142 Praha-Liben — Praha Masarykovo nadrazi

TUDU 15012A Praha-Liben - Praha Masarykovo
n.kol.¢.202A

TUDU 1501V1 Zst. Praha-Masarykovo nadr.
TUDU 1501VR Zst. Praha-Masarykovo nadr. - (kol. 4 a 6)

TUDU 1501VS Zst. Praha-Masarykovo nadr. - (Negrelliho
viadukt)

TUDU 1501VL Zst. Praha-Masarykovo nadr. -
(lokomotivni depo)

TUDU 1501VP Zzst. Praha-Masarykovo nédr. -
(kol.11,13,15.posta)

TUDU 1501VA Zst. Praha-Masarykovo nédr. - kralupska
trat

TUDU 080102 Praha Masarykovo nadrazi stavédlo 4 —
Praha-Bubny

TUDU 0801B1 Zst. Praha-Bubny

TUDU 080104 Praha-Bubny - Praha-HoleSovice-
Stromovka

Zacatek a konec stavby:

Zacatek stavby - ve sméru Ptaha-Liben - bude v km
407,165 (diléi udapravy v technologickych profesich
pfesahuji toto stanicenti).

Zacatek stavby - ve sméru Bubny - bude v km 410,612
(dilei upravy v technologickych profesich pfesahuji toto
stanicenti).

Konec stavby v km 409,882 233 (dil¢i Upravy ve vypravni
budové presahuji toto stanieni).

Kraj: Hlavni mésto Praha
Obec: Hlavni mésto Praha
4116 $. subop
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi PDPS
A. Pravodni zprava

Méstské Casti: Praha 1, Praha 3, Praha 8, Praha 7, Praha 9

Katastralni tzemi: Nové Mésto (727181), Zizkov (727415), Karlin (730955),
HoleSovice (730122), Liben (730891), Vysocany
(731285)

c) Predmét projektové dokumentace:
Zména dokonc&ené stavby, stavba trvald.

Jednd se stavbu drahy.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlo: Dlazdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto

Zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem GR pro
modernizaci drahy

IC: 709 94 234

DIC: CZ709 94 234

Zéastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Daniel Tovarnicky

Susicka 1105/25, 326 00 Plzen
tel: +420 722 988 744

e-mail: Tovarnicky@spravazeleznic.cz

Zéastupce ve vécech technickych: Ing. David Jezek
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlin
tel: +420 602 128 210

e-mail: jezekd@spravazeleznic.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel:

Nazev: Ugastnici spoleénosti ,SP + SEU_Masarykovo
nadrazi_DSP, BIM“ zaloZené smlouvou o sdruzeni ve
spole€nosti ze dne 5.7.2020

Spréavce a Spole¢nik 1: SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3 — Zizkov
IC: 25793349
DIC: CZ25793349

Spole¢nik 2: SUDOP EU a.s.
Praha 3, Zizkov, Ol$anskéa 2643/1a, PSC 130 00
IC: 05165024
DIC: CZ05165024

\ A SUDOP 5|16
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
A. Pravodni zprava

Zéastupce ve vécech smluvnich:

Hlavni inzenyr projektu

Cislo zakéazky zhotovitele:

b) Hlavni projektant

Vedouci tymu:

Ing. Ota Heller
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3 — Zizkov
tel: +420 371 585 727

e-mail: ota.heller@sudop.cz

Ing. arch. David Sabata
mobil: +420 605 229 093

e-mail: david.sabata@sudop.cz

20-309.230

Ing. arch. David Sabata (CKA 03992)
mobil: +420 605 229 093

e-mail: david.sabata@sudop.cz

c) Projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

Rozhodujici zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace (garanti):

Zabezpecovaci zafizeni:

Sdélovaci zafizeni:

Dispecerska fidici technika:

Jiti Duchoslav, SUDOP PRAHA a.s., stf. 208,
+420 603 410 691, jiri.duchoslav@sudop.cz
CKAIT 0001409 technologicka zafizeni staveb

Ing. AleS Tursky, IXPROJEKTA s.r.0.,
+420 721 448 824, ales.tursky@ixprojekta.com

Jindfich Lukasik, Elektrizace Zeleznic Praha a.s.,
+420 606 616 326, +420 296 500 457, Jindrich.Lukasik@elzel.cz
CKAIT 0003017 Autorizovany technik v oboru technologicka zafizeni

Technologie transformaénich stanic vn a nn (energetika):

Ing. Marek Ambroz, Stosmol, s.r.0.,
+420 774 094 276, marek.ambroz@stosmol.cz
CKAIT 1006111 technologicka zafizeni staveb

Osobni vytahy, schodiStové vytahy, eskalatory:

Kolejovy svrSek a spodek:

Nastupisté a prejezdy:

Marek Vacek, SUDOP PRAHA a.s., stf. 206,
+420 603 703 817, marek.vacek@sudop.cz

Ing. Luk&$ Panik, SUDOP PRAHA a.s., stf. 230,
+420 777 715 530, lukas.panik@sudop.cz
CKAIT 0201916 dopravni stavby

Ing. Lukas Panik, SUDOP PRAHA a.s., stf. 230,

6|16
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

A. Pravodni zprava

PDPS

Mostni objekty:

Potrubni vedeni:

Pozemni komunikace:

Kabelovody, kolektory:

+420 777 715 530, lukas.panik@sudop.cz
CKAIT 0201916 dopravni stavby

Ing. Robert Zapotocky, SUDOP PRAHA a.s., stf. 230,
+420 703 462 473, robert.zapotocky@sudop.cz

Ing. Jan Zajac, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,
+421 917 179 287, zajac@dopravoprojekt.sk

Ing. Luk&$ Szab6, SUDOP PRAHA a.s., stf. 230,
+420 605 229 054, |ukas.szabo@sudop.cz
CKAIT 0202040 dopravni stavby

Jan Capek, SUDOP PRAHA a.s., stf. 2086,
+420 605 229 043, jan.capek@sudop.cz

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu:

Trakéni vedent:

Ohrev vymen (elektricky - EOV):

elektrotechnicka zafizeni staveb

Ing. arch. Jifi MaSek, SUDOP PRAHA a.s., stf. 230,
+420 735 193 113, jiri.masek@sudop.cz
CKA 4811 autorizovany architekt v oboru architektura (A1)

Jaroslav Pajas, Elektrizace Zeleznic Praha a.s.,
+420 606 616 339, jaroslav.pajas@elzel.cz
CKAIT 0012516 technologicka zafizeni staveb

Ing. Marek Ambroz, Stosmol, s.r.o.,
+420 774 094 276, marek.ambroz@stosmol.cz
CKAIT 1006111 technologicka zafizeni staveb

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci:

Ukolejnéni kovovych konstrukci:

VnéjSi uzemnéni:

Pozarné bezpecnostni feSeni:

Ing. Marek Ambroz, Stosmol, s.r.o.,
+420 774 094 276, marek.ambroz@stosmol.cz
CKAIT 1006111 technologicka zafizeni staveb

Jaroslav Pajas, Elektrizace Zeleznic Praha a.s.,
+420 606 616 339, jaroslav.pajas@elzel.cz
CKAIT 0012516 technologicka zafizeni staveb

Ing. Bohumil Ku€era, Jeku s.r.o,

+420 602 425 204, +420 272 702 597, kucera@jeku.cz
CKAIT 0013436 technologicka zafizeni staveb, Opravnéni MD
469/2020

Ing. Martin Bernas, SUDOP PRAHA a.s., stf. 206,
+420 774 960 697, martin.bernas@sudop.cz
CKAIT 0202339 Pozarni bezpeénost staveb

Architekt za JCA (vykonny architekt DSP a PDPS):

Ing. arch. Boris VoloSin, Jakub Cigler architekti,
+420 602 189 882, volosin@jakubcigler.archi
CKA 03205 obor architektura

Architektonickd supervize (Jakub Cigler architekti):

Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler architekti,

% subop
PRAHA
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PDPS Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
A. Pravodni zprava

+420 602 386 332, cigler@jakubcigler.archi
CKA 00195 autorizace se vieobecnou plisobnosti

Architektonickd supervize (SUDOP PRAHA a.s.):
Ing. arch. Tomas Pechman, SUDOP PRAHA a.s., stf. 206,
+420 605 229 047, tomas.pechman@sudop.cz

Bezbariérové uzivani stavby: Ing. Renata Zdafilova, ,
+420 722 970 261, StejskalovaZ@spravazeleznic.cz
CKAIT 1103496 méstské inZenyrstvi, pozemni stavby

d) Projektanti dokumentace s opravnénim podle jinych pfedpist

Geodeticky podklad: Ing. Zbynék Smaha, SUDOP PRAHA a.s., stf. 204,
+420 605 229 085, zbynek.smaha@sudop.cz
CUZK &. 2336/07 Utedné opravnény zeméméficky inzenyr

Zéasady organizace vystavby Ing. Pavel Lazni€ka, NOSTA-HERTZ spol. s r.o0.,
+420 603 166 203, Pavel.laznicka@nostahertz.cz
CKAIT 0004678 pozemni stavby

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:
Ing. Radmila Smerakova, SUDOP PRAHA a.s., st. 211,
+420 739 383 267, radmila.smerakova@sudop.cz
CKAIT 0011375 — autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho
hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi

Provozni a dopravni technologie: Ing. Robert Plocek, Mott MacDonald CZ, spol. sr.o.,
+420 221 423 965, Robert.Plocek@mottmac.com

Protikorozni ochrana: Ing. Bohumil Ku€era, Jeku s.r.0,
+420 602 425 204, +420 272 702 597, kucera@jeku.cz

Geotechnicky prizkum: Mgr. Jakub Hruska, SUDOP PRAHA a.s., stf. 207,
+420 605 229 097, jakub.hruska@sudop.cz

Stavebné technicky prazkum: Ing. Milan Hrabanek Ph.D., CVUT Kloknerav Ustav,
+420 606 961 928, +420 224 353 554 milan.hrabanek@cvut.cz

Prizkum kontaminace kolejového loZe:
Mgr. Jakub HruSka, SUDOP PRAHA a.s., stf. 207,
+420 267 094 629, +420 605 229 097, jakub.hruska@sudop.cz

ZjiStovaci archeologicky prizkum:
PhDr. Petr Jufina, Ph.D., ARCHAIA z.4.,
+420 224 314 978, +420 607 504 761, petr.jurina@archaia.cz

Vzorkovani demolovanych objektt na Skodlivé latky:
Ing. Jifi Nepozitek, AQUATEST a.s.,
+420 605 204 261, nepozitek@aquatest.cz

Prizkum Hradebni stoky a vodovodniho kolektoru:

8116 L SUDOP
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi PDPS
A. Pravodni zprava

Ing. Zden&k Rehak, INSET s.r.o.,
+420 602 669 817, rehak.zdenek@inset.com

Rozptylova studie: Ing. Blanka Novotna, SUDOP PRAHA a.s., stf. 211,
+420 739 383 258, blanka.novotna@sudop.cz

Akustickéa studie a hodnoceni vibraci:
Ing. Petr Cichovsky, SUDOP PRAHA a.s., st. 211,
+420 605 223 875, petr.cichovsky@sudop.cz

Ochrana vod: Ing. Radmila Smerakova, SUDOP PRAHA a.s., st. 211,
+420 739 383 267, radmila.smerakova@sudop.cz
CKAIT 0011375 — autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho
hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi

Odpadové hospodarstvi: Ing. Milo Stolba, SUDOP PRAHA a.s., st. 211,
+420 739 383 257, milos.stolba@sudop.cz

Dendrologicky prizkum: Ing. Miroslav Radechovsky, SUDOP PRAHA a.s., stf. 211,
+420 739 383 268, miroslav.radechovsky@sudop.cz

Biologicky prazkum: Ing. Tom4as Adam, SUDOP PRAHA a.s., stf. 211,
+420 731 648 887, tomas.adam@sudop.cz

Vliv stavby na pfirodu a krajinu: Ing. Miroslav Radechovsky, SUDOP PRAHA a.s., stf. 211,
+420 739 383 268, miroslav.radechovsky@sudop.cz

Havarijni plan: Ing. Radmila Smerakova, SUDOP PRAHA a.s., st. 211,
+420 739 383 267, radmila.smerakova@sudop.cz
CKAIT 0011375 — autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho
hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi

Konkrétni projektanti jednotlivych €asti projektové dokumentace jsou uvedeni na rozpiskach téchto
¢asti. Jejich identifikace a odbornd prislusnost jsou uvedeny na této dokumentaci, spolu s otiskem
jejich autoriza¢niho razitka. Pro velky rozsah celé projektové dokumentace zde nejsou jednotlivé
vyjmenovani.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni

Pozn.: Na pokyn zadavatele bylo upraveno ¢islovani PS/SO oproti DUR této stavby v souladu s
novym predpisem SZ s nazvem ,Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole*, Zpracovatel: SZ
- Odbor investi¢ni (O7) Ing. Mariana Salavova, Datum vydani: Verze 03-31.03. 2021.

Pro potfeby srovnani €iselného oznaceni SP/SO z DSP a z DUR poskytneme srovnavaci tabulku.

Textova Cast oznaceni jednotlivych PS/SO zustava v DSP shodna s ozna¢enim v DUR této stavby.

a) Technologicka ¢éast

D.1.1 Zabezpec€ovaci zarizeni
D.1.1.1 Stani€ni zabezpec€ovaci zafizeni

e PS11-01-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava SZZ

Ja SUDOP 9|16
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PDPS Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
A. Pravodni zprava

D.1.1.5 Dalkové ovlddani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)

e PS11-01-51 CDP Praha, tuprava DOZ
(N&pln tohoto PS byla pfesunuta do PS 11-01-72)

D.1.1.7 Evropsky vlakovy zabezpec€ovaci systém (ETCS)

e PS11-01-71 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava ETCS
(N&pln tohoto PS byla pfesunuta do PS 11-01-11)

¢ PS11-01-72 CDP Praha, tuprava RBC

D.1.2 Sdélovaci zarizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
e PS11-02-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
e PS11-02-21 ZST Praha Masarykovo nadrazi, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni
e PS11-02-31 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava TZ
D.1.2.4 Elektrickd poZarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
e PS11-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS
D.1.2.5 Délkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

e PSO00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

e PS11-02-52 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy TK

e PS11-02-53 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DK

e PS11-02-54 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK CD - Telematika

D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici

e PS11-02-61 ZST Praha Masarykovo nadraZi, informaéni systém
e PS11-02-62 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kamerovy systém

D.1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni

e PS11-02-71 ZST Praha Masarykovo nadraZi, pfenosovy systém
e PS11-02-72 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava sdélovaciho zafizeni
e PS11-02-73 ZST Praha Masarykovo nadrazi, DDTS ZDC

D.1.3 Silnoproudatechnologie
D.1.3.1 Dispeerska Fidici technika (DRT)

e PS11-03-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, DRT
e PS11-03-12 ZST Praha Masarykovo nadraZi, ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn a nn (energetika)

e PS11-03-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, TS 22/0,4 kV, technologie, ¢ast PREDI
(Tento objekt neni soucasti PDPS. Bude zajiStén spole¢nosti PRE. Je uveden jen pro Uplnost
jako souvisejici PS)

e PS11-03-52 ZST Praha Masarykovo nadraZi, TS 22/0,4 kV, technologie, ¢ast SZDC
e PS11-03-53 ZST Praha Masarykovo nadraZi, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

10]16 LA SUDOP
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi PDPS
A. Pravodni zprava

e PS11-03-54 ZST Praha Masarykovo nadraZi, nahradni zdroj, technologie

D.1.4 Ostatnitechnologicka zarizeni
D.1.4.1 Osobni vytahy, schodiStové vytahy, eskalatory

e PS11-04-11 ZST Praha Masarykovo nadraZi, osobni vytahy
e PS11-04-21 ZST Praha Masarykovo nadraZi, eskalatory

D.1.4.3 Odsavaci stojany

e PS11-04-51 ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha - odséavaci stojany

b) Stavebni €4st

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

e SK 11-00-02 (dva niZze uvedené stavebni objekty jsou sdruZzeny do skupiny stavebnich objektl
— tzv. stavebniho komplexu ,SK 11-00-02“)
¢ SO 11-10-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Zelezniéni svrsek
¢ SO 11-11-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Zelezniéni spodek

e S0 11-14-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, vystroj trati

D.2.1.2 Nastupiste

e SK 11-12-03 (tfi nize uvedené stavebni objekty jsou sdruzeny do skupiny stavebnich objektl
— tzv. stavebniho komplexu ,SK 11-12-03%)

¢ SO 11-12-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, nastupisté
e SO 11-12-02 ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha
e SO 11-12-03 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava plochy v prostoru Dvorany

D.2.1.3 Pfejezdy
e SO 11-13-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha - pfejezd pro voziky

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

e SO 11-22-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfeseni

e SO 11-22-02 ZST Praha Masarykovo nadraZi, lavka pro p&si U Bulhara

e SO 11-23-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, op&rné zdi vpravo v km 408,530—408,730

e SO 11-24-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, zarubni zed vlevo v km 408,380-408,555

e SO 11-24-02 ZST Praha Masarykovo nadraZi, zarubni zed vievo v km 408,380—408,900
(velkd)

e SO 11-25-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, navéstni krakorec v km 410,610

e SO 11-25-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, demontaz navéstni lavky v km 408,558

e SO 11-25-03 ZST Praha Masarykovo nadraZi, demontaz navéstniho krakorce v km 410,515

D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
e SO 11-30-01 (SO 01-15-08) ZST Praha Masarykovo nadrazi, prelozky kabeltd CETIN
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(Tento objekt neni souc€éasti PDPS. Bude zajistén spole¢nosti CETIN. Je uveden jen pro
Uplnost jako souvisejici SO)

D.2.1.6 Potrubni vedeni

SO 11-31-01
SO 11-31-02
SO 11-32-01
SO 11-32-02
SO 11-31-03
SO 11-32-03
SO 11-31-04
SO 11-32-04
SO 11-31-05
SO 11-31-06

ZST Praha Masarykovo nadraZi, destova kanalizace

ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy kanalizace CD

ZST Praha Masarykovo nadraZi, rozvody vody

ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy vodovodu CD

ZST Praha Masarykovo nadrazi, pracovni plocha - kanalizagni pFipojka
ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha - vodovodni pfipojka
ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy destové kanalizace PVK

ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy vodovodniho kolektoru PVK
ZST Praha Masarykovo nadraZi, splaskova kanalizace

ZST Praha Masarykovo nadraZi, splaskova tlakova pfipojka

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 11-50-01
SO 11-50-02
SO 11-50-03
SO 11-50-05

ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava komunikace v prostoru Ceské posty
ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha - pFjezdova komunikace

ZST Praha Masarykovo nadraZi, chodnik k ulici Na Florenci
ZST Praha Masarykovo nadraZi, dopravni trasy

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

D.2.2

SO 11-60-01
SO 11-60-02

ZST Praha Masarykovo nadraZi, kabelovod SZDC
ZST Praha Masarykovo nadraZi, kabelovy kolektor CETIN

(Tento objekt neni souc€éasti PDPS. Bude zajistén spole¢nosti CETIN. Je uveden jen pro
Uplnost jako souvisejici SO)

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

SO 11-71-01
SO 11-71-02
SO 11-72-01
SO 11-72-02
SO 11-72-03
SO 11-72-04

ZST Praha Masarykovo nadraZi, stavebni Gpravy ve VB

ZST Praha Masarykovo nadraZi, podchyceni haly C2

ZST Praha Masarykovo nadrazi, TS 22/0,4 kV, stavebni ¢ast

ZST Praha Masarykovo nadrazi, nahradni zdroj, stavebni ¢ast

ZST Praha Masarykovo nadrazi, stavebni Gpravy v Gstfednim stavédle
ZST Praha Masarykovo nadraZi, prosklené &asti vytahovych Sachet

D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich

SO 11-74-01
SO 11-74-02

ZST Praha Masarykovo nadraZi, zastfeSeni nastupist
ZST Praha Masarykovo nadraZi, platforma zastfeSeni, zastfeSeni vestibulu

D.2.2.4 Orientacni systém

SO 11-77-01

D.2.2.5 Demolice

ZST Praha Masarykovo nadrazi, orientacni systém
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e S0 11-78-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, demolice
e SO 11-78-02 ZST Praha Masarykovo nadraZi, demolice - navrh Gpravy fasady objektu B

D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni

e SO 11-79-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, platforma zastfeSeni, stfedni souvrstvi
e SO 11-79-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, drobna architektura a oploceni

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni

e S0 11-81-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava TV
e S0 11-81-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy ZOK SZDC

D.2.3.4 Ohfev vymeén (elektricky - EOV)
e S0 11-84-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EOV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

e S0 11-86-01 ZST Praha Masarykovo nadra
e S0 11-86-02 ZST Praha Masarykovo nadra
e S0 11-86-03 ZST Praha Masarykovo nadra latforma zastfeSeni, venkovni osvétleni
e S0 11-86-04 ZST Praha Masarykovo nadra prava DOUO
e S0 11-86-05 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pfipojka vn pro TS 22/0,4 kV
(Tento objekt neni soucasti PDPS. Bude zajiStén spolecnosti PRE. Je uveden jen pro Uplnost
jako souvisejici SO)

—_

Uprava rozvodud nn
prava venkovniho osvétleni

N N N N¢
—_ =\

—_

u
p
u
p

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

e SO 11-87-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, ukolejnéni vodivych konstrukci

D.2.3.8 VnéjSi uzemnéni

e SO 11-88-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, TS 22/0,4 kV, vn&j$i uzemnéni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 K&ceni
e S0 11-92-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, kaceni

c) Doé€asné stavby a zafizeni

Soucasti stavby jsou i diléi prvky, které jsou uvaZzovany jako docasné, resp. vyplyvaji
z odstranéni moznych prostorovych kolizi v pribéhu realizace stavby. VétSinou se jedna o stavajici,
resp. nové kabelové trasy.

Mezi nejvyznamnéjSi patfi napf. provizorni kabelizace v rdmci feSeni zabezpecovaciho zafizeni.
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DalSi oblasti jsou kolejové Upravy Zelezni¢niho svrsku, ktera jsou nezbytnd s ohledem na névrh
postupu vystavby a zajiStuji nezbytny provoz v dané lokalité, pfipadné provizorni nastupisté, které je
nezbytné s ohledem na navrh postupl vystavby a zajiStuji nastup a vystup cestujicich v dané lokalité.

S uvedenym souvisi i nezbytné Gpravy rozvodud vn, nn a osvétleni napf. pro provizorni nastupisté.

d) Objekty podléhajici technicko-bezpe€nostni zkouSce

Postup realizace stavby je rozdélen na jednotlivé stavebni postupy, po jejichz ukon&eni bude
zahgjen zkuSebni provoz. Pfislusné stavebni objekty a provozni soubory podiéhajici pfezkouseni jsou
stanoveny v zakladnich a profesnich predpisech a normach.

Jedna-li se o ur€end technickd zafizeni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sbh. (Zékon o drihach),
ktera podléhaji dozoru podle tohoto zakona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet
pozadavky vyhlasky €.100/1995 Sh. Zhotovitel stavby mlzZe pfedat ur€end technicka zafizeni jen s
jejich platnym prakazem zpuasobilosti, ktery zhotovitel stavby zajisti na svdj naklad.

Tato zafizeni podléhaji dozoru podle zdkona. Taxativni vyc€et téchto zafizeni uréuje vyhlaska €.
100/1995 Sb., podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni.

Z uvedeného vyplyva, Ze se jedna o PS a SO charakteru:

e zabezpecovaci zafizeni
e sdélovaci zafizeni

e silnoprouda vedeni

e slaboprouda vedeni

e trakéni vedeni

Podle z&kona €. 226/1994 Sb. se pfed zahjenim zkuSebniho provozu na €astech stavby,
provede technicko - bezpeénostni zkouska. Podminky a rozsah technicko - bezpec¢nostni zkousky a
zkuSebniho provozu uréuje vyhlaska €. 177/1995 Sb. (hlava treti).

e) Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability

SUBSYSTEM RIZENI A ZABEZPECENI

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni

D.1.2.4 Elektrick4 poZarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

D.1.2.5 Délkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)
D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici

D.1.2.7 Jina sdélovaci zafizeni

SUBSYSTEM ENERGIE

D.1.3.1 Dispeerska Fidici technika (DRT)

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn a nn (energetika)
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D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.3.4 Ohfev vymeén (elektricky - EOV)
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SUBSYSTEM INFRASTRUKTURA

D.1.4.1 Osobni vytahy, schodiStové vytahy, eskalatory
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

D.2.1.2 Nastupisté

D.2.1.3 Pfejezdy

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfeSky na nastupistich

A.3 Seznam vstupnich podklad

Z&kladni podklady zadavatele
e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

e VSeobecné technické podminky (Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektova
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru, VTP/DSP+PDPS/13/20,
vydano 27.2.2020)

e Zvlastni technické podminky (Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektova
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru, ,Modernizace a dostavba
ZST Praha Masarykovo nadrazi“ (v rezimu BIM), vydano 29.4.2020)

Predchozi stupen projektové dokumentace

e Dokumentace DUR stavby ,Modernizace a dostavba ZST Masarykovo nadrazi“, SUDOP
PRAHA a.s. a.s., 03/2029

Geodetické zaméreni a mapové podklady

e Geodetické podklady vyhotovené SZ s.o., SZG Praha v 08/2017 PRO1501KM406-411ML261-
266Masaryk_n

e Geodetické doméfeni stavajiciho stavu, SUDOP PRAHA a.s. a.s., 05-10/2018

e Geodetické doméreni stavajiciho stavu, SUDOP PRAHA a.s. a.s., 2021

e Zamérfeni skuteéného provedeni stavby Negrelliho viadukt, STRABAG Ralil a. s., 2021
e DKM — digitalni katastralni mapa, CUZK, 2021

¢ Mapové podklady (www.mapy.cz, www.google.com/maps)
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Provedené prizkumy a doplnéni podkladii

Geotechnicky prizkum, SUDOP PRAHA a.s. a.s., 2021

Stavebnétechnicky prazkum, SUDOP PRAHA a.s. a.s., 2021
Stavebnétechnicky priizkum, CVUT Kloknerdv Gstav, 2021

Korozni prizkum, Jeku s.r.o., s.r.o., 2021

Korozni prizkum, Prvni korozni spol. s.r.0., 2021

ZjiStovaci archeologicky prazkum, ARCHAIA z.a., 2021

Vzorkovani demolovanych objektt na Skodlivé latky, AQUATEST a.s., 2021
Prizkum Hradebni stoky a vodovodniho kolektoru, INSET s.r.0., 2021
Prizkum stavajicich siti technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s. a.s., 2021
Studie srozumitelnosti, EKOLA group, spol. s r.0., 2021

Dynamické mikrosimulace péSich, AFRY CZ s.r.o., 2021

Rekognoskace terénu v¢. fotodokumentace provedend zpracovateli jednotlivych PS/SO

Spréavni rozhodnuti

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby ,Modernizace a dostavba ZST Masarykovo nadraZzi“,
vydal Odbor stavebniho fadu Magistratu hl. m. Prahy, C.j.. MHMP 1492724/2021 ze dne
04.10.2021

Dokumentace souvisejicich staveb

~Polyfunkéni objekt Masaryk Centre 1" (dfive CBD1), DPS v rozpracovanosti, jakub cigler
architekti a.s., 2020, rev. 2021

.Hotel Hybernska, Praha 1, k.4. Nové Mésto" (dfive CBD4), EBM - Expert Building
Management, s.r.0., DPS v rozpracovanosti, 2020

.Na Florenci, rekonstrukce kom. P1, ¢. akce 1000172 Atelier PROMIKA s.r.0., PDPS v
rozpracovanosti, 2021

,Uprava kfizovatky Bulhar*, Atelier PROMIKA s.r.0., DUSP v rozpracovanosti, 2021

.Muzeum Zeleznice a elektrotechniky Narodniho technického muzea“, Ing. arch. Tomas Reml,
architektonicka studie v rozpracovanosti, 2021

,Docasna zavézeci kolej*, METROPROJEKT Praha a. s., DUSP v rozpracovanosti, 2021

CBD2, obvod rozsahu zaméru v¢, spojovaci podzemni chodby s CBD1, jakub cigler architekti
a.s., 2021
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