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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  

Stupeň dokumentace: projektové dokumentace pro provádění stavby 
Datum zpracování:  30.10.2022 
Druh stavby:  Stavba dráhy, liniová stavba 
 

Zadavatel :    Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
 

Zpracovávaný objekt:  PS 11-01-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ 
     část A Definitivní zabezpečovací zařízení 
 

Zpracovatel:    SUDOP PRAHA a.s., 

Olšanská 1a, 130 80  Praha 3 
 
      
Termín realizace stavby: 

Předpokládaný termín realizace: 2023 – 2026 
 

Místo stavby: 
Kraj:     Středočeský, Hlavní město Praha 

Okres:    MČ Praha 1,  
Obce s rozšířenou působností: MČ Praha 1,  
Katastrální území: Nové Město, Karlín, Žižkov, Libeň 

 
Údaje o dráze : 

Kategorie dráhy:    celostátní 
Označení trati dle knižního jízdního řádu:  011, Praha – Kolín  

120, Praha – Kladno 
091, Praha – Kralupy n.V. 

Označení trati dle tabulek traťových poměrů:  526B, 526D, 528D 
Označení traťového úseku:     

 
Zpracovatel :    Prokůpek Jiří 
 
      



 PS 11-01-11A ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ

 

Název akce: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží str. 3/16 

Vypracoval: Prokůpek         Změna
:

001 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Stávající stav 
 

ŽST Praha Masarykovo nádraží 

ŽST Praha Masarykovo nádraží byla v roce 2007 ve stavbě Nové spojení vybavena staničním 
elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu ESA 11. Stanice se skládá ze tří obvodů. 
Historický obvod Masarykova nádraží „Dvorana“ obvod Hrabovka a obvod „Viadukt.  

Historická část stanice počínaje výh 101 používá pro kontrolu volnosti kolejí počítače náprav. Obvod 
Hrabovka až k výhybce 101 je vybaven kolejovými obvody KOA1 s přenosem kódu vlakového 
zabezpečovače. Obvod Viadukt na Negrelliho viaduktu byla řešena do doby rekonstrukce Negrelliho 
viaduktu jako provizorní. V rámci stavby Rekonstrukce Negrelliho viaduktu byla provedena demontáž 
kabelových rozvodů a venkovních prvků na Negrelliho viaduktu. Po ukončení stavebních prací byly 
prvky na Negrelliho viaduktu umístěny v definitivním provedení. Do elektronického stavědla byla 
zapracována změna kolejového řešení.  

 

Praha Masarykovo nádr. – Praha-Bubny 

Traťový úsek Praha Masarykovo nádr. – Praha-Bubny se nachází na Negrelliho viaduktu. Tento úsek 
byl v rámci výstavby elektronického stavědla ŽST Praha-Bubny zabezpečen traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu integrované traťové zabezpečovací zařízení. Pro 
kontrolu volnosti kolejí byly použity počítače náprav. Po rekonstrukci stanice Praha-Bubny bude 
stávající způsob zabezpečení traťového úseku obnoven. 

 

 ŽST Praha Bubny 

ŽST Praha-Bubny bude ve stavbě Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště zabezpečena 
staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo s 
technologickým řídícím počítačem ve stavědlové ústředně. 

Instalované technologie budou kompletně připraveny na budoucí aktivaci ETCS.  

Do elektronického stavědla bude proveden přenos čísla vlaku ze všech navazujících směrů.  

Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v celém rozsahu nově zřizovaného zabezpečovacího 
zařízení použity počítače náprav. Toto řešení je navrženo s ohledem na cílový stav provozu s ETCS.  

Použijí se počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3. 

Ve stavbě nebude zřizován národní vlakový zabezpečovač. Zařízení bude připraveno na budoucí 
nasazení ETCS ve výhradním řežimu. 

ETCS bude v ŽST Praha-Bubny realizováno ve stavbě Modernizace a dostavba ŽST Praha-
Masarykovo nádraží v letech 2025–2026. ETCS bude vybudováno pro výhradní provoz s benefity.   

Nové elektronické stavědlo bude ovládáno prostřednictvím DOZ z CDP Praha. Možná bude také 
obsluha z pracoviště pohotovostního výpravčího PPV na Masarykově nádraží. 

V dopravní místnosti bude pro případ mimořádné události umístěno jedno nezálohované pracoviště 
JOP. Použité elektronické stavědlo bude konstruováno s horkou zálohou všech obvodů, a proto 
nebude nutno zřizovat desku nouzových obsluh. 
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2.2 Navrhovaný stav 

2.2.1 Celkové řešení zabezpečovacího zařízení v rámci stavby 

Dokumentace byla zpracována na základě schváleného metodického pokynu pro projektování 
zabezpečovacího zařízení Systému ERTMS ETCS L2 s výhradním provozem, SŽ TSI CCS/MP1 
a dle Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven a 
TS1/2019-Z Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou.. Dále bylo technické řešení 
upřesňováno s provozovatelem dráhy metodou technických dotazů a odpovědí (TQA). Tento 
proces ještě stále probíhá. 

Výsledné řešení bude muset být ještě následně dopracováno v závislost na výběru zhotovitele 
je jeho konkrétního zařízení, které bude nasazeno. Pokud zhotovitel navrhne jiné technické 
řešení, musí požádat o souhlas provozovatele dráhy s tím to řešením, a zajistit jeho schválení 
jako určeného technického zřízení a zdůvodnit ekonomickou efektivitu technického řešení. 

ŽST Praha Masarykovo nádraží bude na konci stavby zabezpečena SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 
2620 typu elektronické stavědlo pro výhradní provoz ETCS s benefity, s možností obousměrné 
komunikace s RBC .  

Architektura stavědla ve všech obvodech ŽST Praha Masarykovo nádraží je navržena jako traťové 
stavědlo se společnou řídící částí umístěnou na ústředním stavědle ŽST Praha Masarykovo n. Ve 
stavědlové ústředně obvodu Praha-Bubny bude zdemontována skříň TPC a zůstane zde pouze 
výkonná část stavědla. Pokud by v rámci stavby byla schválená odlišná koncepce (např: Řídící část 
stavědla zakomponovaná do RBC a v místě dopravny zřízena pouze závislá stavědla). Musí 
zhotovitel zajistit projednání tohoto řešení a upravit architekturu optického vedení, jeho zaokruhování 
a spolehlivou funkčnost pracoviště PPV i v případě výpadku technologie RBC či přerušení spojení 
s CDP Praha. 

Stávající SZZ v ŽST Praha Masarykovo nádraží bude zdemontováno a nahrazeno novým SZZ. 
Opětovně bude možné použít pouze část vnější výstroje počítačů náprav.  

Zabezpečovací zařízení bude na konci stavby opět zapojeno do dálkového ovládání z CDP Praha 
prostřednictvím DOZ.  

Nasazeno bude ERTMS/ETCS L2 ve výhradním provozu s benefity na rameni Praha-Libeň(mimo) – 
Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny – Praha-Holešovice(mimo). 

Do elektronického stavědla bude proveden přenos čísla vlaku ze všech navazujících směrů.  

Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v celém rozsahu nově zřizovaného zabezpečovacího 
zařízení použity počítače náprav. Toto řešení je navrženo s ohledem na cílový stav provozu s ETCS.  

Použijí se počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3. 

Nebude zřizován národní vlakový zabezpečovač.  

Použité elektronické stavědlo bude konstruováno s horkou zálohou všech obvodů, a proto nebude 
nutno zřizovat desku nouzových obsluh. V případě potřeby bude možno zařízení obsluhovat z PPV 
v dopravní kanceláři ŽST Praha Masarykovo nádraží.  

Součástí dodávky nového stavědla bude také funkcionalita VNPN, Dle požadavku provozovatele 
dráhy bude VNPN zřízeno u všech bodů kde může začínat posunová cesta, která by ohrožovala 
cesty vlakové a současně není zajištěn odvrat (výhybkou, nebo výkolejkou). 

Pro napájení zabezpečovacího zařízení bude použit napájecí zdroj v souladu s TNŽ 34 2620. 
Napájení bude zajištěno stejně jako ve stávajícím stavu z přípojky z trakčního vedení pomocí střídače 
DAK a rozvodu 22 kV společnosti PRE.  

Veškerá zabezpečovací zařízení budou v souladu TS 2/2007-Z vybaveny měřící a stavovou 
diagnostikou. Diagnostické informace budou přenášeny do diagnostického serveru. Diagnostické 
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informace elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ budou přenášeny na pracoviště dispečera 
železniční dopravní cesty v CDP Praha 

U dodaného zařízení musí být zajištěna úplná kompatibilita vnitřních částí všech zabezpečovacích 
zařízení se všemi venkovními prvky v kolejišti, dále musí být zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými 
vnitřními částmi zabezpečovacího zařízení navzájem i kompatibilita mezi jednotlivými vnějšími částmi 
zabezpečovacího zařízení navzájem. Výše uvedené musí být dodrženo zejména s důrazem na 
kompatibilitu mezi stávajícím a novým zabezpečovacím zařízením. 

Veškeré nové zařízení bude splňovat jednotlivé podmínky dle TSI a to zejména požadavky na EMC. 

Na dodávané zařízení se vztahují Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému ŘÍZENÍ A 
ZABEZPEČENÍ určené rozhodnutím Komise č. 2016/919/EU o TSI subsystému Řízení a 
zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému dále jen TSI CCS. V rámci projektu 
stavby je navrženo zařízení, které bude vyhovovat pro nasazení systému ERTMS podle TSI CCS pro 
třídu A.  

Zabezpečovací zařízení je navrženo a bude realizováno v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
Správy železnic č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky (čj. 3790/05-OP), ve znění Pokynu generálního ředitele č. 16/2013 Zásady posuzování 
možnosti optimalizace traťových rychlostí čj. S 36880/2013-O13 (účinnost 13.9.2013) a jeho změny č. 
1 (účinnost 1.6.2014).“. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 
ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 50159–1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 
50125-3, ČSN EN 50159-1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2 a dalších 
předpisů ČD a Správy železnic. 

V celém rozsahu dotčeném stavbou budou položeny nové kabelové rozvody. Kabelové rozvody 
budou provedeny s ohledem na elektrifikaci elektrickou střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz.. 
Použijí se kabely typu TCEKPFLEZE. Pouze kabely k prvkům v kolejišti kratší než 500 m mohou být 
typu TCEKPFLEY. 

Řešení upravovaných technologických objektů musí obsahovat a zohledňovat principy pro zajištění 
ochrany instalovaných technologických zařízení před účinky přepětí. V souvislosti s tím je dále 
požadováno, aby podlahy v technologických prostorech, kde bude instalováno nové elektronické 
zařízení, byly vybaveny antistatickou podlahovou krytinou. Řešení zemnění musí zohledňovat polohy 
blízkých kabelových vedení. Podstatou je ochrana sdělovacích a zabezpečovacích zařízení před 
účinky blesku. Z toho důvodu nesmí být žádné uzemnění řešeno přiložením do kabelové kynety, i 
když to TNŽ 34 2609 připouští. 

2.2.2 Návěstidla 

Veškerá proměnná návěstidla (Stop značky ETCS s doplňkovými návěstními svítilnami) v obvodu 
stanice budou osazena nová, světelná, schválená pro provoz na síti Správy železnic. Svítilny 
doplňkových svítilen budou typu LED. u DNS v obvodu Dvorana budou použity led svítilny s širším 
úhlem vyzařování, aby byla zajištěna viditelnost návěstidla i ze stanoviště strojvedoucího vzdáleného 
od svítilen 4m. 

Stávající hlavní návěstidla v ŽST Praha-Bubny, která bude nově obvodem ŽST Praha Masarykovo 
nádraží budou zredukována na doplňkové návěstní svítilny.  

Zařízení je navrženo pro nasazení ETCS. Umístění návěstidel odpovídá parametrům „Zásad pro 
návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ a TS1/2019-Z „Vlaková cesta 
s prodlouženou ochrannou dráhou“. 

Použití nulových či nenulových uvolňovacích rychlostí a VCP u jednotlivých návěstidel je uvedeno 
v Tabulce uvolňovacích rychlostí, která je součástí Závěrové tabulky. 
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Na vzdálenost cca 200 m před návěstidly v prostoru nástupišť nesmí být na nástupištích umístěny 
předměty a stavební prvky a nesmí působit rušivé vlivy (např. světelné zdroje), které by 
strojvedoucímu bránily výhledu na návěstidlo nebo zhoršily vnímání návěstního znaku. 

Všechna hlavní návěstidla budou stožárová v ojedinělých případech, z důvodu nedostatečné osové 
vzdálenosti mezi kolejemi, trpasličí konstrukce. Bude se jednat o návěstidla Sc103, Sc103, Sc101a, 
Sc102a a Lc311a 

Součástí dodávky a montáže návěstidel je dodání a montáž průrazek a provedení ukolejnění. Toto 
bude provedeno i kdyby na konci stavby nebyla ještě a aktivována elektrická trakční soustava. 

Spolu se Stop značkami ETCS s DNS, budou v obvodu dopravny zřízeny také lokalizační značky a 
všechna potřebná neproměnná návěstidla ETCS. Umístění lokalizačních značek a neproměnných 
návěstidel je zobrazeno na situačním schématu a jejich polohy vychází z požadavků řešení dopravní 
technologie a požadavků zástupů SŽ odboru řízení provozu 

Všechna proměnná návěstidla (návěstidla DNS) budou mít po stavbě vyhovující viditelnosti 
návěstních znaků ve smyslu vyhl. 173/1995 Sb. a TNŽ 34 2620 pro rychlost 40 km/h, resp. ze 
stojícího vedoucího drážního vozidla nejméně 100 m. V Obvodu „Dvorana“ u dopravních kolejí, kde 
bude docházet k zahájení mise vlaků (u nástupišť) musí proměnná návěstidla splňovat viditelnost min 
200m. Pokud by této viditelnosti nebylo možné dosáhnout bude nutné zřídit návěstní opakovače.  

Všechna neproměnná návěstidla včetně Stop značek ETCS musí splňovat podmínky požadované 
viditelnosti návěstidel v souladu s požadavky vyhl. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
budou vyhovovat TSI CCS, odd. 4.2.15, index 38. 

U dopravních kolejí č. 3, 7, 8, 9 vychází užitečná délka koleje kolem 223 a 224m. Pro zajištění 
viditelnosti návěstidla ze stanoviště strojvedoucího stojící soupravy o délce 211m bude u návěstidel 
Sc5, Sc7 Sc8 a Sc9 použita snížená montáž. Dále tato návěstidla budou vybavena svítilnami 
s technologií led, která má lepší vlastnosti při dohlednosti na krátkou vzdálenost. V neposlední řadě 
bude nutné, aby soupravy a délce 211m zajížděly co nejblíže ke Stop značkám ETCS u zarážedel. 

Na opačné straně je navrženo umístit návěstidla Sc8, Sc9, S202zb, Lc202zb, Lc202, Sc702a, Lc701a 
L1za a Lc805c. 

2.2.3 Balízy ETCS 

Pro účely aplikace ETCS budou balízy umísťovány v oblasti, která zahrnuje   

a) oblast ETCS L2  

b) oblast tzv. přihlašovacího úseku před hranicí pro vjezd do oblasti ETCS L2  

Přihlašovací úsek před hranicí pro vjezd do oblasti ETCS L2 (se samočinným přepnutím do nové 
úrovně) obsahuje úsek od první přihlašovací balízy (typu R, příp. An) k hraniční balíze (typu En1). v 
rámci tohoto PS se bude jednat o jediný vstup do oblasti, a to ze směru od ŽST Praha-Dejvice. 

Vzhledem k tomu, že balízové skupiny automatického vstupu R1, R2 ,An1 a An2 budou umístěné v 
mezistaničním úseku Praha-Veleslavín – Praha-Dejvice, bylo by vhodné legislativním způsobem 
zajistit, aby soupravě s poruchou mobilní části ETCS bylo znemožněno pokračovat v jízdě. 

Pro možnost zřízení „trusted area“ a umožnění co nejrychlejšího přechodu z SoM do FS při 
zahajování mise vlaků na kusých staničních kolejí, jsou ve zhlaví obvodu Dvorana navrženy 
dodatečné balízové skupiny. 

Balízy musí být namontovány tak, aby zůstal zachován volný prostor pro mechanizované podbíjení 
železničního svršku dle předpisu SŽDC S3 a aby vyžadovaly minimální objem práce při demontáži a 
zpětné montáži pro účely opravných prací na železničním svršku. Taktéž je nutno dodržet dostatečný 
odstup od kovových předmětů, kabelizace, atd. Současně musí platit, že balíza musí být umístěna 
v takové poloze, aby při libovolném povoleném ojetí hlavy kolejnice dle předpisu SŽ S3, byla 
dodržena instalační výšky balízy požadována v TSI CCS (Subset 36).  
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Balízy nesmějí být osazeny na sváry kolejnic. V případě, že se v místě montáže vyskytuje svár, uchytí 
se balíza do „druhého“ mezipražcového pole bezprostředně přiléhajícím k označenému pražci.  

Montáž balíz nesmí vyžadovat vrtání do betonových pražců. 

Umístění jednotlivých balízových skupin je vyznačeno situačních schématech. 

Balízy a balízové skupiny budou mít platné ES Prohlášení o shodě pro prvek interoperability dle 
aktuálně platných TSI a budou doloženy ES certifikáty pro prvek interoperability, a to včetně 
Technického souboru. Balízy a balízové skupiny budou situovány v souladu s pravidly pro jejich 
umísťování.  

V rámci realizace stavby musí být prověřena unikátnost každé jednotlivé balízy, související s 
unikátním telegramem, který bude vysílat. 

2.2.4 Výhybky a výkolejky 

Nově vkládané výhybky v ŽST Masarykovo nádraží budou osazeny třífázovými elektrickými 
přestavníky. Výjimku budou tvořit výhybky do kolejí č 315, 313, 311 a 309, které budou ovládány 
ručně.  

V novém obvodu Praha-Bubny zůstanou výhybky zabezpečeny stejně jako ve stávajícím stavu. 

Koleje č. 104, 105, 106, 108, 110, 309a, 311a, 9a, a 804 budou sloužit pro odstavování souprav. Tyto 
koleje budou zabezpečeny jako dopravní a zároveň na nich budou zřízeny výkolejky, které budou 
zajišťovat boční ochranu vlakových cest. Toto řešení musí být odsouhlaseno provozovatelem dráhy a 
současně musí být pro vybrané výkolejky vydána dovolení k umístění dle normy TNŽ 36 2620 
z důvodu ohrožení sousední dopravní koleje případnými vykolejenými vozy. V rámci SZZ budou u 
těchto výkolejek kontrolovány obě polohy (sklopená i naklopená poloha)  

Pro zajištění ochranné dráhy při vjíždění na koleje č. 104 a 106 bude nutné zajistit ve stavědle 
informaci o sklopené výkolejce za návěstidlem kde bude ukončena vlaková cesta. Po uplynutí doby 
na zastavení nebo obdržení informace o zastavení vlaku z mobilní části ETCS a RBC bude příslušná 
výkolejka naklopena zpět na kolej. 

Napájecí skupiny přestavníků budou navrženy tak, aby cesty, které budou nejčastěji využívány, bylo 
možno postavit v co nejkratším čase a přestavování výhybek v cestě mohlo probíhalo současně. 

2.2.5 Prostředky pro zjišťování volnosti 

Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou ve stanici zřízeny úseky počítačů náprav.  

Použijí se počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3. 

Nově dodávané počítače náprav musí být takového typu, který je u Správy železnic, s.o zaveden. Dle 
dopisu Správy železnic s.o., OAE ze dne 19.12.2012 č.j. 57239/2012-OAE je zakázáno použít 
počítače náprav s typem snímače RSR 122.  

Při zpracování realizační dokumentace, kdy, již budou známy použité výrobky, musí zhotovitel 
předložit doklad, že dodávané počítače náprav a nově zřizovaná zařízení vyhovují požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu a pracovní prostředí dle ČSN EN 50 121-4 A dle ČSN EN 50 125-3. 

Jednotlivé senzory PCN v daném úseku musí být od sebe vzdáleny minimálně ve vzdálenosti, která 
je definována jako vzdálenost sousedních náprav [mm] = rychlost [km/h] x 7,2. Minimální vzdálenost 
mezi prvky zjišťující volnost jednoho úseku bude však větší jak 24 m. 

Veškeré nové prvky, zjišťující volnost úseků, musí být instalovány v kolejišti minimálně 4,2 m od 
daného námezníku, případně i ve větší vzdálenosti, pokud to vyžaduje TNŽ 34 2620. 

Nové prvky budou vyhovovat jednotlivým podmínkám dle TSI CCS a to zejména ve vztahu k prvkům 
pro indikaci volnosti koleje, tj. počítačům náprav. Tyto prvky musí být schopné detekovat vozidlo i s 
geometrií kol dle TSI CCS, příloha A, dodatek 1, čl. 5 i při použití elektromagnetických brzd dle TSI 
CCS, přílohy A, dodatek 1, čl. 8.2. 
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Instalované počítače náprav a detektory kol budou mít platné ES Prohlášení o shodě pro prvek 
interoperability a budou doloženy ES certifikáty pro prvek interoperability, a to včetně Technického 
souboru. 

Pro definitivní konfiguraci kolejiště se předpokládá využití některých venkovních počítacích bodů 
stávajícího počítače náprav. Rozsah využití je vyznačen na situačním schématu. 

2.2.6 Kabelizace 

V celém rozsahu dotčeném stavbou budou položeny nové kabelové rozvody. Kabelové rozvody 
budou provedeny s ohledem na elektrifikaci elektrickou střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz. 
Použijí se kabely typu TCEKPFLEZE. Pouze kabely k prvkům v kolejišti kratší než 500 m mohou být 
typu TCEKPFLEY. 

V kabelových trasách budou kabely uloženy uvnitř stanice v prostoru mezi krajními výhybkami do 
žlabových tras. Typ a počet žlabů závisí na počtu kabelů v trase.  Od krajní výhybky k vjezdovým 
návěstidlům se kabely uloží ve výkopu v kabelovém loži zakryté folií. Budou-li tyto kabely uloženy do 
drážní stezky, použijí se také kabelové žlaby. Hloubka výkopu a způsob uložení kabelů je vyznačen v 
kabelovém plánu.  

Při souběhu kabelů s kolejemi musí být dodržena minimální vzdálenost krajního kabelu, respektive 
kabelového žlabu v prostoru mezi krajními výhybkami 2,2m od přilehlé koleje a v prostoru od krajní 
výhybky k vjezdovým návěstidlům 2,35m. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny 
tak, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Niveletu hloubky dna podchodu určuje 
tabulka podchodů. Podchody se zřídí z trubek PE nebo PVC těžké řady (případně z plastových 
korugovaných trubek) o vnitřním průměru 15 cm. Všechny kabelové podchody pod kolejemi se musí 
zřídit nejpozději v době provádění sanačních prací v kolejišti, pozdější zřízení již nebude možné. 
Podchody pod vozovkami a pod chodníky se zřídí pomocí protlaků případně výkopem při pracích na 
těchto vozovkách. 

Kabely uložené pod drážní stezkou na náspech se budou pokládat do žlabovaných tras v pochozím 
provedením, pokud budou správce zařízení neurči jinak. 

Pro potřebné propojení a rozvětvení kabelů se zřídí v kolejišti kabelové skříně. Typ a velikost 
kabelových skříní určí dodavatel v realizační dokumentaci. Při výkopových pracích je potřeba 
postupovat opatrně, protože nové trasy jsou vedeny v některých místech v souběhu se stávajícími 
kabelovými trasami. 

Do kabelové trasy budou přiloženy kabely sdělovacího zařízení. 

Bude minimalizována nutnost ukládat kabely do drážní stezky. V případě nutnosti budou použity 
takové pochozí kabelové žlaby, které zajistí ochranu kabelů před neoprávněnou manipulací ať už 
svojí konstrukcí, nebo zámky. Rovněž musí být běžnými prostředky nezničitelné. 

V obvodu Praha-Bubny bude využita stávající kabelizace a stávající venkovní prvky, Kabelizaci 
nebude nutné upravovat. 

2.2.7 Vnitřní výstroj 

Vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení bude umístěna ve stávající stavědlové ústředně, 
v provozní budově ŽST Praha Masarykovo nádraží, která bude stavebně zrekonstruována v rámci 
samostatného stavebního SO. Ve stavědlové ústředně bude zřízena sestava klasických přístrojových 
skříní a napájecí zdroj. Baterie budou umístěny v samostatné místnosti stejně jako ve stávajícím 
stavu. 

V dopravní místnosti bude v rámci PS 11-01-72 upraveno stávající pracoviště PPV a pracoviště BOP 

Prostor pro umístění vnitřní technologie elektronického stavědla musí splňovat podmínku normy ČSN 
EN 50125-3. 

Vnitřní výstroj obvodu Praha-Bubny, bude použita stávající, ke změně dojde pouze v návěstních 
obvodech, z důvodu změny výstroje stávajících návěstidel a ze stavědla bude demontována 
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technologická část stavědla a bude ponechána pouze část prováděcí. Pro napojení prováděcí části 
bude v rámci PS sdělovacího zařízení zřízena do ústředního stavědla Masarykova nádraží 
zaokruhovaná optická trasa. Vzhledem k tomu, že ve stávající ŽST Praha Bubny bude v rámci 
předchozí stavby zřízeno stavědlo, které bude umožňovat obousměrnou komunikaci s RBC, nebude 
nutné zásadně upravovat vnitřní výstroj stavěla ani v případě, že by nově řídící částí stavědla bylo už 
pouze RBC umístěné na CDP Praha. 

2.2.8 Napájení 

Pro napájení zabezpečovacího zařízení bude použit napájecí zdroj v souladu s TNŽ 34 2620. 
Napájení bude zajištěno stejným způsobem jako ve stávajícím stavu. Základní napájení bude 
zajištěno z trakčního vedení pomocí střídače DAK, náhradní napájení z rozvodu 22 kV společnosti 
PRE a jako nouzový zdroj napájení budou použity baterie. 

Přednostně budou použity akumulátory s volnou hladinou elektrolytu s životností min. 20 let 
s rekombinačními zátkami a s určením pro provoz v teplotách běžných ve vnitřních místnostech bez 
klimatizace. Akumulátory nebudou umístěny ve skříních, ale v bateriových stojanech ve stávající 
bateriové místnosti. Akumulátorová místnost bude upravena tak aby nevyžadovala klimatizaci. 

Kontroly hlavního a náhradního napájení budou zobrazovány na monitoru JOP. Pro vypnutí 
napájecích zdrojů při požáru apod. se zřídí tlačítka nouzového vypnutí napájení v dopravní místnosti 
a v SÚ. 

Stacionární záložní zdroj zřízen nebude. Pro případ dlouhodobého plánovaného výpadu obou 
elektrických přípojek bude zřízena zásuvka pro mobilní záložní zdroj el. energie. 

V obvodu Praha-Bubny, nebude napájení upravováno. 
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Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

2.2.8.1 Ochrana před dotykem živých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl.412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl.412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací 
těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, místnosti napájení, místnosti kabelových závěrů a reléových 
domcích bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se 
jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených 
prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

2.2.8.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle čl. 
413.2. ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem 
dle čl. 5.4 ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti, a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 
2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se o 
zařízení stavědlové ústředny a místnosti baterií. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách 
napájení zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího a 
silnoproudého zařízení. 

Stožárová návěstidla, výstražníky a vnější kovové části reléových domků a kabelových skříní ležící v 
dosahu trakčního vedení (POTV) budou chráněny před vlivy trakčního vedení ukolejněním přes 
regenerovatelnou průrazku. 

Konkrétní způsob provedení ochran v jednotlivých napájecích soustavách zabezpečovacího zařízení 
stanoví dodavatel na základě jím dodaného zařízení z následujících ochran: 

• Soustava 1 3 NPE stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 

– Napájecí zdroj Staniční transformovna (TN-C-S) 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 

– Napájí Vstup ústř. napáj. zdroje – vstup UV 

• Soustava 2 ss 2x230V/TT 

– Napájecí zdroj DAK (TT) 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TT (čl.413.1.4) 

– Napájí Vstup ústř. napáj. zdroje – vstup UTE 

• Soustava 3 3 NPE stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 

– Napájecí zdroj Mobilní zdroj (TN-C-S) 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 

– Napájí Vstup ústř. napáj. zdroje – vstup UVD 

• Soustava 4 3 N stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 
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– Napájecí zdroj Výstup ústř. napáj. zdroje, napětí U50D (U50DE) 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 

– Napájí Trafa napájení hlavních návěstidel 

Dohlédací obvody výměn (trafa DTR) 

Napájení počítačů 

DŘT 

Ostatní určené spotřeby 

• Soustava 5 3 N stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 

– Napájecí zdroj Výstup ústř. napáj. zdroje, napětí U50K 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 

– Napájí Trafo napájení seřaďovacích návěstidel 

Trafo napájení návěstidel autobloku 

Trafo napájení přestavníků 

Oddělovací trafa napájení soborů EON-8 

• Soustava 6 3 N stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 

– Napájecí zdroj Výstup ústř. napáj. zdroje, napětí U50N 

– Ochrana PNDN Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 

– Napájí Trafa napájení přejezdů 

Klimatizace bateriových skříní 

• Soustava 7 2 stř.50Hz, 230/(150)/IT 

– Napájecí zdroj Soubory napájení hlavních návěstidel 

– Ochrana PNDN Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

– Napájí Hlavní návěstidla  

• Soustava 8 2 stř.50Hz, 230/(150)/IT 

– Napájecí zdroj Soubor napájení seřaďovacích návěstidel 

– Ochrana PNDN Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

– Napájí Seřaďovací návěstidla 

• Soustava 9 2 stř.50Hz, 12V 

– Napájecí zdroj Trafo ST3R.1 v návěstidle 

– Ochrana PNDN Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 

– Napájí Návěstní žárovky 

• Soustava 10 3 stř.50Hz, 400V/IT 

– Napájecí zdroj Soubor napájení přestavníků 

– Ochrana PNDN Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

– Napájí Přestavníky 
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• Soustava 11 2 stř.50Hz, 60V/IT 

– Napájecí zdroj Transformátor DTR 

– Ochrana PNDN Ve SÚ – Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

V kolejišti – Ochrana použitím zařízení tř.II (čl.413.2) 

– Napájí Kontrolní obvod přestavníku    

• Soustava 12 2 ss 24V/IT 

– Napájecí zdroj Výstup ústř. napáj. zdroje, napětí U0 

– Ochrana PNDN Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 

– Napájí Obvody elektr. stavědla v SÚ 

Obvody elektr. autobloku v SÚ  

Počítače náprav 

Reléové obvody 

• Soustava 13 3 N stř. 50 Hz 400/230/IT 

– Napájecí zdroj Trafo napájení přejezdu 

– Ochrana PNDN Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

– Napájí Dobíječ baterie přejezdu 

Ostatní určené spotřeby RD přejezdu 

• Soustava 14 3 N ss 24V/IT 

– Napájecí zdroj Dobíječ baterie přejezdu 

Baterie přejezdu 

– Ochrana PNDN Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 

– Napájí Výstražníky 

Pohon závory 

 

2.2.8.3 Ochrana proti přepětí 

V elektrických obvodech vycházejících ze stavědlové ústředny k vnějším prvkům a v kolejišti se 
provedou potřebná opatření pro zajištění ochrany zařízení před přepětím včetně instalace přepěťový 
ochran. Rozsah těchto ochran stanoví dodavatel podle potřeb instalovaného zařízení. 

3. ZABEZPEČENÍ JÍZD VLAKŮ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Zabezpečení jízd vlaků v průběhu stavebních postupů je předmětem části B PS 11-01-11. 

4. DEMONTÁŽE 
V tomto provozním souboru bude provedena demontáž stávajícího zabezpečovacího zařízení. Jedná 
se o vybavení dopravní kanceláře a stavědel, reléových domků, návěstidla, přestavníky, výkolejky, 
výměnové zámky, napájecí část, akumulátorové baterie, výstražníky, reléové domky, reléové skříně, 
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snímače počítačů náprav apod. S demontovaným materiálem bude naloženo dle pokynů správce 
zařízení SSZT. Demontované reléové domky, které nebude vzhledem k jejich technickému stavu 
možno dále využít, budou ekologicky zlikvidovány. 

5. KLIMATIZACE 
Klimatizace stavědlové ústředny a bateriové místnosti je předmětem stavebního objektu Provozní 
budovy. 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 Likvidace odpadů 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou 
legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech).  

Po dobu výstavby bude původcem odpadu (§ 5 odst. 1 písmena „a“ zákona) ve smyslu zákona 
zhotovitel stavby (dosud neurčen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby 
odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle 
jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je 
prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí 
jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li 
možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spálení).  

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o 
odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanovena vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady.  

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s 
povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Podrobně je problematika odpadového hospodářství řešena v samostatné části projektové 
dokumentace „N.1.9.4 – Odpadové hospodářství“. 

6.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících 
objektů. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. 
Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k 
dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv 
na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a 
ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 



 PS 11-01-11A ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ

 

Název akce: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží str. 14/16 

Vypracoval: Prokůpek         Změna
:

001 

 

6.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z 
plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s 
oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

• zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku 

• lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. 
trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 
odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU či 
jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových pytlů). 
Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmě. 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba 
a způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
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předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správou železnic, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) 
na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 
hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic a provozované ŽDC. 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (Správy železnic) musí být v souladu s předpisem SŽ Bp1 - „Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“ “ a dále předpis SŽ 
Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace“, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat v 
uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 
stranami. 

Správa železnic, s. o. stanovuje v předpisu SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy požadavky na odbornou způsobilost při činnostech na 
dráhách provozovaných Správou železnic. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v 
obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných Správou železnic, být 
proškolen v rozsahu Vstupního školení VŠ-00 nebo VŠ-01 a poté na pracovišti poučen o BOZP a 
Požární ochraně. 

8. POŽÁRNÍ OCHRANA 
Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 
vozidla Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 
místně příslušným SDH. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně. Při stavebních a montážních pracích 
je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude 
zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 
technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické 
utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění 
vstupů do RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické 
utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do budov. 
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Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí bude utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup bude zřetelně označen štítkem (alespoň na jedné 
straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 
požárního úseku). 

Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele. 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 
zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

9. PROVOZ A SERVISNÍ SLUŽBY 

9.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

9.2 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti Správy železnic zavedeno, pak u tohoto 
zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení 
do provozu na síti Správy železnic. Ověřovací provoz bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34. 

Zhotovitele je povinen připravit veškeré podklady a provést proceduru Trackside approval u Agentury 
Evropské unie pro železnice (ERA). 

9.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  

S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle ČSN 33 
2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 


