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1.1 Vychozi podminky

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu s predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZ SM011 (Dokumentace staveb Spravy
Zeleznic, statni organizace), v€etné dalSich dodatkd a doplfka platnych v dobé zpracovani
projektu a dle platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabé&hu pfipravy investice dopracovat do formy
RDS (Realiza¢ni dokumentace stavby).

Pouzité podklady
Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

o Projektova dokumentace prfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro
uzemni fizeni)

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Mistni Setfent;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.

Technické podklady vyrobcl zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

Normy
CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostfedi.
CSN 33 2160 Elektrotechnické pFedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn,vvn a zvn.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-42 El. pfedpisy - El. zafizeni-Cast 4: Bezpecnost — Kapitola 42:
Ochrana pfed ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpednost —
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4:
Bezpecnost — Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 El. pfedpisy-El. zafizeni-Cast 4: Bezpecnost-Kapitola 47: Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti-oddil 473:
Opatreni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 El. pfedpisy-El. zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba el. zafizeni-
Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodice

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
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CSN 33 2000-6
CSN 35 1330
CSN 330165

CSN 33 2040

CSN 73 6005

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory
Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€d barvami nebo
Cislicemi

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizani soustavy

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah:

TKP 28

Sdélovaci zarizeni

TS 6/2010-S Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace (ucinnost

od 1.1.2012)

Dispecerské terminaly musi zabezpecit funkci ,GSM-R STOP* dle ,Technické specifikace
systému, zafizeni a vyrobku, Cislo TS 3/2014-S*

Vyhlasky
vyhl.€. 173/1995Sb.

vyhl.€. 177/1995Sb.

Predpisy SZ
SZ Bpl

SZ Bp2

SZ Bp3

Sz D1 CAST PRVNI

SZDC T1
SZDC (CSD) T 81

Ostatni doporuceni
Zavadéci listy

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecCnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach
a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zeleznic,
statni organizace

Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spréavy Zeleznic, statni organizace

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi
stavebnich c¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni
organizace

Dopravni a navéstni pfedpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpeCovatem

Telefonni provoz
Oznacovani okruhu

Odlvodnéni vyjimek z predpisti a norem
V technickém FeSeni nebyly uc€inény vyjimky z norem a predpisU.

Odchylky od predchozi dokumentace

PS byl zpracovan v souladu s pfedchozim stupném dokumentace, feSeni bylo upfesnéno
na zakladé vysledkl pracovnich porad a mistnich Setfeni.

IXPROJEKTA s.r.o.
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Popis vychoziho stavu

ZST Praha Masarykovo nadrazi

V soudasné dobé je provoz v ZST Fizen z CDP Praha. Ve stanici ve vypravni budové je
venkovni vyprav€éi a na ustfednim stavédle je vybudovano pracovisté pohotovostniho
vypravéiho PPV a panelisty jako zalozni ovladaci pracovisté pro ovladani ZST. V ZST Praha
Masarykovo nadraZi jsou v provozu zapojovate TTC Marconi, strukturovana kabelaz,
hodinové zafizeni fizené hlavnimi hodinami, informacni zafizeni, radiové systémy TRS,
MRS, GSM-R, rozhlasové zafizeni zaznamové zafizeni MB linky zaintegrovany do IP
telefonniho zapojovace, IP telefonni ustfedna MX ONE.

Z obsluhovacich IP dotykovych terminall IPTC-K jsou predevSim ovladany MB okruhy,
vstup do sité GSM-R sité a ovladani rozhlasu. Zapojovac slouzi pro mistni obsluhu.

V ramci pfedchozi stavby ,Rekonstrukce tranzitni telefonni sité“ byl proveden upgrade
stavajici TU ustfedny Praha. Uprava spoéivala ve vyméné stavajici MD110 na systém MX-
ONE server. V ZST Praha Masarykovo nadrazi byla v ramci této Upravy umisténa vzdalena
gast (remote) MX-ONE. Spojeni s hlavni &asti umisténé V ZST Praha Hlavni nadrazi je
tokem 2x1GE. Nova IP telefonni ustfedna je umisténa ve sdélovaci mistnosti G.113 a
nahradila stavajici LIM ustfedny MD 110.

Kapacita IP telefonni ustfedny MX-ONE:

e 96 ucastniku analogovych
e 160 ucastnikud digitalnich
e 2x port LAN GE

e 4xport E1

1.2 Ucel, funkce, kapacity a technické
parametry

V rdmci tohoto provozniho souboru bude upraven a upgradovan stavajici IP telefonni
zapojovaé na Ustfednim stavédle v ZST Praha Masarykovo nadraZi. Budou provedeny
nasledujici Upravy:

e Vymeéna stavajicich IP dotykovych terminall IPTC-K za uplné novy typ terminalu
TTC, ktery nyni spole¢nost uvedla na trh nebo mohou zlstat v provozu stavajici
terminaly, které jsou pro pozadovany provoz dostatecné

e SW aktualizace stavajicich (resp. novych IP dotykovych terminald)

e Uprava MB okruht zapojenych do TZ z diivodd rudeni MB okruhli od vjezdovych
navéstidel VP

e Doplnéni IP komunikatord do vytahl a u vstupu do vytaht (2x - na nastupisti, na
nadchodu)

e Instalace nové strukturované kabelaze pro napojeni komunikator(

e Nové zaznamoveé zafizeni provozu telefonniho zapojovace a rozhlasu pro cestujici

Stavajici ovladani rozhlasového zafizeni pro ,ziva“ hlaSeni je provadéno prostfednictvim
ovladaciho pracovisté RRU-OP-GDA a to jak od operatorky, tak i od vypravéich. Vzhledem
k tomu, Ze zde bude vybudovano nové IP rozhlasové zafizeni bude nova rozhlasova
ustfedna ovladana z IP dotykového terminalu, ktery umozZnuje jednotliva hlaSeni vcetné
pfepinani rozhlasovych vétvi v€etné uUpravy hlasitosti v noénim provozu, pfipadné z IP
telefonu. Stavajici analogové rozhlasové Ustiedny véetné ovladani RRU-OP-GDA budou
demontovany na dalSi pouZziti.

Vystavba novych nastupist bude obsahovat i bezbariérovy pfistup pomoci V)’/tth‘ll. U
kazdého vytahu bude k dispozici IP telefonni spojeni s dohledovym pracovistém DZDC na
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CDP nebo s udrzujici organizaci. IP komunikator umozriuje pomoci tladitek cilové volby az 7
telefonnich Cisel. Komunikatory budou pfipojeny na IP telefonni ustfednu MX ONE se
signalizaci SIP protokolem.

Bude pfipravena strukturovana kabelaz na nastupistich pro napojeni komunikator( ve
vytahu a pfi vstupech do vytahu do datové sité. Switch na ktery budou komunikatory
pfipojeny je soucasti dodavky PS pfenosového zafizeni.

Vzhledem ke stafi a hrani¢ni zivotnosti stavajiciho zaznamového zafizeni ReDat3 a
vzhledem k pozadavkim na nahravani provozu rozhlasového zafizeni, zde bude
vybudovano nové zaznamové zafizeni s dostateCnou kapacitou pro v8echny poZadované
zaznamy, zejména nahravani vSech rozhlasovych hlaseni.

Zakladni kapacitni tdaje predmétného PS

e Ovladaci IP dotykovy terminal TTC 2 ks
e Zaznamové zafizeni pro rozhlas i zapojovac 1 ks
e Uprava rozvodu a vykabelovani zapojovace 1 ks
e Rekonfigurace IP dotykovych terminald 2 ks
e |P komunikatory pro vytahy 18 ks

Rozmisténi vSech novych prvkl sdélovaciho zafizeni a IP dotykovych terminalt vcetné
zadznamového zafizeni je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

1.2.1 Skladba a rozsah technického reseni

Telefonni zapojovaé

V ZST Praha Masarykovo nadraZi je v provozu stavaji IP telefonni zapojovaé TTC
Marconi, jehoz technologie je umisténa ve sdélovaci mistnosti Ustfedniho stavédla. Ovladan
je ze dvou IP dotykovych terminalli IPTC-K z dopravni kancelafe v budové Ustfedniho
stavédla. Dale je ve VB umistén v dopravni kancelafi IP telefon pro venkovniho vypravéiho.

Stavajici technologie zapojovace bude zachovana pro dalSi vyuZziti. Dojde pouze k Upravé
stavajicich MB okruhd, které jsou do zapojovaCe vyvedeny. Budou zruSeny stavajici MB
okruhy od vjezdovych navéstidel.

Dale je mozné vyménit stavajici IP dotykové terminaly za uplné novy typ IP dotykového
terminalu od firmy TTC, ktery byl nyni uveden na trh. Stavajici IP dotykové termindly jsou
vSak pro pozadovany provoz dostate¢né a tato vyména neni bezpodminec¢né nutna.
V pfipadé nahrady terminall za novéjSi typ by byly stavajici terminaly demontovany a
pfedany spravci zafizeni pro dalSi vyuziti.

Bude provedena SW aktualizace IP dotykovych terminall a jejich rekonfigurace na
upraveny telefonni provoz véetné MB telefonnich okruh(. Dale bude také umoznéno
ovladani nové IP rozhlasové Ustfedny z IP dotykovych terminal(. Ostatni stavajici funkce
budou zachovany beze zmény.

IP komunikatory u vytaht

U kazdého vytahu bude k dispozici IP telefonni spojeni s dohledovym pracovi§tém DZDC
na CDP nebo s udrzujici organizaci. U kazdého vytahu tedy budou umistény 3ks IP
komunikatoru — jeden ve vytahu, druhy na dolni stanici vytahu a tfeti na horni stanici vytahu.
IP komunikator umozriuje pomoci tlacitek cilové volby az 7 telefonnich Cisel. Komunikatory
budou pfipojeny na IP telefonni ustfednu MX ONE se signalizaci SIP protokolem
prostfednictvim nové MK, ktera se zde bude budovat. Napajeni IP komunikatord bude
zajisténo z PoE portd switche, které zde budou u kazdého vytahu umistény v ramci PS
pfenosového zafizeni.
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V prostoru nastupi§té u vytahd bude vybudovana nova strukturovana kabelaz pro
pfipojeni novych hlasovych komunikator. Dva hlasové komunikatory se nachazi u kazdého
vytahu.

Zaznamové zarizeni

Vzhledem knovym pozadavkim na nahravani rozhlasovych hlaseni bude nutno
vybudovat nové zaznamové zafizeni s dostateCnou kapacitou pro moznost zdznamu Zivych
rozhlasovych hlaseni z ovladaciho terminalu zapojovace a také zdznamy v3ech telefonnich
hovortl a komunikace samotného telefonniho zapojovace. Nové zaznamové zafizeni nahradi
stavajici dosluhujici zaznamové zafizeni ReDat 3. Nové zaznamové zafizeni bude umisténo
v nové sdélovaci mistnosti Hybernska (pod eskalatory) v nové 19“ skiini urcené pro
premisténou IP telefonni ustfednu MX ONE.

1.2.2 Napojeni na telekomunikacni sité

V ZST Praha Masarykovo nadraZi bude v ramci PS pfenosového zafizeni instalovan novy
prenosovy systém z MPLS box( s L3 switchi. Spole¢né s L3 (CE) switchi v hierarchicky nizsi
arovni budou pfipojeny jednotlivé dalSi lokality ve stanici v urovni L2 switchl a rovnéz napf.
venkovni skfiflové rozvadéée REOV, ROV. Standardni pfenosova rychlost bude 1G.

Pouzité aktivni prvky v ramci predmétného provozniho souboru musi byt kompatibilni a
v cilovém stavu pfipojené na TACACS (autentizaCni server). Navrhovana topologie
prfenosového zafizeni musi umoznovat piny pfenos pfislusnych dat (zaznamy, DDTS, atd.)

1.2.3 Napajeni sdélovaci technologie

Napéjeni stavajici technologie zapojovale, ktera je kompletné napajena napétim
230VAC, bude zachovano stavajici jako doposud.

Zaznamové zafizeni bude napajeno z nového zalohovaného zdroje se stfidaCem, ktery
bude vybudovéan v nové sdélovaci mistnosti napétim 230VAC.

Napajeni IP komunikatori bude zajiSténo z PoE portl switche, které zde budou u
kazdého vytahu umistény v ramci PS pfenosového zafizeni.

1.2.4 Nahradni zapojovac

Ve stole vypravéiho v DK Ustfedniho stavédla je umistén nahradni zapojovaé AZD
v provedeni NTZ2 pro 20MB okruh( se svételnou a akustickou indikaci. V§echny MB okruhy
jsou vyvedeny pfes translatory, nejprve do nahradniho zapojovate a poté do IPGA
prevodniku ve sdélovaci mistnosti v 19“ skfini s instalovanou technologii zapojovace.

Bude provedena uprava stavajicich MB okruhu, které spociva ve zruSeni MB okruht od
vjezdovych navéstidel VP — pfivolavaci okruhy.

1.2.5 Vnitfni rozvody
Dispozi¢ni feSeni

Viz vykresova dokumentace a bylo popsano vyse.

Umisténi zarizeni
Viz vykresova dokumentace a bylo popsano vyse
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1.2.6

Okruh PD3 v této lokalité je FeSen samostatnym telefonnim pfistrojem umisténym na stole
vypravéiho v budové Ustfedniho stavédla v DK. Tato pobocka bude také zakomponovana do
zapojovace a ovladana prostfednictvim IPTC. Mize byt také vyvedena na novy IP telefonni
pristroj, ktery zde bude umistén.

Provozni dispecer PD3

1.2.7

Provoz zapojovaCe bude zaznamenavan na novém zaznamoveém zafizeni, ktery je
soucasti tohoto PS. Nové zaznamové zafizeni bude umisténo v nové 19“ skiini ATU ve
sdélovaci mistnosti Hybernska. Zaznam bude feSen v Urovni IP. Zaznam ze zapojovace,
bude zaroven také probihat do systému KAC.

Pristupova prava pro vstup do zaznam( jsou dana pfisluSnymi provoznimi predpisy.
Na nové zaznamové zafizeni budou nahravany také zivé hlaseni prostfednictvim IP
dotykového terminalu do nové IP rozhlasové ustfedny.

Zaznamy

1.2.8 Demontaze

Zarizeni, které bude nahrazeno novym zafizenim a nebude se jiz nadale vyuzivat bude
demontovano a predano spravci zafizeni pro dalSi vyuziti nebo vyfazeni do Srotu.

1.3 Udaje o souvisejicich PS/SO

Vybudovani a zprovoznéni vySe popsaného PS sdélovaciho zafizeni je bud podminéno
nebo jinak funk&né souvisi s vybudovanim a zprovoznénim dalSich provoznich soubort
predmétné stavby, {j.:

PS 11-02-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava mistni kabelizace
PS 11-02-21 ZST Praha Masarykovo nadrazi, rozhlasové zafizeni

PS 01-02-72 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava sdélovaciho zafizeni
PS 11-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS

PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

PS 11-02-61 ZST Praha Masarykovo nadrazi, informacni systém

PS 11-02-62 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kamerovy systém

PS 11-02-71 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pfenosovy systém

PS 11-02-73 ZST Praha Masarykovo nadrazi, DDTS ZDC

PS 11-03-53 ZST Praha Masarykovo nadrazi, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba
PS 11-03-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, nahradni zdroj, technologie
PS 11-04-11 ZST Praha Masarykovo nadraZi, osobni vytahy

PS 11-04-21 ZST Praha Masarykovo nadraZi, eskalatory

SO 11-60-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, kabelovod SZDC

SO 11-71-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, stavebni Gpravy ve VB

SO 11-86-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, uprava rozvodl nn
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PS 11-02-31 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava TZ

1.4 Pozarné bezpecnostni opatreni

PFi prlchodu kabell zjednoho pozarniho Useku do druhého budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou. Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni
pfedany a provozovany v nezavadném stavu. Dal8i pozarné bezpeénostni opatfeni nebudou
provadéna.

1.5 Péce o zivotni prostredi a o osoby
s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s €asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

1.6 Stavebné montazni postupy vystavby

Informace o stavebnich postupech

Tento PS bude provadén v souladu se stavebnimi Gpravami a vybudovanim celé PB, dale
vybavenim sdélovaci mistnost a dopravni kancelafe. Zavisi také na postupu rekonstrukce
zabezpecovaciho zafizeni.

Vyluky
Realizace tohoto PS si nevyzada zadnych vyluk.

Pozadavky na montaz

Soucasti dodavky tohoto provozniho souboru je nezbytné méfeni, nastaveni a zakladni
uvedeni zafizeni do provozu. Vramci pfedani stavby investorovi budou dodavatelem
predany pfislusné certifikaty, méfici protokoly a rovnéz provozni pfedpisy pro jednotliva
instalovana slaboprouda zafizeni.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s celym znénim projektu, pfipadné pfedchoziho
stupné projektové dokumentace a se v8emi podminkami vyplyvajicimi z jednotlivych
vyjadfeni vSech dotlenych organizaci a tyto v plném rozsahu respektovat. Pfi vystavbé je
povinen dodrzovat prostorovou CSN.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

Aby bylo mozné zpracovat tento provozni soubor (ve stupni PSR) a projekty navazujicich
PS a SO feSenych ve stupni PS (projekt stavby), byly pro feSeni pouzity zafizeni, ktera jsou
u Spravy zeleznic zavedena nebo se bézné pouzivaji a jsou kompatibilni jiz s instalovanymi
zaFizenimi v okolnich ZST. Dodavatel miZe nabidnout jiné typy zafizeni, splfiujici podminky
pro pouziti u Spravy zeleznic a predstavujici alespon rovnocennou technickou nahradu
zarizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pfi dodavce projednat
s investorem, projektantem a budoucim spravcem zafizeni.

Pokud dodavatel pouzije jiné zafizeni, nez je vtomto DSP navrzeno, musi ovéfit, zda
souvisejici stavebni objekty a provozni soubory stimto PS vyhovuji poZzadavkim nového
zafizeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit upravu projektd vSech navazujicich provoznich
souboru a stavebnich objektd v této stavbé.

Tento objekt je treba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projektu
(dPSR) s ovéfenim pripojovanych rozhrani sdélovacich zafizeni integrovanych do IP
zapojovace a sdélovacich zarizeni umoznujici vstup do hierarchicky vyssSich arovni
draznich tlkm. siti, prepojovani okruhti, kapacit kabeld... na zakladé stavebnich
postupu skutec¢né realizovanych na stavbé.
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