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1.1 Výchozí podmínky 
Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění 
stavby) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy 
železnic, státní organizace), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování 
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
RDS (Realizační dokumentace stavby). 
 

Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
• Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro 

územní řízení) 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
• Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
• Technické podklady výrobců zařízení 
• Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

 

Normy 
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 

základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení 
vn,vvn a zvn. 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-42  El. předpisy - El. zařízení-část 4: Bezpečnost – Kapitola 42: 
Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 
Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 
Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473  El. předpisy-El. zařízení-část 4: Bezpečnost-Kapitola 47: Použití 
ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473: 
Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52  El. předpisy-El. zařízení – část 5: Výběr a stavba el. zařízení-
Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 
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ČSN 33 2000-6   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu 

vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah:  

TKP 28   Sdělovací zařízení 
TS 6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače (účinnost 
od 1.1.2012) 
Dispečerské terminály musí zabezpečit funkci „GSM-R STOP“ dle „Technické specifikace 
systému, zařízení a výrobků, číslo TS 3/2014-S“   

 
 Vyhlášky 

vyhl.č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád  
drah 

vyhl.č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a  
technický řád drah 

Předpisy SŽ 
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách 
a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizace 

SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při 
stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní 
organizace 

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským 
vlakovým zabezpečovačem 

SŽDC T1  Telefonní provoz 
SŽDC (ČSD) T 81  Označování okruhů 

 

Ostatní doporučení 
Zaváděcí listy 

 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů.  

 

Odchylky od předchozí dokumentace 
PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace, řešení bylo upřesněno 

na základě výsledků pracovních porad a místních šetření. 
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Popis výchozího stavu 
ŽST Praha Masarykovo nádraží 
V současné době je provoz v ŽST řízen z CDP Praha. Ve stanici ve výpravní budově je 

venkovní výpravčí a na ústředním stavědle je vybudováno pracoviště pohotovostního 
výpravčího PPV a panelisty jako záložní ovládací pracoviště pro ovládání ŽST. V ŽST Praha 
Masarykovo nádraží jsou v provozu zapojovače TTC Marconi, strukturovaná kabeláž, 
hodinové zařízení řízené hlavními hodinami, informační zařízení, rádiové systémy TRS, 
MRS, GSM-R, rozhlasové zařízení záznamové zařízení MB linky zaintegrovány do IP 
telefonního zapojovače, IP telefonní ústředna MX ONE.  

Z obsluhovacích IP dotykových terminálů IPTC-K jsou především ovládány MB okruhy, 
vstup do sítě GSM-R sítě a ovládání rozhlasu. Zapojovač slouží pro místní obsluhu. 

V rámci předchozí stavby „Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě“ byl proveden upgrade 
stávající TÚ ústředny Praha. Úprava spočívala ve výměně stávající MD110 na systém MX-
ONE server. V ŽST Praha Masarykovo nádraží byla v rámci této úpravy umístěna vzdálená 
část (remote) MX-ONE. Spojení s hlavní částí umístěné V ŽST Praha Hlavní nádraží je 
tokem 2x1GE. Nová IP telefonní ústředna je umístěna ve sdělovací místnosti G.113 a 
nahradila stávající LIM ústředny MD 110.  

Kapacita IP telefonní ústředny MX-ONE: 
• 96 účastníků analogových  
• 160 účastníků digitálních 
• 2x port LAN GE 
• 4x port E1 

 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické 
parametry 

V rámci tohoto provozního souboru bude upraven a upgradován stávající IP telefonní 
zapojovač na ústředním stavědle v ŽST Praha Masarykovo nádraží. Budou provedeny 
následující úpravy: 

• Výměna stávajících IP dotykových terminálů IPTC-K za úplně nový typ terminálu 
TTC, který nyní společnost uvedla na trh nebo mohou zůstat v provozu stávající 
terminály, které jsou pro požadovaný provoz dostatečné 

• SW aktualizace stávajících (resp. nových IP dotykových terminálů)  
• Úprava MB okruhů zapojených do TZ z důvodů rušení MB okruhů od vjezdových 

návěstidel VP 
• Doplnění IP komunikátorů do výtahů a u vstupu do výtahů (2x - na nástupišti, na 

nadchodu) 
• Instalace nové strukturované kabeláže pro napojení komunikátorů 
• Nové záznamové zařízení provozu telefonního zapojovače a rozhlasu pro cestující 

Stávající ovládání rozhlasového zařízení pro „živá“ hlášení je prováděno prostřednictvím 
ovládacího pracoviště RRÚ-OP-GDA a to jak od operátorky, tak i od výpravčích. Vzhledem 
k tomu, že zde bude vybudováno nové IP rozhlasové zařízení bude nová rozhlasová 
ústředna ovládána z IP dotykového terminálu, který umožňuje jednotlivá hlášení včetně 
přepínání rozhlasových větví včetně úpravy hlasitosti v nočním provozu, případně z IP 
telefonu. Stávající analogové rozhlasové ústředny včetně ovládání RRÚ-OP-GDA budou 
demontovány na další použití. 

Výstavba nových nástupišť bude obsahovat i bezbariérový přístup pomocí výtahů.  U 
každého výtahu bude k dispozici IP telefonní spojení s dohledovým pracovištěm DŽDC na 
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CDP nebo s udržující organizací. IP komunikátor umožňuje pomocí tlačítek cílové volby až 7 
telefonních čísel. Komunikátory budou připojeny na IP telefonní ústřednu MX ONE se 
signalizací SIP protokolem.  

Bude připravena strukturovaná kabeláž na nástupištích pro napojení komunikátorů ve 
výtahu a při vstupech do výtahů do datové sítě. Switch na který budou komunikátory 
připojeny je součástí dodávky PS přenosového zařízení. 

Vzhledem ke stáří a hraniční životnosti stávajícího záznamového zařízení ReDat3 a 
vzhledem k požadavkům na nahrávání provozu rozhlasového zařízení, zde bude 
vybudováno nové záznamové zařízení s dostatečnou kapacitou pro všechny požadované 
záznamy, zejména nahrávaní všech rozhlasových hlášení. 

Základní kapacitní údaje předmětného PS  
• Ovládací IP dotykový terminál TTC   2 ks 
• Záznamové zařízení pro rozhlas i zapojovač  1 ks 
• Úprava rozvodu a vykabelování zapojovače 1 ks 
• Rekonfigurace IP dotykových terminálů  2 ks 
• IP komunikátory pro výtahy     18 ks 

Rozmístění všech nových prvků sdělovacího zařízení a IP dotykových terminálů včetně 
záznamového zařízení je patrné z výkresové části dokumentace. 

 

1.2.1 Skladba a rozsah technického řešení 
Telefonní zapojovač 

V ŽST Praha Masarykovo nádraží je v provozu stávají IP telefonní zapojovač TTC 
Marconi, jehož technologie je umístěna ve sdělovací místnosti Ústředního stavědla. Ovládán 
je ze dvou IP dotykových terminálů IPTC-K z dopravní kanceláře v budově Ústředního 
stavědla. Dále je ve VB umístěn v dopravní kanceláři IP telefon pro venkovního výpravčího. 

Stávající technologie zapojovače bude zachována pro další využití. Dojde pouze k úpravě 
stávajících MB okruhů, které jsou do zapojovače vyvedeny. Budou zrušeny stávající MB 
okruhy od vjezdových návěstidel.   

Dále je možné vyměnit stávající IP dotykové terminály za úplně nový typ IP dotykového 
terminálu od firmy TTC, který byl nyní uveden na trh. Stávající IP dotykové terminály jsou 
však pro požadovaný provoz dostatečné a tato výměna není bezpodmínečně nutná. 
V případě náhrady terminálů za novější typ by byly stávající terminály demontovány a 
předány správci zařízení pro další využití. 

Bude provedena SW aktualizace IP dotykových terminálů a jejich rekonfigurace na 
úpravený telefonní provoz včetně MB telefonních okruhů. Dále bude také umožněno 
ovládaní nové IP rozhlasové ústředny z IP dotykových terminálů. Ostatní stávající funkce 
budou zachovány beze změny.   

IP komunikátory u výtahů 
U každého výtahu bude k dispozici IP telefonní spojení s dohledovým pracovištěm DŽDC 

na CDP nebo s udržující organizací. U každého výtahu tedy budou umístěny 3ks IP 
komunikátoru – jeden ve výtahu, druhý na dolní stanici výtahu a třetí na horní stanici výtahu. 
IP komunikátor umožňuje pomocí tlačítek cílové volby až 7 telefonních čísel. Komunikátory 
budou připojeny na IP telefonní ústřednu MX ONE se signalizací SIP protokolem 
prostřednictvím nové MK, která se zde bude budovat. Napájení IP komunikátorů bude 
zajištěno z PoE portů switche, které zde budou u každého výtahu umístěny v rámci PS 
přenosového zařízení. 
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V prostoru nástupiště u výtahů bude vybudována nová strukturovaná kabeláž pro 
připojení nových hlasových komunikátorů. Dva hlasové komunikátory se nachází u každého 
výtahu.  

Záznamové zařízení  
Vzhledem k novým požadavkům na nahrávaní rozhlasových hlášení bude nutno 

vybudovat nové záznamové zařízení s dostatečnou kapacitou pro možnost záznamu živých 
rozhlasových hlášení z ovládacího terminálu zapojovače a také záznamy všech telefonních 
hovorů a komunikace samotného telefonního zapojovače. Nové záznamové zařízení nahradí 
stávající dosluhující záznamové zařízení ReDat 3. Nové záznamové zařízení bude umístěno 
v nové sdělovací místnosti Hybernská (pod eskalátory) v nové 19“ skříni určené pro 
přemístěnou IP telefonní ústřednu MX ONE.   

 

1.2.2 Napojení na telekomunikační sítě 
V ŽST Praha Masarykovo nádraží bude v rámci PS přenosového zařízení instalován nový 

přenosový systém z MPLS boxů s L3 switchi. Společně s L3 (CE) switchi v hierarchicky nižší 
úrovni budou připojeny jednotlivé další lokality ve stanici v úrovni L2 switchů a rovněž např. 
venkovní skříňové rozváděče REOV, ROV. Standardní přenosová rychlost bude 1G. 

Použité aktivní prvky v rámci předmětného provozního souboru musí být kompatibilní a 
v cílovém stavu připojené na TACACS (autentizační server). Navrhovaná topologie 
přenosového zařízení musí umožňovat plný přenos příslušných dat (záznamy, DDTS, atd.) 

1.2.3 Napájení sdělovací technologie 
Napájení stávající technologie zapojovače, která je kompletně napájena napětím 

230VAC, bude zachováno stávající jako doposud.  
Záznamové zařízení bude napájeno z nového zálohovaného zdroje se střídačem, který 

bude vybudován v nové sdělovací místnosti napětím 230VAC. 
Napájení IP komunikátorů bude zajištěno z PoE portů switche, které zde budou u 

každého výtahu umístěny v rámci PS přenosového zařízení. 
 

1.2.4 Náhradní zapojovač 
Ve stole výpravčího v DK Ústředního stavědla je umístěn náhradní zapojovač AŽD 

v provedení NTZ2 pro 20MB okruhů se světelnou a akustickou indikací. Všechny MB okruhy 
jsou vyvedeny přes translátory, nejprve do náhradního zapojovače a poté do IPGA 
převodníku ve sdělovací místnosti v 19“ skříni s instalovanou technologií zapojovače. 

Bude provedena úprava stávajících MB okruhů, které spočívá ve zrušení MB okruhů od 
vjezdových návěstidel VP – přivolávací okruhy.  

 

1.2.5 Vnitřní rozvody 
Dispoziční řešení 

Viz výkresová dokumentace a bylo popsáno výše. 
 

Umístění zařízení  
Viz výkresová dokumentace a bylo popsáno výše 
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1.2.6 Provozní dispečer PD3 
Okruh PD3 v této lokalitě je řešen samostatným telefonním přístrojem umístěným na stole 
výpravčího v budově Ústředního stavědla v DK. Tato pobočka bude také zakomponována do 
zapojovače a ovládána prostřednictvím IPTC. Může být také vyvedena na nový IP telefonní 
přístroj, který zde bude umístěn. 
 

1.2.7 Záznamy 
Provoz zapojovače bude zaznamenáván na novém záznamovém zařízení, který je 

součástí tohoto PS. Nové záznamové zařízení bude umístěno v nové 19“ skříni ATÚ ve 
sdělovací místnosti Hybernská. Záznam bude řešen v úrovni IP. Záznam ze zapojovače, 
bude zároveň také probíhat do systému KAC. 

Přístupová práva pro vstup do záznamů jsou dána příslušnými provozními předpisy. 
Na nové záznamové zařízení budou nahrávány také živé hlášení prostřednictvím IP 

dotykového terminálu do nové IP rozhlasové ústředny. 
 

1.2.8 Demontáže 
Zařízení, které bude nahrazeno novým zařízením a nebude se již nadále využívat bude 

demontováno a předáno správci zařízení pro další využití nebo vyřazení do šrotu. 
 

1.3 Údaje o souvisejících PS/SO 
Vybudování a zprovoznění výše popsaného PS sdělovacího zařízení je buď podmíněno 

nebo jinak funkčně souvisí s vybudováním a zprovozněním dalších provozních souborů 
předmětné stavby, tj.: 

PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 
PS 11-02-21  ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení 
PS 01-02-72 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení 
PS 11-02-41 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EZS 
PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 
PS 11-02-61 ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém 
PS 11-02-62 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém 
PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém 
PS 11-02-73 ŽST Praha Masarykovo nádraží, DDTS ŽDC 
PS 11-03-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
PS 11-03-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie 
PS 11-04-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy 
PS 11-04-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory 
SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 
SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB 
SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn 
 



PS 11-02-31 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ 
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1.4 Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení 
předány a provozovány v nezávadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 
prováděna.  

1.5 Péče o životní prostředí a o osoby 
s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

1.6 Stavebně montážní postupy výstavby 
Informace o stavebních postupech 

Tento PS bude prováděn v souladu se stavebními úpravami a vybudováním celé PB, dále 
vybavením sdělovací místnost a dopravní kanceláře. Závisí také na postupu rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení. 

Výluky  
Realizace tohoto PS si nevyžádá žádných výluk. 

Požadavky na montáž 
Součástí dodávky tohoto provozního souboru je nezbytné měření, nastavení a základní 

uvedení zařízení do provozu. V rámci předání stavby investorovi budou dodavatelem 
předány příslušné certifikáty, měřící protokoly a rovněž provozní předpisy pro jednotlivá 
instalovaná slaboproudá zařízení. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s celým zněním projektu, případně předchozího 
stupně projektové dokumentace a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých 
vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat. Při výstavbě je 
povinen dodržovat prostorovou ČSN. 

Požadavky na další stupně dokumentace 
Aby bylo možné zpracovat tento provozní soubor (ve stupni PSŘ) a projekty navazujících 

PS a SO řešených ve stupni PS (projekt stavby), byly pro řešení použity zařízení, která jsou 
u Správy železnic zavedena nebo se běžně používají a jsou kompatibilní již s instalovanými 
zařízeními v okolních ŽST. Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky 
pro použití u Správy železnic a představující alespoň rovnocennou technickou náhradu 
zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat 
s investorem, projektantem a budoucím správcem zařízení. 

Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto DSP navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům nového 
zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních 
souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
(dPSŘ) s ověřením připojovaných rozhraní sdělovacích zařízení integrovaných do IP 
zapojovače a sdělovacích zařízení umožňující vstup do hierarchicky vyšších úrovní 
drážních tlkm. sítí, přepojování okruhů, kapacit kabelů… na základě stavebních 
postupů skutečně realizovaných na stavbě. 

 


