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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění 
stavby) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků 
platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb 
drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
RDS (Realizační dokumentace stavby). 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

 Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro územní 
řízení) 

 Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
 Místní šetření; 
 Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
 Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
 Technické podklady výrobců zařízení 
 Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a  
     stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2160    Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu  

     sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy  
     třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ed. 2  Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s  
   železničními dráhami 
ČSN 33 2040   Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky  

 elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 
elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení  

technického vybavení  
ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje  

železničních drah a její prostorová poloha 

ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810    Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

 
Jednotlivé normy jsou uvažovány ve znění platném v době zpracování projektové 
dokumentace. Dále jsou uvažovány s těmito související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a 
zařízení platné v době zpracování projektové dokumentace.  

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy 
železnic, s. o. 

TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 26   Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,  
    stožárové transformovny vn/nn 
TKP 28   Sdělovací zařízení 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 
čj. 27150/2017 – SŽDC – O14  Základní technické specifikace optických kabelů 
      a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 
Zaváděcí listy  
TA69      Stavba místních kabelových sítí  
 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni 
DUR. Na základě koordinace s technickým řešením ostatních souvisejících objektů stavby bylo 
původní technické řešení upraveno dle aktuálních požadavků. 
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1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Výchozí stav 

V současném stavu jsou v předmětném obvodu železniční stanice Praha Masarykovo 
nádraží v provozu stávající optické kabely ve vlastnictví Správy železnic s.o.. Konkrétně se 
jedná o následující optickou kabelizaci: 

• DOK 48vl. Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny, 1980m 

• DOK 72vl. Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny, 1980m 

• DOK 48vl. Pernerova 2a – PB Balabenka, 3596m 

• DOK 144vl. Pernerova 2a – CDP, 3628 

• DOK 36vl./48vl. Pernerova 2a – Křižíkova, DATIS (kabel 36vl. naspojkován na OK 48vl. 
ve stávající spojce v kabelové komoře romold u zídky, kde kabel přechází do metra), 
846m 

• DOK 36vl. ÚS Masarykovo nádraží - Masarykovo nádraží (VB - ATÚ), 200m 

• DOK 36vl. (ZOK) Masarykovo nádraží VB ATÚ - Pernerova 2a, 763m 

• DOK 72vl. Masarykovo nádraží VB ATÚ - Pernerova 2a, 998m 

• DOK 48vl. Masarykovo nádraží VB ATÚ – Dlážděná, 400m 

 

Dálkové optické kabely v úseku Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny 48vl. a 72vl. budou 
v rámci stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)“ nahrazeny 
kabely s kapacitou 72 a 144 vláken. Oba OK jsou uloženy ve společné trubce HDPE modré. 
Kabely jsou vedeny od ÚS MN stávajícím kabelovodem, dále volným terénem a přes 
Negrelliho viadukt v kabelovodu. 

Dálkové optické kabely v úseku Pernerova 2a – PB Balabenka (48vl. HDPE modrá) a 
Pernerova 2a – CDP (144vl. HDPE černá) jsou vedeny od objektu Pernerova 2a kabelovodem 
a dále volným terénem podél trati. 

Dálkový optický kabel v úseku Pernerova 2a - Křižíkova (36vl. v trubce HDPE) je spolu 
s rezervní trubkou HDPE uložen od objektu Pernerova 2a kabelovodem a dále volným 
terénem a prostorem metra. 

Dálkový optický kabel v úseku ÚS Masarykovo nádraží - Masarykovo nádraží (VB - ATÚ) (36vl. 
v trubce HDPE) je spolu s rezervní trubkou HDPE uložen od objektu ústředního stavědla až 
do objektu VB v kabelovodu. 

Dálkový (závěsný) optický kabel v úseku Pernerova 2a - Masarykovo nádraží VB ATÚ je od 
VB veden jako ZOK zavěšený na trakčních podpěrách. V místě ÚS je veden kabelovodem. 

Dálkový optický kabel v úseku Pernerova 2a - Masarykovo nádraží VB ATÚ (72vl. v trubce 
HDPE) je spolu s rezervní trubkou HDPE uložen od objektu Pernerova 2a až do objektu VB v 
kabelovodu. 

Dálkový optický kabel v úseku Masarykovo nádraží (VB ATÚ) – Dlážděná (48vl.) je veden 
z SM ve VB po zastřešení a dále přechází do suterénu budovy D odkud je veden do objektu 
SŽ na ulici Dlážděná. Trasa DOK je přes VB vedena společně s kabely ČD-T. 

DOK směr ulice dlážděná je ve VB ukončen ve sdělovací místnosti G.112, ostatní DOK jsou 
ukončeny v SM G.113. 

Dále je v obvodu ŽST položena stávající místní optická a metalická (místní i dálková) 
kabelizace Správy železnic, s.o. a kabelizace společnosti ČD-Telematika a.s., jejichž ochrana 
je řešena v rámci samostatných PS stavby. 
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1.2.2 Stručný popis technického řešení 

Předmětem tohoto provozního souboru je úprava a ochrana stávající optické kabelizace 
Správy železnic s.o. po celou dobu trvání stavby. Vzhledem k tomu, že stávající optická 
kabelizace musí být v provozu v průběhu celé realizace stavby, je navržena provizorní 
přeložka kabelizace a teprve následně bude řešena definitivní přeložka stávající kabelizace. 
Většina DOK bude v definitivním stavu nahrazena novou délkou se stejnou nebo vyšší 
kapacitou. 

Dojde ke změně umístění definitivního ukončení DOK ve VB. Nově budou všechny DOK 
ukončeny v nové sdělovací místnosti pod schodištěm mimo VB. V rámci provizorních stavů 
dojde k novému ukončení z důvodu zachování provozu. Budou využity stávající optické 
rozvaděče a budou doplněny také nové. 

 

1.2.3 Základní kapacitní údaje 

 Definitivní stav přeložek: 
 Optický kabel 48vl. SM 9/125 5200 m 

 Optický kabel 72vl. SM 9/125 2100 m 

 Optický kabel 144vl. SM 9/125 7300 m 

 HDPE trubka  1810 m 

 Optický rozvaděč do 144vl. 9 ks 

 Optický rozvaděč do 48vl. 2 ks 

 19“ skříň/47U  1 ks 

Provizorní stav přeložek: 
 Optický kabel 36vl. SM 9/125 600 m 

 Optický kabel 72vl. SM 9/125 1300 m 

 HDPE trubka 1900 m 

 Optický rozvaděč do 144vl. 3 ks 

1.3 Technické řešení 

V rámci tohoto PS bude provedena úprava a ochrana stávající optické kabelizace Správy 
železnic s.o. po celou dobu trvání stavby. Vzhledem k tomu, že stávající optická kabelizace 
musí být v provozu v průběhu celé realizace stavby, tak jsou navrženy provizorní přeložky 
kabelizace a teprve následně bude řešena definitivní přeložka stávající kabelizace. 

U kabelů bude nejdříve provedena provizorní přeložka a teprve následně definitivní 
přeložka jednotlivých OK v rámci, které dojde vzhledem k celkovým délkám OK k jejich 
kompletní náhradě, tak aby na optické trase nevznikly žádné další optické spojky.  

Centrum optické kabelizace bude v nové sdělovací místnosti pod schodištěm.  Než dojde 
k vybudování nové sdělovací místnosti je třeba vymístit SM G.112 z důvodu její celkové 
rekonstrukce. V nové SM pod schodištěm bude doplněna 19“ skříň výšky 47U (800x800), ve 
které budou všechny DOK ukončeny. Optické propojení nové sdělovací místnosti pod 
schodištěm a stávající SM G.112 je řešeno v rámci místní kabelizace kabelem o dimenzi 144 
vláken. 

Schéma stávajícího stavu optické kabelizace je patrné z přílohy č.2.02, provizorní přeložky 
kabelizace jsou patrné z přílohy č. 2.03, definitivní přeložky kabelizace jsou patrné z přílohy č. 
2.04.  
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V rámci tohoto PS bude dále provizorně přemístěno ostatní stávající zařízení ČD-Telematiky 
z místnosti G.112 do místnosti G.113 a taktéž následně, po dokončení rekonstrukce sdělovací 
místnosti bude toto zařízení přemístěno zpět. 

Samotné přeložky a ochrany stávající kabelizace budou řešeny následujícím způsobem: 

 

DOK 48vl. Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny, 1980m 

DOK 72vl. Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny, 1980m 
Oba tyto kabely budou v rámci stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště 
(vč.)“ nahrazeny kabely s kapacitou 72 a 144 vláken. Oba tyto kabely jsou (a budou) ukončeny 
na ústředním stavědle. Vlivem stavebních prací – úprava kabelovodu a kolejových úprav 
budou zasaženy. Před zahájením stavebních prací budou oba kabely postupně na ÚS uříznuty 
a vyfouknuty až do místa kabelovodu Negrelliho viaduktu. Pod kolejištěm bude proveden nový 
protlak, kterým budou kabely vedeny zpět do ÚS a opětovně ukončeny. Práce budou probíhat 
na kabelech postupně tak, aby nebyl přerušen provoz. Po rekonstrukci kabelovodu budou do 
stávajících trubek HDPE (v části nového kabelovodu do nových) zafouknuty nové kabelové 
délky stejné kapacity (72vl. a 144vl.) a ukončeny. Po přepojení provozu na definitivní kabely 
budou stávající OK kompletně demontovány.  

Dále bude na ústředním stavědle (ŽST Masarykovo nádraží) instalován nový propojovací 
optický kabel mezi sdělovací místností a stavědlovou ústřednou (skříň DOZ) o kapacitě 72vl. 
Nový OK bude délky cca 100m. 

 

DOK 48vl. Pernerova 2a – PB Balabenka, 3596m 

DOK 144vl. Pernerova 2a – CDP, 3628 
Oba tyto kabely jsou ukončeny v objektu Pernerova 2a. Vlivem stavebních prací dojde 

k dotčení trasy těchto kabelů. Kabely (trubky HDPE) budou stranově překládány bez přerušení 
OK. Po ukončení stavebních prací budou oba kabely nahrazeny kabely stejné kapacity v celé 
délce.  

 

DOK 36vl./48vl. Pernerova 2a – Křižíkova, DATIS (kabel 36vl. naspojkován na 
OK 48vl. ve stávající spojce v kabelové komoře romold u zídky, kde kabel 
přechází do metra), 846m 

Tento optický kabel je ukončen v objektu Pernerova 2a a je veden stávajícím kabelovodem. 
Kabel je ve spojce u bývalé geodézie - v kabelové komoře romold u zídky, kde kabel přechází 
do metra napojen na OK 48 směr ulice Křižíkova (DATIS). Vlivem stavebních prací v kolejišti 
a rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasažen. Před zahájením stavebních prací bude kabel 
v části své trasy nahrazen novým. Provizorní kabel bude ukončen na novém ODF v objektu 
Pernerova 2a. Kabel bude veden mimo stavbou zasažený prostor a bude naspojkován na 
stávající kabel 48vl. ve stávající spojce u bývalé geodézie. Přepojování provozu bude probíhat 
ve spojce po vláknech. Stávající rezervní trubka bude v místě spojky ukončena koncovkou. 
Stavbou zasažená část OK a trubek HDPE budou demontovány. Po vybudování nového 
kabelovodu a ukončení stavebních prací bude kabel nahrazen v celé své délce kabelem 
novým o kapacitě 48 vláken. Kabel bude uložen v nové trubce HDPE (až po stáv. spojku). Ve 
stavbou dotčeném úseku bude položena i druhá (rezervní trubka), která bude napojena na 
stávající rezervní trubku HDPE směr Křižíkova DATIS. 

 

DOK 36vl. ÚS Masarykovo nádraží - Masarykovo nádraží (VB - ATÚ), 200m 
Tento kabel je veden mezi VB a objektem ÚS stávajícím kabelovodem. OK je uložen 

v trubce HDPE. Ve stejné trase je položena i druhá – rezervní trubka HDPE. Z důvodu 
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stavebních prací v kolejišti a celkové rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasažen stavebními 
pracemi. Před zahájením stavebních prací bude mezi ústředním stavědlem a výpravní 
budovou (SM G.113) položen provizorní OK o kapacitě 36 vláken. Kabel bude položen v trubce 
HDPE v zemní trase mimo stavbou zasažený prostor. Po přepojení provozu na provizorní 
kabel bude stávající kabel demontován. Demontována bude i rezervní trubka HDPE. Vlivem 
stavebních postupů bude tento postup případně opakován. Po dokončení stavebních prací 
především na novém kabelovodu bude tímto novým kabelovodem položena nová trubka 
HDPE, do které bude zafouknut nový OK o kapacitě 144vláken. Ve stejné trase bude položena 
i jedna rezervní trubka. Nový OK bude ukončen v nové sdělovací místnosti pod schodištěm.  

 

DOK 36vl. (ZOK) Masarykovo nádraží VB ATÚ - Pernerova 2a, 763m 
Provizorní stav tohoto OK řeší „SO 11-81-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy ZOK 

SŽDC“. Po vybudováno zemního kabelu v tomto úseku bude tento ZOK kompletně 
demontován. 

 

DOK 72vl. Masarykovo nádraží VB ATÚ - Pernerova 2a, 998m 
Tento kabel je veden mezi VB a objektem Pernerova stávajícím kabelovodem. OK je uložen 

v trubce HDPE. Ve stejné trase je položena i druhá – rezervní trubka HDPE. Z důvodu 
stavebních prací v kolejišti a celkové rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasažen stavebními 
pracemi. Před zahájením stavebních prací bude mezi ústředním stavědlem a výpravní 
budovou (SM G.113) položen provizorní OK o kapacitě 72 vláken. Kabel bude položen v trubce 
HDPE v zemní trase mimo stavbou zasažený prostor. Po přepojení provozu na provizorní 
kabel bude stávající kabel demontován. Demontována bude i rezervní trubka HDPE. Vlivem 
stavebních postupů bude tento postup případně opakován. Po dokončení stavebních prací 
především na novém kabelovodu bude tímto novým kabelovodem položena nová trubka 
HDPE, do které bude zafouknut nový OK o kapacitě 144vláken. Ve stejné trase bude položena 
i jedna rezervní trubka. Nový OK bude ukončen v nové sdělovací místnosti pod schodištěm. 

 

DOK 48vl. Masarykovo nádraží (VB ATÚ) – Dlážděná, 400m 
Tento kabel je v současné době veden ze sdělovací místnosti G. 112 ve VB po stávajícím 

zastřešení až do budovy D, kde schází do suterénu budovy a dále pokračuje v zemní trase 
v HDPE trubce až do objektu SŽ s.o. na ulici Dlážděná.  Vzhledem k tomu, že je po dobu 
rekonstrukce sdělovací místnosti nutno tento kabel vymístit do sousední provizorní sdělovací 
místnosti, bude nutná jeho krátkodobá výluka provozu při provizorním přesměrování tohoto 
OK. Optický kabel bude ze stávajícího ODF odpojen, nově zatažen do sousední sdělovací 
místnosti (G.113), kde bude provizorně ukončen na samostatném ODF. V případě nemožnosti 
krátkodobé výluky provozu tohoto kabelu bude nutné kabel ve vnitřních prostorech výpravní 
budovy provizorně naspojkovat na novou kabelovou vložku, která bude již před zahájením 
přeložky jednostranně ukončena na ODF v provizorní sdělovací místnosti. Následně by došlo 
k naspojkování této vložky na stávající OK, tímto způsobem by došlo k eliminaci i 
krátkodobých výluk provozu. 

V případě vedení kabelu po zastřešení bude tento kabel v případě nutnosti stranově 
překládán, případně provizorně vyvěšen na provizorní konzoly po celou dobu stavby. Teprve 
po dokončení nového kabelovodu a vybudování nové sdělovací místnosti pod schodištěm 
bude provedena definitivní přeložka tohoto kabelu v celé délce. 

Z nově vybudované sdělovací místnosti pod schodištěm bude položena kabelovodem 
v prvním nástupišti nová HDPE trubka až do suterénu v budově D. Definitivní přeložka 48vl. 
OK bude v tomto úseku zafouknuta do nově položené HDPE trubky, v suterénu budovy bude 
vedena ve stávající trase OK v nehořlavé HFXP trubce až ke stávající obsazené HDPE trubce 
vedoucí až do objektu SŽ s.o. na ulici Dlážděná. 
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V objektu SŽ s.o. na ulici Dlážděná se navrhuje OK ukončit na novém optickém rozvaděči pro 
48vláken. Ve sdělovací místnosti pod schody se navrhuje OK ukončit na novém modulovém 
ODF pro 144 vláken. Následně po přepojení provozu z původního OK na definitivně přeložený 
OK, bude ukončení původního OK zdemontováno a OK bude v celé své délce zdemontován. 

1.3.1 Způsob zaústění kabelů v objektech 

Do sdělovací místnosti pod schodištěm budou definitivní HDPE trubky zataženy přes 
připravené kabelové prostupy, ve vnitřních prostorech bude optická kabelizace vedena 
v nehořlavých HFXP trubkách. V případě vedení překládaných OK ve stávajících objektech 
budou tyto OK přednostně zataženy do stávajících chrániček s původním OK, pouze 
v případě, že toto nebude z důvodu poškození stávající chráničky možné, bude OK uložen 
v nové nehořlavé HFXP trase vedené v souběhu se stávající chráničkou.  

Spojky na OK nejsou v definitivních přeložkách uvažovány, jednotlivé OK budou vždy 
vyměněny v celé své délce. 

Minimální rezervy jednotlivých OK v jednotlivých místech budou 50 m, ale dle potřeby mohou 
být větší. Provozní HDPE trubky budou ukončeny průchodkami. Všechny prostupy a chráničky 
pro vedení kabelů budou utěsněny proti vodě. 

1.3.2 Ochrany proti vlivům trakce 

ŽST Praha Masarykovo nádraží je v současné době elektrifikována stejnosměrnou trakční 
soustavou 3kV. Pokládané HDPE trubky a DOK jsou plně dielektrické, a proto není potřeba 
ochranu proti vlivům trakce řešit. 

1.3.3 Způsob ukončení nových optických kabelů 

Definitivní ukončení jednotlivých OK je navrženo na stávajících i nových optických 
rozvaděčích opatřených optickými konektory E2000/APC určených pro instalaci do 19“ skříni. 
Konkrétní způsob ukončení definitivních OK v jednotlivých lokalitách je následující: 

 

• DOK 72vl. (nově 72vl.) Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny bude ukončen na ÚS 
na novém ODF pro 144vl. ze směru Bubny, původní ODF bude využitý pro ukončení 
nového DOK 72vl. ze směru Bubny. Na straně Praha Bubny bude řešení totožné. 

• DOK 144vl. (nově 144vl.) Masarykovo nádraží ÚS - Praha Bubny bude v ÚS ukončen 
na stávajícím ODF po kabelu 144vl. ze směru Bubny. Původní ODF, kde byl ukončen 
kabel 72vl. bude demontován. Na straně Praha Bubny bude řešení totožné. 

• DOK 48vl. (nově 48vl.) Pernerova 2a – PB Balabenka bude v objektu Pernerova 2a 
ukončen na stávajícím ODF po kabelu 144vl. ze směru CDP. Původní ODF, kde byl 
ukončen kabel 72vl. bude demontován. Na straně PB Balabenka bude kabel ukončen 
na novém ODF, stávající ODF bude demontován. 

• DOK 144vl. (nově 144vl.) Pernerova 2a – CDP bude ukončen v objektu Pernerova 2a 
na novém ODF pro 144vl., původní ODF bude využitý pro ukončení nového DOK 48vl. 
ze směru PB Balabenka. Na CDP bude kabel ukončen na novém ODF, stávající ODF 
bude demontován. 

• DOK 36vl./48vl. (nově 48vl.) Pernerova 2a – Křižíkova, DATIS (kabel 36vl. 
naspojkován na ok 48vl. u bývalé goeodézie) kabel bude v objektu Pernerova 2a 
ukončen na novém ODF pro 144vl., stávající ODF bude demontován. V objektu 
Křižíkova DATIS bude kabel ukončen na novém ODF pro 48vl., stávající ODF bude 
demontován. 
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• DOK 36vl. (nově 144vl.)  ÚS Masarykovo nádraží - Masarykovo nádraží (VB - ATÚ) 
kabel bude v ÚS i v nové sdělovací místnosti pod schodištěm ukončen na novém ODF 
pro 144vl.. Stávající ODF budou demontovány. 

• DOK 72vl. (nově 144vl.) Masarykovo nádraží VB ATÚ - Pernerova 2a kabel bude 
v objektu Pernerova 2a i v nové sdělovací místnosti pod schodištěm ukončen na 
novém ODF pro 144vl.. Stávající ODF budou demontovány. 

• DOK 48vl. (nově 48vl.) Masarykovo nádraží VB ATÚ – Dlážděná kabel bude v nové 
sdělovací místnosti pod schodištěm ukončen na novém ODF pro 144vl., v objektu 
Dlážděná bude kabel ukončen na novém ODF pro 48vl.. Stávající ODF budou 
demontovány. 

 

Všechny nově instalované optické rozvaděče budou vybaveny zásobníky bufferů, 
patchcordů a organizéry. 

1.3.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemní řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  

1.3.5 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

V rámci tohoto PS jsou řešeny pouze samotné trasy překládaných kabelů Správy železnic 
s.o.. Obecné zásady pro vedení kabelových tras jsou tedy:  

 uložit kabelové rozvody přednostně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

 pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely SŽ s.o. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  

 pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 

 z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno uložit kabely do pochozích 
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4 m od osy koleje a hloubka 
uložení byla taková, aby nenarušila sanační vrstvy, a přitom měla dostatečné 
krytí (cca 40 cm) 

 u každého mostu a propustku musí být umístěna rezerva cca 5 m metalického 
kabelu, v případě menší vzdálenosti mezi mostními objekty lze rezervy 
sdružovat 

 musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   

1.3.6 Popis trasy kabelu a HDPE trubky 

Kabelová trasa definitivních přeložek je patrná z přiloženého situačního výkresu, provizorní 
kabelové trasy nejsou zakresleny. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
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Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z uvedeného 
důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené situace.  

Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude označeno 
na obou stranách kabelovým označníkem. 

1.3.7 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu a 
HDPE trubek 

Návrh kabelové trasy zohledňuje tyto zásady: 

Kabely a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s krytím min. 0,7m do pískového 
lože nebo prosáté zeminy a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde 
se trasa dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a 
stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány dle předpisu SŽDC S4. V případě, 
že nebude možné z objektivních příčin tuto podmínku splnit, budou jednotlivé případy 
projednány s investorem a správci zařízení. V případech, kdy nebude možno dodržet normové 
krytí, bude kladena kabeláž do silnostěnných plastových žlabů z recyklátu. U skalnatého 
podloží, kdy není možné zajistit rovný podklad pro uložení žlabů, lze uložit kabeláž do 
vrapovaných chrániček. V nenormových případech bude požadováno min. krytí trasy 0,4m. 
V cestách bude krytí 0,9-1,1m a kabelová trasa bude vždy uložena v chráničkách. Cesty a 
vodní toky budou překonávány částečně po stávajících mostech dráhy v nových žlabech v loži 
nebo protlakem.  

Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle ČSN - 1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být po 
zatažení HDPE trubek a traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito plastových 
žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech 
je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí 
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení 
kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet 
zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou 
roli i pro účely odvodnění.  

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor při 
zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to jen 
trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

1.3.8 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a 
průchod kabelů po mostech 

Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno po stávajících nebo nových mostech, 
případně řízeným protlakem. V případě, že tento nebude možno provést z důvodu špatného 
podloží, bude přechod proveden překopem. Přičemž se vychází ze skutečnosti, že řízený 
protlak je finančně dražší než práce spojené s překopem, nicméně je výrazně výhodnější 
z hlediska organizace dopravy a výluk. 
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Na mostech případně na propustcích bude trasa vedena ve štěrkovém loži nebo v kabelových 
žlabech. 

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno kabelovým 
označníkem. 

1.4 Údaje o souvisejících PS a SO 

Zpracování projektu tohoto provozního souboru přímo souvisí s následujícími PS a SO 
předmětné stavby: 

PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 

PS 11-02-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK 

PS 11-02-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DK 

PS 11-02-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK ČD - Telematika 

SO 11-10-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek 

SO 11-11-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek 

SO 11-12-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupiště 

SO 11-30-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přeložky kabelů CETIN 

SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 

SO 11-60-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN 

SO 93-33-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB 

SO 11-74-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť 

SO 11-74-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, zastřešení 
vestibulu 

1.5 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.5.1 Způsoby řešení napájení 

Samotná optická kabelizace je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou 
instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. 
V rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově instalované 19“ 
skříně v nové sdělovací místnosti. 

1.6 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 
požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  

Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
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firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

Realizací tohoto PS se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektu. Všechny 
prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s touto platnou PBŘ. 

1.7 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento PS neovlivní životní prostředí ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

1.8 Pokyny pro montáž 

1.8.1 Měření kabelu 

Na nově položených HDPE trubkách (provizorních a definitivních) bude vždy provedena 
kalibrace a zkouška tlakutěsnosti vč. vyhotovení měřícího protokolu. 

Před zahájením jednotlivých přeložek bude provedeno kontrolní měření příslušného OK 
z důvodu kontroly stavu tohoto OK. Po dokončení provizorních a definitivních přeložek 
jednotlivých OK bude na těchto kabelech provedeno závěrečné měření vč. vyhotovení 
měřících protokolů. Měření OK bude provedeno podle metodiky měření parametrů na OK u 
SŽ s.o.. Budou prováděna měření výkonová a reflektometrická ve třech oknech a v obou 
směrech. Naměřené hodnoty musí odpovídat příslušnému doporučení. 

1.8.2 Požadavek na vytýčení inženýrských sítí 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

Kabelové trasy musí být uloženy dle ČSN 73 6005. Křížení s těmito sítěmi musí být vyznačeno 
a geodeticky zaměřeno.  

1.8.3 Požadavky na další stupně dokumentace 

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni DSP. Z 
toho plyne, že součástí dodávky zařízení musí být také zpracování realizační dokumentace 
dle směrnice SŽDC č. 11. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 

Veškeré práce na provozovaném železničním telekomunikačním zařízení je nutno provádět 
pod dozorem vlastníka kabelizace a dle jejich pokynů. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha plánů, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy.  
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1.8.4 Požadavky na montáž 

Práce spojené s úpravou nebo novým zakončením optických kabelů na ODF a 
demontážemi stávajícího zařízení budou prováděny vlastníkem kabelu, resp. pověřenou 
servisní organizací. 

1.8.5 Demontáže 

V rámci tohoto PS budou po zprovoznění provizorních, resp. definitivních přeložek 
zdemontovány původní OK v celé své délce, tj. vyfouknutí OK z obsazených HDPE trubek, 
vytažení OK z vnitřních prostor budov a demontáž původních ODF a kabelových rezerv. 
Demontované optické komponenty budou předány vlastníku. 
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