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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

Identifika€ni Gdaje stavby

Nazev stavby: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Druh/ Charakter stavby: Liniova stavba/ Rekonstrukce stanice
Odvétvi: Zelezniéni doprava
Kraj: Hlavni mésto Praha
Stavebnik: Sprava zZeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Objednatel: Sprava zZeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena:

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlin

Odpovédny projektant stavby: Ing. arch. David Sabata

Odpovédny projektant objektu: Ing. AleS Tursky

Zakladni identifikaéni udaje investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384

Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlin
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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu
staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkd a doplfikd
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb
drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy
RDS (Realiza¢ni dokumentace stavby).

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

e Projektova dokumentace pfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro uzemni
fizeni)

¢ Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;
e Mistni Setfeni;
o Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
e Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.
e Technické podklady vyrobcu zafizeni
o Navazné stavby (realizované, v realizaci).
11.21 Technické normy
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41:
Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana
pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — V8eobecné pfedpisy
CSN 332160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu
sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy
tfifazovych vedeni vn, vvn a zvn.
CSN 37 5711 ed. 2 Drazni zafizeni — Kfizeni kabelovych vedeni s
Zelezni¢nimi drahami
CSN 332040 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred ucinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni
elektrizani soustavy
C:)SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni
: technického vybaveni
CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje
Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni
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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
Zzpracovani.

Jednotlivé normy jsou uvazovany ve znéni platném v dobé zpracovani projektove
dokumentace. Dale jsou uvazovany s témito souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a
zarizeni platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic, s. o.
TKP 7 Kolejové loze
TKP 12 Chranicky a kolektory
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZnych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
TKP 26 Osvétleni, rozvody nn vCetné dalkového ovladani, EQV,
stozarové transformovny vn/nn
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. €. 173/1995Sb.  Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

11.24 Ostatni doporuceni

&j. 27150/2017 — SZDC — 014 Zakladni technické specifikace optickych kabeld
a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC

Zavadéci listy

TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti

1.1.3 Oduvodnéni vyjimek z predpist a norem
V technickém feSeni nebyly ucinény vyjimky z norem a predpisa.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
DUR. Na zakladé koordinace s technickym feSenim ostatnich souvisejicich objektl stavby bylo
puavodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavk.
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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V sou€asném stavu jsou v pfedmétném obvodu Zelezni¢ni stanice Praha Masarykovo
nadrazi v provozu stavajici optické kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic s.o.. Konkrétné se
jedna o nasledujici optickou kabelizaci:

«  DOK 48vl. Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny, 1980m
«  DOK 72vl. Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny, 1980m
+ DOK 48vl. Pernerova 2a — PB Balabenka, 3596m

+ DOK 144vl. Pernerova 2a — CDP, 3628

+ DOK 36vl./48vl. Pernerova 2a — Kfizikova, DATIS (kabel 36vl. naspojkovan na OK 48vl.
ve stavajici spojce v kabelové komore romold u zidky, kde kabel pfechazi do metra),
846m

« DOK 36vl. US Masarykovo nadrazi - Masarykovo nadrazi (VB - ATU), 200m
+  DOK 36vl. (ZOK) Masarykovo nadrazi VB ATU - Pernerova 2a, 763m

+  DOK 72vl. Masarykovo nadrazi VB ATU - Pernerova 2a, 998m

+  DOK 48vl. Masarykovo nadrazi VB ATU — Dlazdéna, 400m

Dalkové optické kabely v iseku Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny 48vl. a 72vl. budou
v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-Bubny (v&.) - Praha-Vystavisté (v€.)* nahrazeny
kabely s kapacitou 72 a 144 vlaken. Oba OK jsou uloZeny ve spole¢né trubce HDPE modré.
Kabely jsou vedeny od US MN stavajicim kabelovodem, dale volnym terénem a pres
Negrelliho viadukt v kabelovodu.

Dalkové optické kabely v Useku Pernerova 2a — PB Balabenka (48vl. HDPE modra) a
Pernerova 2a — CDP (144vl. HDPE ¢erna) jsou vedeny od objektu Pernerova 2a kabelovodem
a dale volnym terénem podél trati.

Dalkovy opticky kabel v useku Pernerova 2a - Kfizikova (36vl. v trubce HDPE) je spolu
s rezervni trubkou HDPE uloZen od objektu Pernerova 2a kabelovodem a déle volnym
terénem a prostorem metra.

Dalkovy opticky kabel v useku US Masarykovo nadrazi - Masarykovo nadrazi (VB - ATU) (36vl.
v trubce HDPE) je spolu s rezervni trubkou HDPE ulozen od objektu Ustfedniho stavédla az
do objektu VB v kabelovodu.

Dalkovy (zavésny) opticky kabel v Useku Pernerova 2a - Masarykovo nadrazi VB ATU je od
VB veden jako ZOK zavéseny na trakénich podpérach. V misté US je veden kabelovodem.

Dalkovy opticky kabel v Useku Pernerova 2a - Masarykovo nadrazi VB ATU (72vl. v trubce
HDPE) je spolu s rezervni trubkou HDPE ulozen od objektu Pernerova 2a az do objektu VB v
kabelovodu.

Dalkovy opticky kabel v iseku Masarykovo nadrazi (VB ATU) — Dlazdéna (48vl.) je veden
z SM ve VB po zastfeSeni a dale pfechazi do suterénu budovy D odkud je veden do objektu
SZ na ulici DIazdéna. Trasa DOK je pres VB vedena spole¢né s kabely CD-T.

DOK smér ulice dldzdéna je ve VB ukoncen ve sdélovaci mistnosti G.112, ostatni DOK jsou
ukonceny v SM G.113.

Déale je vobvodu ZST poloZena stavajici mistni opticka a metalicka (mistni i dalkova)
kabelizace Spravy Zeleznic, s.0. a kabelizace spole¢nosti CD-Telematika a.s., jejichz ochrana
je feSena v ramci samostatnych PS stavby.
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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

1.2.2 Struény popis technického reseni

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je Uprava a ochrana stavajici optické kabelizace
Spravy zeleznic s.0. po celou dobu trvani stavby. Vzhledem k tomu, ze stavajici opticka
kabelizace musi byt v provozu v priibéhu celé realizace stavby, je navrzena provizorni
prelozka kabelizace a teprve nasledné bude FeSena definitivni pfelozka stavajici kabelizace.
VétSina DOK bude v definitivnim stavu nahrazena novou délkou se stejnou nebo vyssi
kapacitou.

Dojde ke zméné umisténi definitivniho ukoneni DOK ve VB. Nové budou vSechny DOK
ukon&eny v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém mimo VB. V ramci provizornich stavu
dojde k novému ukonéeni z dlvodu zachovani provozu. Budou vyuzity stavajici optické
rozvadécCe a budou doplnény také nove.

1.2.3 Zakladni kapacitni udaje
Definitivni stav prelozek:
Opticky kabel 48vl. SM 9/125 5200 m
Opticky kabel 72vl. SM 9/125 2100 m
Opticky kabel 144vl. SM 9/125 7300 m
HDPE trubka 1810 m
Opticky rozvadéc¢ do 144vl. 9 ks
Opticky rozvadéc do 48vl. 2 ks
19" skiin/47U 1 ks
Provizorni stav prelozek:
Opticky kabel 36vl. SM 9/125 600 m
Opticky kabel 72vl. SM 9/125 1300 m
HDPE trubka 1900 m
Opticky rozvadéc¢ do 144vl. 3 ks
1.3 Technické reseni

V ramci tohoto PS bude provedena Uprava a ochrana stavajici optické kabelizace Spravy
Zeleznic s.o. po celou dobu trvani stavby. Vzhledem k tomu, ze stavajici opticka kabelizace
musi byt v provozu v pribéhu celé realizace stavby, tak jsou navrzeny provizorni prelozky
kabelizace a teprve nasledné bude feSena definitivni pfelozka stavajici kabelizace.

U kabell bude nejdfive provedena provizorni prelozka a teprve nasledné definitivni
prelozka jednotlivych OK v ramci, které dojde vzhledem k celkovym délkam OK k jejich
kompletni ndhradé, tak aby na optické trase nevznikly zadné dalsi optické spojky.

Centrum optické kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém. Nez dojde
k vybudovani nové sdélovaci mistnosti je tfeba vymistit SM G.112 z ddvodu jeji celkové
rekonstrukce. V nové SM pod schodistém bude doplnéna 19 skiin vySky 47U (800x800), ve
které budou vSechny DOK ukon&eny. Optické propojeni nové sdélovaci mistnosti pod
schodistém a stavajici SM G.112 je feSeno v ramci mistni kabelizace kabelem o dimenzi 144
vlaken.

Schéma stavajiciho stavu optické kabelizace je patrné z pfilohy €.2.02, provizorni prelozky
kabelizace jsou patrné z pfilohy €. 2.03, definitivni pfeloZzky kabelizace jsou patrné z pfilohy €.
2.04.
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PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

V ramci tohoto PS bude dale provizorn& premisténo ostatni stavajici zafizeni CD-Telematiky
z mistnosti G.112 do mistnosti G.113 a taktéz nasledné, po dokonceni rekonstrukce sdélovaci
mistnosti bude toto zafizeni pfemisténo zpét.

Samotné prelozky a ochrany stavajici kabelizace budou FfeSeny nasledujicim zplisobem:

DOK 48vl. Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny, 1980m

DOK 72vl. Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny, 1980m

Oba tyto kabely budou v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-Bubny (v¢.) - Praha-Vystavisté
(v€.)“ nahrazeny kabely s kapacitou 72 a 144 vlaken. Oba tyto kabely jsou (a budou) ukonceny
na ustfednim stavédle. Vlivem stavebnich praci — uprava kabelovodu a kolejovych uprav
budou zasazeny. Pfed zahajenim stavebnich praci budou oba kabely postupné na US uFiznuty
a vyfouknuty az do mista kabelovodu Negrelliho viaduktu. Pod kolejistém bude proveden novy
protlak, kterym budou kabely vedeny zpét do US a opétovné ukon&eny. Prace budou probihat
na kabelech postupné tak, aby nebyl pferusen provoz. Po rekonstrukci kabelovodu budou do
stavajicich trubek HDPE (v &asti nového kabelovodu do novych) zafouknuty nové kabelové
délky stejné kapacity (72vl. a 144vl.) a ukon€eny. Po pfepojeni provozu na definitivni kabely
budou stavajici OK kompletné demontovany.

Dale bude na ustfednim stavédle (ZST Masarykovo nadrazi) instalovan novy propojovaci
opticky kabel mezi sdélovaci mistnosti a stavédlovou ustfednou (skfifi DOZ) o kapacité 72vl.
Novy OK bude délky cca 100m.

DOK 48vl. Pernerova 2a — PB Balabenka, 3596m

DOK 144vl. Pernerova 2a — CDP, 3628

Oba tyto kabely jsou ukon&eny v objektu Pernerova 2a. Vlivem stavebnich praci dojde
k dotéeni trasy téchto kabell. Kabely (trubky HDPE) budou stranové prekladany bez preruseni
OK. Po ukon¢eni stavebnich praci budou oba kabely nahrazeny kabely stejné kapacity v celé
délce.

DOK 36vl./48vl. Pernerova 2a — Krizikova, DATIS (kabel 36vl. naspojkovan na
OK 48vl. ve stavajici spojce v kabelové komore romold u zidky, kde kabel
prechazi do metra), 846m

Tento opticky kabel je ukonen v objektu Pernerova 2a a je veden stavajicim kabelovodem.
Kabel je ve spojce u byvalé geodézie - v kabelové komote romold u zidky, kde kabel pfechazi
do metra napojen na OK 48 smér ulice Kfizikova (DATIS). Vlivem stavebnich praci v kolejisti
a rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasaZen. Pfed zahajenim stavebnich praci bude kabel
v Casti své trasy nahrazen novym. Provizorni kabel bude ukonen na novém ODF v objektu
Pernerova 2a. Kabel bude veden mimo stavbou zasaZeny prostor a bude naspojkovan na
stavajici kabel 48vl. ve stavajici spojce u byvalé geodézie. Pfepojovani provozu bude probihat
ve spojce po vldknech. Stavajici rezervni trubka bude v misté spojky ukonéena koncovkou.
Stavbou zasazena ¢ast OK a trubek HDPE budou demontovany. Po vybudovani nového
kabelovodu a ukon&eni stavebnich praci bude kabel nahrazen v celé své délce kabelem
novym o kapacité 48 vlaken. Kabel bude uloZen v nové trubce HDPE (az po stav. spojku). Ve
stavbou dotéeném Useku bude polozena i druha (rezervni trubka), ktera bude napojena na
stavajici rezervni trubku HDPE smér Kfizikova DATIS.

DOK 36vl. US Masarykovo nadrazi - Masarykovo nadrazi (VB - ATU), 200m

Tento kabel je veden mezi VB a objektem US stavajicim kabelovodem. OK je uloZen
v trubce HDPE. Ve stejné trase je polozena i druha — rezervni trubka HDPE. Z divodu
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stavebnich praci v kolejisti a celkové rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasazen stavebnimi
pracemi. Pfed zahajenim stavebnich praci bude mezi Ustfednim stavédlem a vypravni
budovou (SM G.113) polozen provizorni OK o kapacité 36 viaken. Kabel bude polozen v trubce
HDPE v zemni trase mimo stavbou zasaZeny prostor. Po pfepojeni provozu na provizorni
kabel bude stavajici kabel demontovan. Demontovana bude i rezervni trubka HDPE. Vlivem
stavebnich postupl bude tento postup pfipadné opakovan. Po dokonéeni stavebnich praci
pfedevSim na novém kabelovodu bude timto novym kabelovodem poloZena nova trubka
HDPE, do které bude zafouknut novy OK o kapacité 144vlaken. Ve stejné trase bude polozena
i jedna rezervni trubka. Novy OK bude ukon&en v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém.

DOK 36vl. (ZOK) Masarykovo nadrazi VB ATU - Pernerova 2a, 763m

_Provizorni stav tohoto OK fesi ,SO 11-81-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy ZOK
SZDC“. Po vybudovano zemniho kabelu vtomto Useku bude tento ZOK kompletné
demontovan.

DOK 72vl. Masarykovo nadrazi VB ATU - Pernerova 2a, 998m

Tento kabel je veden mezi VB a objektem Pernerova stavajicim kabelovodem. OK je ulozen
v trubce HDPE. Ve stejné trase je poloZzena i druha — rezervni trubka HDPE. Z divodu
stavebnich praci v kolejisti a celkové rekonstrukce kabelovodu bude kabel zasazen stavebnimi
pracemi. Pfed zahajenim stavebnich praci bude mezi ustfednim stavédlem a vypravni
budovou (SM G.113) poloZen provizorni OK o kapacité 72 viaken. Kabel bude poloZen v trubce
HDPE v zemni trase mimo stavbou zasazeny prostor. Po pfepojeni provozu na provizorni
kabel bude stavajici kabel demontovan. Demontovana bude i rezervni trubka HDPE. Vlivem
stavebnich postupl bude tento postup pfipadné opakovan. Po dokonéeni stavebnich praci
predevSim na novém kabelovodu bude timto novym kabelovodem poloZzena nova trubka
HDPE, do které bude zafouknut novy OK o kapacité 144vlaken. Ve stejné trase bude polozena
i jedna rezervni trubka. Novy OK bude ukon&en v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém.

DOK 48vl. Masarykovo nadrazi (VB ATU) — Dlazdéna, 400m

Tento kabel je v sou¢asné dobé veden ze sdélovaci mistnosti G. 112 ve VB po stavajicim

zastfeSeni az do budovy D, kde schazi do suterénu budovy a dale pokracuje v zemni trase
v HDPE trubce aZ do objektu SZ s.o. na ulici DIazd&na. Vzhledem k tomu, Ze je po dobu
rekonstrukce sdélovaci mistnosti nutno tento kabel vymistit do sousedni provizorni sdélovaci
mistnosti, bude nutna jeho kratkodoba vyluka provozu pfi provizornim pfesmérovani tohoto
OK. Opticky kabel bude ze stavajiciho ODF odpojen, nové zatazen do sousedni sdélovaci
mistnosti (G.113), kde bude provizorné ukoncen na samostatném ODF. V pfipadé nemoznosti
kratkodobé vyluky provozu tohoto kabelu bude nutné kabel ve vnitfnich prostorech vypravni
budovy provizorné naspojkovat na novou kabelovou vlozku, ktera bude jiz pfed zahajenim
pfeloZky jednostranné& ukon&ena na ODF v provizorni sdélovaci mistnosti. Nasledné by doslo
k naspojkovani této vlozky na stavajici OK, timto zpUsobem by doSlo k eliminaci i
kratkodobych vyluk provozu.
V pfipadé vedeni kabelu po zastfeSeni bude tento kabel v pfipadé nutnosti stranové
prekladan, pfipadné provizorné vyvéSen na provizorni konzoly po celou dobu stavby. Teprve
po dokon&eni noveho kabelovodu a vybudovani nové sdélovaci mistnosti pod schodistém
bude provedena definitivni pfelozka tohoto kabelu v celé délce.

Z nové vybudované sdélovaci mistnosti pod schodistém bude polozena kabelovodem
v prvnim nastupisti nova HDPE trubka az do suterénu v budové D. Definitivni pfelozka 48vl.
OK bude v tomto useku zafouknuta do nové polozené HDPE trubky, v suterénu budovy bude
vedena ve stavajici trase OK v nehoflavé HFXP trubce az ke stavajici obsazené HDPE trubce
vedouci az do objektu SZ s.o. na ulici Dlazdéna.
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V objektu SZ s.o. na ulici DIazdé&na se navrhuje OK ukongit na novém optickém rozvadédi pro
48vlaken. Ve sdélovaci mistnosti pod schody se navrhuje OK ukoncit na novém modulovém
ODF pro 144 viaken. Nasledné po pfepojeni provozu z plivodniho OK na definitivné pfelozeny
OK, bude ukonéeni ptivodniho OK zdemontovano a OK bude v celé své délce zdemontovan.

1.3.1 Zpusob zausténi kabell v objektech

Do sdélovaci mistnosti pod schodistém budou definitivni HDPE trubky zataZeny pfes
pfipravené kabelové prostupy, ve vnitfnich prostorech bude opticka kabelizace vedena
v nehoflavych HFXP trubkach. V pfipadé vedeni pfekladanych OK ve stavajicich objektech
budou tyto OK prednostné zatazeny do stavajicich chrani¢ek s puvodnim OK, pouze
v pfipadé, Ze toto nebude z dlvodu poskozeni stavajici chranicky mozné, bude OK uloZen
v nové nehoflavé HFXP trase vedené v soubé&hu se stavajici chrani¢kou.

Spojky na OK nejsou v definitivnich prelozkach uvazovany, jednotlivé OK budou vzdy
vymeénény v celé své délce.

Minimalni rezervy jednotlivych OK v jednotlivych mistech budou 50 m, ale dle potfeby mohou
byt vétsi. Provozni HDPE trubky budou ukon&eny prichodkami. VSechny prostupy a chranicky
pro vedeni kabell budou utésnény proti vodé.

1.3.2 Ochrany proti vliviim trakce

ZST Praha Masarykovo nadrazi je v souasné dobé elektrifikovana stejnosmérnou trakéni
soustavou 3kV. Pokladané HDPE trubky a DOK jsou plIné dielektrické, a proto neni potieba
ochranu proti vlivim trakce fesit.

1.3.3 Zpusob ukoncéeni novych optickych kabelt

Definitivni ukonceni jednotlivych OK je navrzeno na stavajicich i novych optickych
rozvadécCich opatfenych optickymi konektory E2000/APC uréenych pro instalaci do 19“ skfini.
Konkrétni zplsob ukon&eni definitivnich OK v jednotlivych lokalitach je nasledujici:

«  DOK 72vl. (nové 72vl.) Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny bude ukonéen na US
na novém ODF pro 144vl. ze sméru Bubny, pivodni ODF bude vyuzity pro ukonéeni
nového DOK 72vl. ze sméru Bubny. Na strané Praha Bubny bude feSeni totozné.

«  DOK 144vl. (nové 144vl.) Masarykovo nadrazi US - Praha Bubny bude v US ukoné&en
na stavajicim ODF po kabelu 144vl. ze sméru Bubny. Pavodni ODF, kde byl ukon&en
kabel 72vl. bude demontovan. Na strané Praha Bubny bude feSeni totozné.

+ DOK 48vl. (nové 48vl.) Pernerova 2a — PB Balabenka bude v objektu Pernerova 2a
ukon&en na stavajicim ODF po kabelu 144vl. ze sméru CDP. Plvodni ODF, kde byl
ukon&en kabel 72vl. bude demontovan. Na strané PB Balabenka bude kabel ukonen
na novém ODF, stavajici ODF bude demontovan.

+  DOK 144vl. (nové 144vl.) Pernerova 2a — CDP bude ukoncen v objektu Pernerova 2a
na novém ODF pro 144vl., pavodni ODF bude vyuzity pro ukon&eni nového DOK 48uvl.
ze sméru PB Balabenka. Na CDP bude kabel ukon¢en na novém ODF, stavajici ODF
bude demontovan.

« DOK 36vl./48vl. (nové 48vl.) Pernerova 2a - KrFizikova, DATIS (kabel 36vl.
naspojkovan na ok 48vl. u byvalé goeodézie) kabel bude v objektu Pernerova 2a
ukonCen na novém ODF pro 144vl., stavajici ODF bude demontovan. V objektu
Kfizikova DATIS bude kabel ukonéen na novém ODF pro 48vl., stavajici ODF bude
demontovan.
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« DOK 36vl. (nove 144vl.) US Masarykovo nadrazi - Masarykovo nadrazi (VB - ATU)
kabel bude v US i v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém ukonéen na novém ODF
pro 144vl.. Stavajici ODF budou demontovany.

« DOK 72vl. (nové 144vl.) Masarykovo nadrazi VB ATU - Pernerova 2a kabel bude
v objektu Pernerova 2a i v nové sdélovaci mistnosti pod schodistém ukoncen na
novém ODF pro 144vl.. Stavajici ODF budou demontovany.

+  DOK 48vl. (nové 48vl.) Masarykovo nadrazi VB ATU — Dlazdéna kabel bude v nové
sdélovaci mistnosti pod schodistém ukonéen na novém ODF pro 144vl., v objektu
Dlazdéna bude kabel ukon&en na novém ODF pro 48vl.. Stavajici ODF budou
demontovany.

VSechny nové instalované optické rozvadéCe budou vybaveny zasobniky bufferd,
patchcordl a organizéry.

1.3.4 Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemni rady

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
pos8kozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoc€etim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateénou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

1.3.5 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

V ramci tohoto PS jsou FfeSeny pouze samotné trasy prekladanych kabell Spravy Zeleznic
s.0.. Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras jsou tedy:

» ulozit kabelové rozvody prednostné na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimalni

> pokud to bude mozné a vhodné, umistovat novou trasu v soubéhu se
stavajicimi kabely SZ s.o.

» v mistech kfizeni kabell s kolejemi se pfednostné pouzije protlak(i pod koleji
(kolejemi), v mistech, kde nebude mozné tuto technologii pouzit, se pfechod
provede podkopem

> pro kfizeni kabell s kolejemi pfednostné vybirat mista v pfimych Usecich

» zdlvodu slozitych terénnich poméra je povoleno ulozit kabely do pochozich
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4 m od osy koleje a hloubka
ulozeni byla takova, aby nenarusila sanacni vrstvy, a pfitom méla dostatecné
kryti (cca 40 cm)

» U kazdého mostu a propustku musi byt umisténa rezerva cca 5 m metalického
kabelu, v pfipadé mensi vzdalenosti mezi mostnimi objekty lze rezervy
sdruzovat

» musi byt respektovany zasady stanovené predpisem S4

1.3.6 Popis trasy kabelu a HDPE trubky

Kabelova trasa definitivnich pfelozek je patrna z pfilozeného situacniho vykresu, provizorni
kabelové trasy nejsou zakresleny.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodrazni
provozovateld, jejich poloha je v§ak pouze informativni a neni v priibéhu stavby aktualizovana.
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Zakres stavajicich inzenyrskych siti je sou€asti koordinacni situace stavby. Z uvedeného
divodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace.

VesSkeré nove kiizeni kabelové trasy s Zelezniéni trati, vodote¢i a komunikaci bude ozna¢eno
na obou stranach kabelovym oznacnikem.

1.3.7 Zpuisob ulozeni a mechanické ochrany kabelu a
HDPE trubek

Navrh kabelové trasy zohledriuje tyto zasady:

Kabely a HDPE trubky budou vétSinou ukladany do vykopu s krytim min. 0,7m do piskového
loZze nebo prosaté zeminy a budou kryty ochrannou folii modré barvy. V draznim télese, kde
se trasa dostava do kolize se systémy odvodnéni nebo jinymi podzemnimi ochrannymi a
stavebnimi prvky drazniho télesa, budou trubky ukladany dle predpisu SZDC S4. V pfipads,
Ze nebude mozné z objektivnich pfi¢in tuto podminku spinit, budou jednotlivé pfipady
projednany s investorem a spravci zafizeni. V pfipadech, kdy nebude mozno dodrzet normové
kryti, bude kladena kabelaz do silnosténnych plastovych Zlabl z recyklatu. U skalnatého
podlozi, kdy neni mozné zaijistit rovny podklad pro uloZeni Zlabu, Ize ulozit kabelaz do
vrapovanych chranicek. V nenormovych pfipadech bude pozadovano min. kryti trasy 0,4m.
V cestach bude kryti 0,9-1,1m a kabelova trasa bude vzdy uloZzena v chraniCkach. Cesty a
vodni toky budou pifekonavany ¢aste¢né po stavajicich mostech drahy v novych Zlabech v loZi
nebo protlakem.

PFechody pfes trat budou provedeny dle predpisu S4 s minimalnim krytim dle CSN - 1,7m.

Ostatni terénni pfekazky budou pfekonany protlakem nebo pfekopem. Chrani¢ka musi byt po
zatazeni HDPE trubek a tratového kabelu dukladné utésnéna proti vodé.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skon&eni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. PfebyteCna zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyte€na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych davodi ji neni
mozné upotrebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V usecich, ve kterych bude kabelova kyneta uloZena do blizkosti Stérkového loZe, je do
nakladd tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového loze v pfipadé, ze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabl k jeho naruseni. Uvazuje se s poloZenim geotextilie do Stérkového loze.

V mistech, kde bude pro zesileni mechanické ochrany kabelové trasy pouzito plastovych
Zlabli, musi byt tyto Zlaby pevnostni, z recyklatu. VSude, kde jsou kabely ukladany ve Zlabech
je pod kabelovymi zlaby navrzeno piskové loze, nebo loze z jemné Stérkodrti, které zaruci
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, coz je zakladni podminka pro kvalitni ulozeni
kabelovych rozvodd. Tento zplsob vyrovnani kabelovych zlabl je nutno peclivé dodrzet
zejména v pfipadé pokladky kabell do drazniho télesa (podpovrchova trasa), kde hraje svou
roli i pro ucely odvodnéni.

Ochranné PE trubky pro opticky kabel musi byt ulozeny tak, aby kladly co nejmenSi odpor pfi
zatahovani (zafukovani) kabelu. Polomér ohybu musi byt min. 1,5m, avS§ak pokud je to jen

trochu mozné, je nutno se snazit o ,co nejpozvolngjSi“ zmény sméru.

1.3.8 KFizeni kabelové trasy s komunikacemi, toky a
prichod kabelll po mostech

KFizeni komunikaci a vodnich tokd bude provedeno po stavajicich nebo novych mostech,
pfipadné fizenym protlakem. V pfipadég, Ze tento nebude mozno provést z diivodu $patného
podloZi, bude pfechod proveden piekopem. Pfiemz se vychazi ze skuteCnosti, Ze fizeny
protlak je finanCné drazsi nez prace spojené s prekopem, nicméné je vyrazné vyhodnéjsi
z hlediska organizace dopravy a vyluk.
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Na mostech pfipadné na propustcich bude trasa vedena ve $térkovém lozi nebo v kabelovych
Zlabech.

KFizeni kabeld s Zelezni¢ni trati, vodote¢i a komunikaci bude vzdy oznaceno kabelovym
oznacnikem.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani projektu tohoto provozniho souboru pfimo souvisi s nasledujicimi PS a SO
predmétné stavby:

PS 11-02-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava mistni kabelizace
PS 11-02-52 ZST Praha Masarykovo nadrazi, tpravy TK
PS 11-02-53 ZST Praha Masarykovo nadrazi, tpravy DK
PS 11-02-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pravy DOK CD - Telematika
SO 11-10-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Zelezniéni svriek
SO 11-11-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Zelezniéni spodek
SO 11-12-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, nastupisté
SO 11-30-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, prelozky kabelt CETIN
SO 11-60-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kabelovod SZDC
SO 11-60-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kabelovy kolektor CETIN
SO 93-33-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, stavebni Gpravy ve VB
SO 11-74-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, zastfeSeni nastupist
SO 11-74-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfe$eni, zastfeSeni
vestibulu
1.5 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou
energii
1.5.1 Zpusoby reseni napajeni

Samotna opticka kabelizace je pouze pfenosovym mediem — v ramci tohoto PS nebudou
instalovana zadna zafizeni, ktera by pro svuj provoz potfebovala napajeni el. energii.

1.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym

napétim

Z vySe uvedenych dlvodl se tato stavba touto problematikou zabyva pouze okrajové.
V ramci tohoto PS se pouze pfipoji na uzemnéni jednotlivych objektu nové instalované 19%
skfiné v nové sdélovaci mistnosti.

1.6 Pozarné bezpecnostni reseni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl Sifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich Gseku (dle CSN).
Pfi prachodu kabelll, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespon El 45 (tésnici konstrukce prostupl by méla
vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotcena konstrukce, nepozaduje se v3ak vySsi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni priichodky nebo mineralni plsti
s protipozarnim povlakem. Realizované protipozarni prostupy musi byt provedené odbornou
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firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu prO\{edem’, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlaSky MV CR €. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt v8echny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpec€nostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto PS se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feSeni (PBR) objektu. Vsechny
prostupy pro vedeni kabelll musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.7 Péce o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento PS neovlivni Zivotni prostfedi ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.
1.8 Pokyny pro montaz
1.8.1 Méreni kabelu

Na nové polozenych HDPE trubkach (provizornich a definitivnich) bude vzdy provedena
kalibrace a zkou$ka tlakutésnosti v€. vyhotoveni méficiho protokolu.

Pfed zahajenim jednotlivych prelozek bude provedeno kontrolni méfeni pfisluSného OK
z divodu kontroly stavu tohoto OK. Po dokon&eni provizornich a definitivnich prelozek
jednotlivych OK bude na téchto kabelech provedeno zavéreCné meéfeni vE. vyhotoveni
méficich protokold. Méfeni OK bude provedeno podle metodiky méfeni parametrll na OK u
SZ s.o.. Budou provadéna méfeni vykonova a reflektometricka ve tfech oknech a v obou
smérech. Naméfené hodnoty musi odpovidat pfisluSnému doporuceni.

1.8.2 Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapoc€etim vykopovych praci musi byt dodavatelem
provedeno vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby a zajisténo vyjadreni
pfislusnych organizaci. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni organizace zahgjit vykopové
prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate€nou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

Kabelové trasy musi byt ulozeny dle CSN 73 6005. Kfizeni s t&émito sitémi musi byt vyznadeno
a geodeticky zaméfeno.

1.8.3 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Dokumentace provoznich souborl sdélovaciho zafizeni je zpracovana ve stupni DSP. Z
toho plyne, ze soucasti dodavky zafizeni musi byt také zpracovani realizacni dokumentace
dle smérnice SZDC &. 11.

Pokyny pro montaz a obsluhu zafizeni ur&i zpracovatel realizacni dokumentace tohoto PS.
VesSkeré prace na provozovaném Zelezni¢nim telekomunikacnim zafizeni je nutno provadét
pod dozorem vlastnika kabelizace a dle jejich pokynd.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha pland, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy.
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1.8.4 Pozadavky na montaz

Prace spojené s upravou nebo novym zakonCenim optickych kabeld na ODF a
demontazemi stavajiciho zafizeni budou provadény vlastnikem kabelu, resp. povéfenou
servisni organizaci.

1.8.5 Demontaze

V ramci tohoto PS budou po zprovoznéni provizornich, resp. definitivnich prelozek
zdemontovany plvodni OK v celé své délce, tj. vyfouknuti OK z obsazenych HDPE trubek,
vytazeni OK z vnitfnich prostor budov a demontaz plavodnich ODF a kabelovych rezerv.
Demontované optické komponenty budou pfedany vlastniku.
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