
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín

Stavebník / investor:
Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:
Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu/dílčí části:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Stavební správa západ

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice

T:

E:

Ing. arch. David Šabata Ing. Aleš Turský

Jiří Kučera Jiří Kučera

S631500649

20-309.230

D.1.2.05

PS 11-02-52

1 001

1501

-

14xA4

31.12.2022

PDPS

Praha Nové Město [727181]

-

Technická zpráva

ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

T:

E:

.

ales.tursky@ixprojekta.com

+420 721 448 824

praha@sudop.cz

+420 267 094 111

Stupeň dokumentace:S-kód: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha:

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Revize:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Podpis: Datum:

Paré:

dle příloh

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo
nádraží

001 31.12.2022 Definitivní odevzdání dokumentace

000 30.10.2022 Dokumentace po připomínkách

mailto:ales.tursky@ixprojekta.com
mailto:praha@sudop.cz


 

IXPROJEKTA s.r.o. Strana i prosinec 2022 

Název stavby:  Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 
Části dokumentace: D.1.2.5 PS 11-02-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby– PDPS 
 

Technická zpráva 
 

OBSAH: 
 

1.1 Výchozí podmínky ...................................................................................... 1 
1.1.1 Rozsah dokumentace ........................................................................................... 1 
1.1.2 Použité podklady .................................................................................................. 1 
1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem .............................................................. 2 
1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace ................................................................... 2 

1.2 Účel provozního souboru ........................................................................... 2 
1.2.1 Výchozí stav ......................................................................................................... 2 
1.2.2 Stručný popis technického řešení ......................................................................... 2 
1.2.3 Základní kapacitní údaje ....................................................................................... 3 

1.3 Technické řešení ........................................................................................ 3 
1.3.1 Popis technického řešení ...................................................................................... 3 
1.3.2 Způsoby zaústění kabelů v objektech ................................................................... 5 
1.3.3 Obsazení traťového kabelu................................................................................... 5 
1.3.4 Ochrany proti vlivům trakce .................................................................................. 6 
1.3.5 Ochrany proti vlivům vvn ...................................................................................... 6 

1.4 Dispoziční řešení ........................................................................................ 6 
1.4.1 Obecné zásahy pro vedení kabelových tras ......................................................... 6 
1.4.2 Popis tras traťového kabelu .................................................................................. 6 
1.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů ..................................................... 6 
1.4.4 Demontáž stávajících kabelů ................................................................................ 7 
1.4.5 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a průchod kabelů na mostech ........ 7 
1.4.6 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády .............................................. 7 
1.4.7 Kabelové spojky ................................................................................................... 8 
1.4.8 Kabelové rezervy .................................................................................................. 8 

1.5 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií ............................................ 8 
1.5.1 Způsoby řešení napájení ...................................................................................... 8 
1.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ................................................. 8 

1.6 Údaje o souvisejících PS a SO stavby a vazby na sděl. a zab. zařízení, 
koordinace s ostatními stavbami ................................................................................. 8 
1.7 Požárně bezpečnostní opatření ................................................................. 9 
1.8 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu.......... 9 
1.9 Interoperabilita ........................................................................................... 9 
1.10 Pokyny pro montáž .................................................................................... 9 

1.10.1 Měření a vyrovnání kabelu ................................................................................... 9 
1.10.2 Požadavek na vytyčení inž. sítí a vytýčení hranic pozemků ................................ 10 
1.10.3 Výluky a stavební postupy .................................................................................. 10 
1.10.4 Pokyny pro montáž ............................................................................................. 10 
1.10.5 Požadavky na další stupně dokumentace ........................................................... 11 

1.11 Přílohy ...................................................................................................... 11 
  



 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. Strana ii prosinec 2022 

Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  
Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS 
Druh/ Charakter stavby:   Liniová stavba/ Rekonstrukce stanice 
Odvětví:   Železniční doprava 
Kraj:   Hlavní město Praha 
Stavebník:   Správa železnic, státní organizace,  

     Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Objednatel:   Správa železnic, státní organizace,  

     Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Zastoupená: 
Stavební správa západ, 

 Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Odpovědný projektant stavby: Ing. arch. David Šabata 
Projektant:   IXPROJEKTA s.r.o., 
   Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýřice 
Odpovědný projektant objektu: Jiří Kučera  
   (jiri.kucera@ixprojekta.com, tel.+420 733 780 669) 

 

Základní identifikační údaje investora 
Investor: Správa železnic, s.o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
 48384 
Zastoupený: Správa železnic, státní organizace  
 Stavební správa západ, 
 Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

mailto:(jiri.kucera@ixprojekta.com


 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. Strana 1 prosinec 2022 

1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) (v oboru sděl. zař. v rozsahu PSŘ) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), včetně dalších dodatků a doplňků 
platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb 
drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do stupně 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
· Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň DÚR (Dokumentace pro 

územní rozhodnutí) schválený Správou železnic s.o.  
Rozsah zařízení a technické řešení byly dohodnuty na místním šetření a na pracovních 
poradách odsouhlaseny za účasti investora, projektanta a budoucích správců a 
provozovatelů tohoto zařízení; 

· Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) 
možno z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním; 

· Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané 
investorem; 

· Informace o stávajících sdělovacích vedeních byly předány správcem zařízení; 
· Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
· Místní šetření; 
· Technická specifikace stávajícího i nově instalovaného zařízení; 
· Návazné stavby (realizované, v realizaci) 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 
ČSN 37 5711 ED.2 (375711) Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s 

železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o. 
SŽDC S3 Díl X  Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
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Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 
SŽ S4    Železniční spodek 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 
TA69    Stavba místních kabelových sítí  
TP ZOK 2017  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC  
Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
 Dokumentace byla zpracována podle dokumentace z předchozího stupně. Změny a 

úpravy byly povedeny podle nových skutečností, které vyplynuly během projekčních prací. 

1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

Ve stávajícím stavu je v prostoru stavby ŽST Masarykovo nádraží položeno velké množství 
sdělovacích kabelových vedení. Traťové metalické kabely jsou ve stávajícím stavu využívány 
dva: 

o Traťový metalický kabel ÚS Masarykovo nádraží – St. 1 Praha - Bubny, 
V rámci stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ byl položen nový metalický kabel mezi 

ÚS Masarykovo nádraží a VB Praha - Bubny profilu TCEPKPLEY 50XN0,8 a stávající 
metalické kabely byly zrušeny. Kabel je přes ÚS veden až do sděl. m. Masarykova n. Tento 
kabel bude v rámci předmětné stavby ochraňován a přeložen v obvodu stavby, především 
mezi Negrelliho viaduktem a Ústředním stavědlem. 

o Traťový metalický kabel TB Balabenka – Prvního pluku 2a („Pernerova“), 
FLEY25XN0,8. 

V současné době je mezi TB Balabenka a Telekomunikačním objektem 1.Pluku 2a 
(„Pernerova“), položen traťový metalický kabel TCEPKPFLEY 25XN0,8. Tento kabel bude po 
dobu stavby ochraňován a překládán dle rozsahu stavební činnosti. 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 
Vedení a uložení části traťových kabelů bude dotčeno modernizací a dostavbou 

Masarykova nádraží. 
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V první fázi se musí kabely přeložit provizorně, tak aby byl zachovaný potřebný 
telekomunikační provoz. Pro provizorní stav se položí kabely TCEPKPFLE 0,6XN. Dimenze 
bude taková, aby se pokryly nejnutnější provozní přenosy. Trasy pro provizorní kabely budou 
povrchové nebo podpovrchové, nejčastěji v souběhu s ostatními žel. kabely (zab. zař., 
silnoprod). Pro přechody pod kolejemi bude použito protlaků dle předpisu SŽ S4. Pod 
kolejištěm budou použity nové chráničky prům. 160mm v hloubce respektující nový kolejový 
spodek. Kabely budou ukončeny v provizorní sdělovací místnosti. Provizorní přeložky TK 
budou prováděny v koordinaci s provizorními přeložkami DK a MK. 

V definitivním stavu budou TK nahrazeny novými. Budou nahrazeny dotčené úseky. Pro 
vedení se převážně využije společných tras (s MK a DK) a kabelovodů. Na stávající trasy se 
nové TK napojí na vhodných místech. V ŽST Masarykovo nádraží budou kabely nově 
ukončeny v nové sdělovací místnosti pod schodištěm u ulice Hybernská. TK nově ukončí 
v 19“skříni. 
 Definitivní traťové kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE ..x4x0,8 

1.2.3 Základní kapacitní údaje  
Kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,8     629 m  
Kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,8     1170 m 
Ukončení traťového kabelu      4 ks 

1.3 Technické řešení 
1.3.1 Popis technického řešení 

Účelem této stavby je ochrana a přeložka – provizorní a definitivní – stávajících úseků TK, 
tak, aby TK byly v provizorním stavu funkční v potřebném rozsahu a v definitivním stavu byly 
funkční v celém rozsahu. 

Budou se překládat dva TK: 
o Traťový metalický kabel ÚS Masarykovo nádraží – St. 1 Praha - Bubny, 
V rámci stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ byl položen nový metalický kabel mezi ÚS 
Masarykovo nádraží a VB Praha - Bubny profilu TCEPKPLEY 50XN0,8 a stávající metalické 
kabely byly zrušeny. Kabel je přes ÚS veden až do sděl. m. Masarykova n. Tento kabel bude 
v rámci předmětné stavby ochraňován a přeložen v obvodu stavby, především mezi Negrelliho 
viaduktem a Ústředním stavědlem. 
o Traťový metalický kabel TB Balabenka – Prvního pluku 2a („Pernerova“), 
FLEY25XN0,8. 

V současné době je mezi TB Balabenka a Telekomunikačním objektem 1.Pluku 2a 
(„Pernerova“), položen traťový metalický kabel TCEPKPFLEY 25XN0,8. Tento kabel bude po 
dobu stavby ochraňován a překládán dle rozsahu stavební činnosti. 

Definitivní traťové kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE ..x4x0,8.  

1.3.1.1 Provizorní přeložky TK 
Traťové kabely budou dotčeny celkovou modernizací a dostavbou ŽST Masarykovo nádr. 

V první fázi se musí kabely přeložit provizorně, tak aby byl zachovaný potřebný 
telekomunikační provoz. V koordinaci se stavebními postupy je možné, že bude kabely 
potřeba překládat opakovaně (zejména v okolí žel. stanice). Pro provizorní stav se položí 
kabely TCEPKPFLE 0,6XN. Dimenze bude taková, aby se pokryly nejnutnější provozní 
přenosy. Trasy pro provizorní kabely budou povrchové nebo podpovrchové, nejčastěji v 
souběhu s ostatními žel. kabely (provizorní MK, zab. zař., silnoprod). Pro případné přechody 
pod kolejemi bude použito protlaků dle předpisu SŽ S4. Pod kolejištěm budou použity nové 
chráničky prům. 160mm v hloubce respektující nový kolejový spodek. Kabely budou ukončeny 
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v provizorní sdělovací místnosti. Provizorní přeložky TK budou prováděny v koordinaci s 
provizorními přeložkami DK a MK. 

1.3.1.2 Definitivní přeložky TK 
Po vybudování nové sdělovací místnosti a po dokončení nových kabelovodů se budou 

traťové kabely moct přeložit do definitivní trasy. 
o Traťový metalický kabel ÚS Masarykovo nádraží – St. 1 Praha - Bubny, 
Trasa nového TK bude vycházet z nové sdělovací místnosti která vznikne pod schodištěm u 
ulice Hybernské. V této místnosti bude kabel ukončen v nové 19“ skříni (společná s ukončením 
MK). Trasa dále povede novým kabelovodem, z něj přejde do stávajícího kabelovodu. Na 
vhodném místě, v žkm cca 409,3015 se nová trasa TK napojí na stávající spojku v rovné 
smršťovací spojce. K pokládce nového TK dojde ještě mezi šachtou Š6 nového kabelovodu a 
Ústředním stavědlem. Pro vedení se využije stávajícího kabelovodu. V Ústředním stavědle se 
kabel ukončí v kabelové místnosti. 
o Traťový metalický kabel TB Balabenka – Prvního pluku 2a („Pernerova“), 
FLEY25XN0,8. 
Trasa nového TK bude začínat cca v prostoru objektu 1.pluku. Částečně povede stávajícím 
kabelovodem a dále ve stávající trase. V případě potřeby se provede odbočka do objektu SŽ 
Pernerova 2a. Od tohoto objektu povede trasa podél kolejových úprav, tak aby nebyla dotčena. 
V žkm cca 408,449 se nový kabel naspojkuje na stávající. V úseku žkm 407,940 až 408,449 
nebude stávající trasa dotčena, protože se zde neprovádí žádné zemní práce. K dalšímu 
dotčení trasy může dojít v úseku žkm 407,481 až 407,940. V tomto úseku se upravuje kolejiště 
a přilehlý terén (provádí se nové svahování). Stávající trasa se nachází na okraji stavebních 
prací. Přesná poloha (stranová i hloubková) se musí určit kopanými sondami před zahájení 
prací. Na základě těchto informací a informací o rozsahu zemních prací se upřesní způsob 
ochrany stávajícího TK. V této projektové dokumentaci předpokládáme, že stávající trasa bude 
dotčena a bude se muset přeložit. Nová trasa je zvolena tak, aby nebyla poškozena při 
rekonstrukci kolejí. Na začátku a na konci dotčeného úseku se naspojkuje na stávající trasu. 
Přeložené úseky TK povedou v souběhu s ostatními kabely Správy železnice s.o. 
(zabezpečovací, silnoproudé). 

Centrum kabelizace bude v nové sdělovací místnosti pod schodištěm u ulice Hybernská. 
TK bude dále ukončen v kabelové místnosti na ústředním stavědle. Pro vedení kabelů se 
využijí trasy nově budovaných zabezpečovacích kabelů, silnoproudých kabelů a kabelovodu. 
Pokládka přeložek kabelů bude prováděna dle stavebních postupů. V souběhu s přeložkami 
TK a DK budou položeny také nové sdělovací kabely (MK, DOK, apod.). 

V rámci tohoto PS budou kabely ukončeny na nových rozpojovacích páscích, které se 
umístí do nové skříně (dodaná v rámci tohoto PS).  
Pro uzemnění TK se využije stávající nebo nová uzemňovací soustava, která bude 
vybudována v rámci jiného PS. Tato uzemňovací soustava bude sloužit i pro ostatní sdělovací 
zařízení umístěna v technologické budově.   

Po pokládce a propojení nových TK na stávající úseky se kabely proměří a vyrovnají 
v celém úseku. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 1.10.1 Měření a vyrovnání. 

Použité kabely, trubky HDPE, spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory a 
ostatní materiál, musí splňovat parametry, které jsou stanoveny výnosem odboru 
automatizace a elektrotechniky TP ZOK 2017 Základní technické specifikace optických kabelů 
a jejich příslušenství v telekomunikační síti Správy železnic a současně podmínky stanovené 
v TKP. 

Celkové schéma nového traťového kabelu je patrné z přílohy č. 2.004 „Schéma stávajících 
DK, TK a MK“ a 2.005.01 „Schéma upravených DK, TK a MK“. 
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1.3.2 Způsoby zaústění kabelů v objektech 
ŽST Masarykovo nádraží, Výpravní budova (VB), sdělovací místnost (SM) – TK bude 

z místnosti přeložen do provizorní sdělovací místnosti. V definitivní stavu bude ukončen v jiné 
budově. Případné propojení mezi starou SM a novou SM bude v rámci místní kabelizace.  

ŽST Masarykovo nádraží, Prostory pod schodištěm u ulice Hybernská, sdělovací 
místnost (SM). Přeložený TK bude ukončen v této nové SM. Zde budou ukončeny i ostatní 
sdělovací kabely (MK, DK, DOK). Kabely budou ukončeny na rozpojovacích zářezových 
páscích, které budou umístěny v nových skříních 800x800mm/47U instalované v rámci 
příslušného PS. 

ŽST Masarykovo nádraží, Ústřední stavědlo (ÚS), sdělovací místnost (SM) – Přeložený 
TK bude ukončeny ve ÚS (žkm 409,350), ve stávající SM. Zde budou ukončeny i ostatní 
sdělovací kabely (MK, DK, DOK). Kabely budou ukončeny na rozpojovacích zářezových 
páscích, které budou umístěny ve stávající skříni. 

Další obecné pokyny pro montáž: 
Ukončení traťového kabelu: 
▪ Traťový kabel bude pokládán po výrobních délkách. 
▪ Zářezové pásky budou umístěny na montážní plechy (stávající nebo nově dodané)., 

Pro ukončení kabelů budou použity rozpojovací pásky, pro ukončení kabelů vnitřního rozvodu 
budou použity propojovací pásky. 

▪ Prostupy do budov po protažení kabelů a HDPE trubek následně zpětně zaizolovány 
proti vnikající vodě a požárně se utěsní.  

▪ TK se nebude uzemňovat. Stínící fólie bude ukončena na oddělené sběrnici, ale 
nebude trvale uzemněna. 

▪ Všechny prostupy a chráničky pro vedení kabelů budou utěsněny proti vodě. Ukončené 
TK budou opatřeny popisnými štítky. 

1.3.3 Obsazení traťového kabelu 
Přeložkami TK se obsazení kabelů měnit nebude. 
Samotné zprovoznění jednotlivých okruhů bude řešeno správcem sítě nebo v následujících 

stavbách, vždy dle potřeby a požadavků příslušné stavby. Pro ukončení jednotlivých okruhů 
se využijí stávající translátory, pro doplnění je součástí tohoto PS dodávka dalších 6ks 
translátorů. 

Ve všech místech, kde bude kabel vyveden nebo ukončen, budou potřebné čtyřky osazeny 
translátory (především se využijí se stávající). V kabelu jsou provozovány krátké mezistaniční 
okruhy.  

V této stavbě se při ukončování a přepojovaní TK bude jednat o tyto činnosti: 
- zapojování TK na rozvodech 
- přepojení na stávající translátory 
- případná instalace nových translátorů 
Zprovozněny budou tyto okruhy: 
VT – traťový 
SR – pracovní, nehodový 
DT – datový 
CM – měřící 
RM - TRS, MRS  
VT - okruh je provozován v mezistaničních úsecích a je vyváděn v jednotlivých 
železničních stanicích. Okruh bude osazován novými translátory. V koncových i 

mezilehlých bodech s impedancí 600/600. 
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SR - obdoba provozu VT pouze s tím, že bude zapojen do nejbližší telefonní ústředny a 
přesměrován na spojovatelku, druhý konec mezistaničního okruhu není zapojen. Okruh je 
osazován translátory. V koncových i mezilehlých bodech s impedancí 600/600. 

Zbývající okruhy nebudou v rámci opravy osazeny translátory a budou pouze ukončeny na 
nově instalovaných zářezových páscích. Připojení resp. přepojení stávajících zařízení 
(modem,…) ze stávajícího TK na nově položený TK bude řešit správce kabelu. 

1.3.4 Ochrany proti vlivům trakce 
Trať na Masarykově nádr. je elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. 

1.3.5 Ochrany proti vlivům vvn 
V blízkosti Masarykova nádraží se nenachází souběžné vedení linky 110kV.  

1.4 Dispoziční řešení 
1.4.1 Obecné zásahy pro vedení kabelových tras 

Na základě provedené pochůzky po trati, která se týkala problematiky vedení 
kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových 
rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, byly schváleny zásady, které představují 
rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se 
zejména o následující zásady a kritéria:  

Ø uložit kabelové rozvody výhradně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

Ø pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely Správy železnic 

Ø v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  

Ø pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 
Ø musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   

1.4.2 Popis tras traťového kabelu 
Trasa kabelu je znázorněna na výkresech situací 1:500 (výkresy č. 2.001 až 2.003). 

V situaci 1:500 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby.  
Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude označeno 
na obou stranách kabelovým označníkem. 
Kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek jen v případě, že jde o opravu a náhradu 
stávajícího kabelu Správy železnic. 

1.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů 
Traťové kabely budou většinou ukládány do kabelovodů. V případě ukládání do výkopu to 

bude prováděno s krytím min. 0,7m do pískového lože nebo prosáté zeminy a budou kryty 
ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde se trasa dostává do kolize se systémy 
odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a stavebními prvky drážního tělesa, budou 
trubky ukládány dle předpisu SŽ S4. V případě, že nebude možné z objektivních příčin tuto 
podmínku splnit, byly jednotlivé případy projednány s investorem a správci zařízení. V 
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případech, kdy nebude možno dodržet normové krytí, bude kladena kabeláž do silnostěnných 
plastových žlabů z recyklátu. V nenormových případech bude požadováno min. krytí trasy 
0,4m. 

Případné samostatné přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním 
krytím dle ČSN - 1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být 
po zatažení traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito plastových 
žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech 
je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí 
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení 
kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet 
zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou 
roli i pro účely odvodnění. V místech s potřebou zesíleného krytí se použijí betonové žlaby. 

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to jen 
trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

1.4.4 Demontáž stávajících kabelů 
Stávající TK v současné době vede různým způsobem (ve stávajících kabelovodech, v 

zemi). Stávající kabely uložené v kabelovodu se demontují po zprovoznění provizorních 
přeložek nebo po zprovoznění definitivních tras TK. Kabely uložené v zemní trasa se v rámci 
této stavby demontovat nebudou. 

1.4.5 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a 
průchod kabelů na mostech 

Případné křížení komunikací bude provedeno překopem nebo řízeným protlakem. Přičemž 
se vychází ze skutečnosti, že řízený protlak je finančně dražší než práce spojené s překopem, 
nicméně je výrazně výhodnější z hlediska organizace dopravy a výluk. 

Křížení kabelů s železniční tratí a komunikací bude vždy označeno kabelovým označníkem. 

1.4.6 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  
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1.4.7 Kabelové spojky 
Kabelové spojky pro TK budou smršťovací. Pro spojení žil bude použito zářezových 

modulů.  

1.4.8 Kabelové rezervy 
Na trati budou uloženy rezervy délek traťového kabelu. Rozvržení rezerv je patrné ze 

schématu a z výkresů situací. Kabelové rezervy jsou navrženy pro potřeby oprav kabelu a jeho 
přeložky v případě prací na trati a na mostních objektech, propustcích apod. Rezervy budou 
označeny markerem. 

1.5 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.5.1 Způsoby řešení napájení 
Samotná kabelizace (traťová) je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS nebudou 

instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. V 

rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově přivedené sdělovací 
kabely a nově instalované 19“ skříně. 

1.6 Údaje o souvisejících PS a SO stavby a 
vazby na sděl. a zab. zařízení, koordinace 
s ostatními stavbami 

Tento PS se musí koordinovat především s objekty řešící úpravu stávající SM a výstavbu 
nové SM, výstavbu kabelovodu. Dále je potřeba koordinovat s objekty, které jsou v kolizi se 
stávající trasou (koleje a pod) a dále s objekty, kde se řeší kabelová vedení SŽ. Jsou to 
především tyto objekty: 

PS 11-01-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ 
PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 
PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 
PS 11-02-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DK 
PS 11-02-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK ČD – Telematika 
SO 11-10-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek 
SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 
SO 11-60-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN 
SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB ČD, a.s. 
SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn 
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1.7 Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. 
Prostupy kabelů do každého objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60 DP1. 
Dle TNŽ 34 2612 tvoří samostatný požární úsek stavědlové ústředny. Prostupy požárními 

stěnami musí být utěsněny dle ČSN 73 0810:2016. 
Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení – požární přepážky, 

požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem.  
Štítek musí obsahovat: 
- požární odolnost 
- výrobce systému 
- druh, typ požární ucpávky, požární přepážky 
- pořadové číslo 
- datum provedení 
- údaje o zhotoviteli 
 Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se 

provádí 1x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato 
konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou 
krytinou. 

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech 
instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě... 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu.  

1.8 Péče o životní prostředí a o osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

1.9 Interoperabilita 
Samotný, nově navrhovaný traťový kabel tvoří pouze fyzickou cestu pro možnost propojení 

jednotlivých dotčených drážních objektů (sdělovacích místností, stavědlových ústředen, 
ATÚ…) a jakožto takový nemá přímou vazbu na parametry interoperability (subsystém řízení 
a zabezpečení). 

1.10 Pokyny pro montáž 
1.10.1 Měření a vyrovnání kabelu 

Na traťovém kabelu se před a po každé manipulaci provede stejnosměrné měření, aby se 
ověřila funkčnost kabelu.  
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Měření a vyrovnání se provede až po pokládce definitivní trasy TK. Traťový kabel je z 
elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně aplikovat parametry 
požadované předpisem T32. Všechny nově realizované kabely budou měřeny a vyrovnávány 
dle předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“. Vyrovnávání 
kabelů bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry:  

a) kontinuita žil 
b) smyčková rezistance 
c) izolační rezistance žil 
d) rezistance stínící fólie 
e) izolační rezistance stínící fólie 
f) izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  
g) rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 
h) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
Vyrovnání kapacitních nerovnováh je nutno provést kompletně pro celý úsek, tj. včetně již 

předpoložených TK, na které se tato stavba napojuje.  
Hodnoty přeslechu na blízkém konci nesmí být větší než 69,5 dB při f=800Hz. 
Dodavatel musí při úpravách úzce spolupracovat s majitelem (Správa železnic s.o.), 

zastoupeným organizační složkou CTD a smluvním partnerem pro servis (ČD Telematka a.s.).  

1.10.2 Požadavek na vytyčení inž. sítí a vytýčení hranic 
pozemků 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

1.10.3 Výluky a stavební postupy 
Traťové kabely musí zůstat po celou dobu v provozu. Z těchto důvodů budou nejdříve 

provedeny provizorní přeložky a po dokončení stavební přípravy se TK přeloží do definitivních 
tras a ukončí se v nové SM. Z těchto důvodů se počítá je s krátkými výlukami při přepojování 
provozu na provizorní a na definitivní kabely.  

Provizorní přeložky musí být provedeny na začátku stavby, před dotčením stávajících 
kabelů. Definitivní přeložky se provedou, až budou stavebně dokončeny potřebné objekty 
(kabelovod, nová sdělovací místnost). 

Přepojování a přezkoušení okruhů je nutno vyžádat u servisní organizace ČD-Telematika. 

1.10.4 Pokyny pro montáž 
V průběhu stavebních prací na tomto PS je třeba, aby dodavatel spolupracoval se zástupci 

provozu a budoucího správce zařízení.  
Při realizaci nového TK je nutné dodržovat všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, které jsou uvedeny v zákoníku práce v platném znění. Dále je nutné dodržet 
předpisy SŽ Bp1, SŽ Bp2 a SŽ Bp3 - předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení pro 
práci s těmito mechanismy. Práce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v 
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jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného 
pracovníka. Použité mechanismy nesmí zasáhnout do průjezdného profilu. 

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prováděnými pracemi blízkosti 
tratě nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost žel. provozu. 

Dodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví Správy 
železnic, s.o. 

1.10.5 Požadavky na další stupně dokumentace 
Aby bylo možné zpracovat tento technologická soubor (ve stupni PSŘ) a projekty 

navazujících PS a SO řešených ve stupni PS (projekt stavby), byly pro řešení použity konkrétní 
zařízení, která jsou u Správy železnic zavedena nebo se běžně používají. Dodavatel může 
nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky pro použití u Správy železnic a představující 
alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu 
musí při dodávce projednat s investorem, projektantem a budoucím správcem zařízení. 

Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto PSŘ navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům nového 
zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních 
souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení). Nedílnou částí dodávky tohoto PS bude 
i vytvoření kabelové knihy, ve které budou zdokumentovány trasy kabelů a dále informace o 
instalovaných prvcích (optické spojky, rezervy,..) a další podklady (ukončení OK a MK, 
obsazení ODF, obsazení skříní, profily MOK a MK,…) dle platných směrnic Správy železnic, 
s.o.. 

1.11 Přílohy 
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