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1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) (v oboru sděl. zař. v rozsahu PSŘ) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), včetně dalších dodatků a doplňků 
platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb 
drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do stupně 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
· Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň DÚR (Dokumentace pro 

územní rozhodnutí) schválený Správou železnic s.o.  
Rozsah zařízení a technické řešení byly dohodnuty na místním šetření a na pracovních 
poradách odsouhlaseny za účasti investora, projektanta a budoucích správců a 
provozovatelů tohoto zařízení; 

· Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) 
možno z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním; 

· Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané 
investorem; 

· Informace o stávajících sdělovacích vedeních byly předány správcem zařízení; 
· Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
· Místní šetření; 
· Technická specifikace stávajícího i nově instalovaného zařízení; 
· Návazné stavby (realizované, v realizaci) 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 
ČSN 37 5711 ED.2 (375711) Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s 

železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o. 
SŽDC S3 Díl X  Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
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Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 
SŽ S4   Železniční spodek 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

1.1.2.4 Ostatní doporučení 
TA69    Stavba místních kabelových sítí  
TP ZOK 2017  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC  
Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
 Dokumentace byla zpracována podle dokumentace z předchozího stupně. Změny a 

úpravy byly povedeny podle nových skutečností, které vyplynuly během projekčních prací. 

1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

Ve stávajícím stavu je téměř veškerá dálková kabelizace přepojena na optickou síť. Jedna 
výjimka byla DK Praha – Všetaty, DCKQYPY 4XV1,3+13DM1,3+24DM0,9, ale dle vyjádření 
servisní organizace i tento DK již není v současné době využíván a není a nebude potřeba 
provedení jeho přeložky jako případnou zálohu provozu. 

Aby bylo možné v budoucnu snadněji připojit Všetaty optickým kabelem, položí se místo 
náhrady DK dvě nové HDPE trubky. 

 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 
Vedení a uložení části dálkového kabelu bude dotčeno modernizací a dostavbou 

Masarykova nádraží. 
Pokud bude dálkový kabel po dobu výstavby ještě nějakým způsobem využíván, musí se 

přeložit provizorně, tak aby byl zachovaný potřebný telekomunikační provoz. Pro provizorní 
stav se položí kabely TCEPKPFLE 0,6XN. Dimenze bude taková, aby se pokryly nejnutnější 
provozní přenosy. Trasy pro provizorní kabely budou povrchové nebo podpovrchové, 
nejčastěji v souběhu s ostatními žel. kabely (zab. zař., silnoprod). Pro přechody pod kolejemi 
bude použito protlaků dle předpisu SŽ S4. Pod kolejištěm budou použity nové chráničky prům. 
160mm v hloubce respektující nový kolejový spodek. Kabely budou ukončeny v provizorní 
sdělovací místnosti. Provizorní přeložky DK budou prováděny v koordinaci s provizorními 
přeložkami TK a MK. 
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V definitivním stavu se nepočítá s provozem na DK a kabel bude zrušen, respektive se 
nahradí dvěma HDPE trubkami (modrou a černou), které případně zjednoduší připojení Všetat. 
Pro vedení se převážně využije společných tras (s MK a TK) a kabelovodů. Původní trasa DK 
byla uložena v kabelovodu CETIN. Nově se HDPE trubky povedou v kabelovodu Správy 
železnic a na v hodem místě opět vstoupí do kabelovodu CETIN a zde se HDPE trubky na 
vhodném místě ukončí koncovkou. V ŽST Masarykovo nádraží budou HDPE trubky nově 
ukončeny v nové sdělovací místnosti pod schodištěm u ulice Hybernská. HDPE trubky se nově 
ukončí v 19“skříni. 

  

1.2.3 Základní kapacitní údaje  
HDPE trubka modrá       191 m 
HDPE trubka černá       191 m 

1.3 Technické řešení 
1.3.1 Popis technického řešení 

Účelem tohoto PS je ochrana a přeložka – provizorní DK, tak aby DK byl v provizorním 
stavu funkční v potřebném rozsahu a v definitivním stavu bude DK nahrazen dvěma HDPE 
trubkami. 

Budou se překládat DK Praha – Všetaty, DCKQYPY 4XV1,3+13DM1,3+24DM0,9. Tento 
DK nebude v provozu i po rekonstrukci ŽST Praha Masarykovo nádraží a bude nahrazen 
dvěma HDPE trubkami. 

1.3.1.1 Provizorní přeložky DK 
Dálkový kabel bude dotčen celkovou modernizací a dostavbou ŽST Masarykovo nádr. 

Kabel je uložen v kabelovodu CETIN. Tento kabelovod se bude překládat. Protože kabel; 
některé okruhy) musí být funkční i po dobu stavby, bude v první fázi přeložen provizorně, tak 
aby byl zachovaný potřebný telekomunikační provoz. V koordinaci se stavebními postupy je 
možné, že bude kabely potřeba překládat opakovaně (zejména v okolí žel. stanice). Pro 
provizorní stav se položí kabely TCEPKPFLE 0,6XN. Dimenze bude taková, aby se pokryly 
nejnutnější provozní přenosy. Trasy pro provizorní kabely budou povrchové nebo 
podpovrchové, nejčastěji v souběhu s ostatními žel. kabely (provizorní MK, zab. zař., 
silnoprod). Pro případné přechody pod kolejemi bude použito protlaků dle předpisu SŽ S4. 
Pod kolejištěm budou použity nové chráničky prům. 160mm v hloubce respektující nový 
kolejový spodek. Kabely budou ukončeny v provizorní sdělovací místnosti. Provizorní přeložky 
DK budou prováděny v koordinaci s provizorními přeložkami TK a MK. 

1.3.1.2 Definitivní přeložky DK – náhrada novými HDPE trubkami 
Po vybudování nové sdělovací místnosti a po dokončení nových kabelovodů se bude moct 

dálkový kabel nahradit dvěma HDPE trubkami, které se uloží do definitivní trasy. Tato změna 
je možná z důvodu, že na kabelu je minimální provoz a nepočítá se zachováním provozu na 
tomto DK. 
Trasa nových HDPE trubek bude vycházet z nové sdělovací místnosti, která vznikne pod 
schodištěm u ulice Hybernské. V této místnosti budou HDPE trubky ukončeny v nové 19“ skříni 
(společná s ukončením MK a TK). Trasa dále povede novým kabelovodem, z něj vyjde 
v šachtě č. 18. Trasa přejde do zemní části a dále do kabelovodu CETIN. V tomto kabelovodu 
je vedena stávající trasa. Vstup do kabelovodu CETIN bude buď v překládané části, nebo až 
ve stávající komoře. Na vhodném místě v kabelovdu, se HDPE trubky ukončí koncovkou. 
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Centrum kabelizace bude v nové sdělovací místnosti pod schodištěm u ulice Hybernská. V 
této budově se v rámci stavby vybuduje nová sdělovací místnost, ve které budou nové HDPE 
trubky ukončeny. Pokládka přeložky kabelu bude prováděna dle stavebních postupů. V 
souběhu s přeložkami TK a DK budou položeny také nové sdělovací kabely (MK, DOK, apod.). 

Po pokládce HDPE trubek se provede kalibrace a tlaková zkouška v celém úseku. 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 1.10.1 Měření a vyrovnání. 

Použité kabely, trubky HDPE, spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory a 
ostatní materiál, musí splňovat parametry, které jsou stanoveny výnosem odboru 
automatizace a elektrotechniky TP ZOK 2017 Základní technické specifikace optických kabelů 
a jejich příslušenství v telekomunikační síti Správy železnic a současně podmínky stanovené 
v TKP. 

Celkové schéma dálkového kabelu je patrné z přílohy č. 2.002 „Schéma stávajících DK, TK 
a MK“ a 2.003 „Schéma upravených DK, TK a MK“. 

1.3.2 Způsoby zaústění kabelů v objektech 
ŽST Masarykovo nádraží, Prostory pod schodištěm u ulice Hybernská, sdělovací 

místnost (SM). Nově položené HDPE trubky budou ukončeny v této nové SM. Zde budou 
ukončeny i ostatní sdělovací kabely (MK, TK, DOK). HDPE trubky budou ukončeny koncovkou. 

Další obecné pokyny pro montáž: 
Ukončení dálkového kabelu: 
▪ HDPE trubky budou pokud možno pokládány po výrobních délkách. 
▪ Prostupy do budov po protažení kabelů a HDPE trubek následně zpětně zaizolovány 

proti vnikající vodě a požárně se utěsní.  
▪ Všechny prostupy a chráničky pro vedení kabelů budou utěsněny proti vodě. HDPE 

trubky budou opatřeny popisnými štítky. 

1.3.3 Ochrany proti vlivům trakce 
Trať na Masarykově nádr. je elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. HDPE 

trubky jsou dielektrické, a proto se jich ochrana proti vlivům trakce netýká. 

1.3.4 Ochrany proti vlivům vvn 
V blízkosti Masarykova nádraží se nenachází souběžné vedení linky 110kV.  

1.4 Dispoziční řešení 
1.4.1 Obecné zásahy pro vedení kabelových tras 

Na základě provedené pochůzky po trati, která se týkala problematiky vedení 
kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových 
rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, byly schváleny zásady, které představují 
rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se 
zejména o následující zásady a kritéria:  

Ø uložit kabelové rozvody výhradně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

Ø pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely Správy železnic 

Ø v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  
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Ø pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 
Ø musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   

1.4.2 Popis tras traťového kabelu 
Trasa HDPE trubek je znázorněna na výkresech situací 1:500 (výkres č. 2.001). 

V situaci 1:500 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby.  
Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude označeno 
na obou stranách kabelovým označníkem. 
Kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek jen v případě, že jde o opravu a náhradu 
stávajícího kabelu Správy železnic. 

1.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů 
Traťové kabely budou většinou ukládány do kabelovodů. V případě ukládání do výkopu to 

bude prováděno s krytím min. 0,7m do pískového lože nebo prosáté zeminy a budou kryty 
ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde se trasa dostává do kolize se systémy 
odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a stavebními prvky drážního tělesa, budou 
trubky ukládány dle předpisu SŽ S4. V případě, že nebude možné z objektivních příčin tuto 
podmínku splnit, byly jednotlivé případy projednány s investorem a správci zařízení. V 
případech, kdy nebude možno dodržet normové krytí, bude kladena kabeláž do silnostěnných 
plastových žlabů z recyklátu. V nenormových případech bude požadováno min. krytí trasy 
0,4m. 

Případné samostatné přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním 
krytím dle ČSN - 1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí být 
po zatažení traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito plastových 
žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech 
je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí 
dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení 
kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet 
zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou 
roli i pro účely odvodnění. V místech s potřebou zesíleného krytí se použijí betonové žlaby. 

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je to jen 
trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

1.4.4 Demontáž stávajících kabelů 
Stávající DK v současné době vede v okolí Masarykova nádraží především v kabelovodu 

CETIN, v menší části v zemní trase. Stávající kabely uložené v kabelovodu se demontují po 
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zprovoznění provizorních přeložek nebo po zprovoznění definitivních tras DK. Kabely uložené 
v zemní trase se v rámci této stavby demontovat nebudou. 

1.4.5 Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a 
průchod kabelů na mostech 

Případné křížení komunikací bude provedeno překopem nebo řízeným protlakem. Přičemž 
se vychází ze skutečnosti, že řízený protlak je finančně dražší než práce spojené s překopem, 
nicméně je výrazně výhodnější z hlediska organizace dopravy a výluk. 

Křížení kabelů s železniční tratí a komunikací bude vždy označeno kabelovým označníkem. 

1.4.6 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  

1.5 Údaje o zajištění napájení elektrickou 
energií 

1.5.1 Způsoby řešení napájení 
Samotná kabelizace (dálková, traťová) je pouze přenosovým mediem – v rámci tohoto PS 

nebudou instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií. 

1.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. V 

rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově přivedené sdělovací 
kabely a nově instalované 19“ skříně. 

1.6 Údaje o souvisejících PS a SO stavby a 
vazby na sděl. a zab. zařízení, koordinace 
s ostatními stavbami 

Tento PS se musí koordinovat především s objekty řešící úpravu stávající SM a výstavbu 
nové SM, výstavbu kabelovodu. Dále je potřeba koordinovat s objekty, které jsou v kolizi se 
stávající trasou (koleje a pod) a dále s objekty, kde se řeší kabelová vedení SŽ. Jsou to 
především tyto objekty: 

PS 11-01-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ 
PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 
PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 
PS 11-02-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK 
PS 11-02-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK ČD – Telematika 
SO 11-10-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek 
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SO 11-11-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek 
SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 
SO 11-60-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN 
SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB ČD, a.s. 
SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn 
 
 

1.7 Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. 
Prostupy kabelů do každého objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60 DP1. 
Dle TNŽ 34 2612 tvoří samostatný požární úsek stavědlové ústředny. Prostupy požárními 

stěnami musí být utěsněny dle ČSN 73 0810:2016. 
Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení – požární přepážky, 

požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem.  
Štítek musí obsahovat: 
- požární odolnost 
- výrobce systému 
- druh, typ požární ucpávky, požární přepážky 
- pořadové číslo 
- datum provedení 
- údaje o zhotoviteli 
 Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se 

provádí 1x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato 
konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou 
krytinou. 

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech 
instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě... 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu.  

1.8 Péče o životní prostředí a o osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 
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1.9 Interoperabilita 
Přeložený dálkový kabel tvoří pouze fyzickou cestu pro možnost propojení jednotlivých 

dotčených drážních objektů (sdělovacích místností, stavědlových ústředen, ATÚ,…) a jakožto 
takový nemá přímou vazbu na parametry interoperability (subsystém řízení a zabezpečení). 

1.10 Pokyny pro montáž 
1.10.1 Měření a vyrovnání kabelu 

Na dálkovém kabelu se před a po každé manipulaci (provizorní přeložkou) provede 
stejnosměrné měření, aby se ověřila funkčnost kabelu.  

V definitivním stavu se změří HDPE trubky – provede se na nich kalibrace a tlakovou 
zkouška. 

Dodavatel musí při úpravách úzce spolupracovat s majitelem (Správa železnic s.o.), 
zastoupeným organizační složkou CTD a smluvním partnerem pro servis (ČD Telematka a.s.).  

1.10.2 Požadavek na vytyčení inž. sítí a vytýčení hranic 
pozemků 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

1.10.3 Výluky a stavební postupy 
Dálkový kabel musí zůstat po celou dobu v provozu. Z těchto důvodů budou nejdříve 

provedeny provizorní přeložky. Pokud na kabelu nebude provoz, může se zrušit už na začátku 
stavby, jinak dojde ke zrušení po dokončení stavební přípravy pro pokládku HDPE trubek nebo 
na konci stavby.  Z těchto důvodů se počítá je s krátkými výlukami při přepojování provozu na 
provizorní kabely.  

Provizorní přeložky musí být provedeny na začátku stavby, před dotčením stávajících 
kabelů. Náhrada DK za HDPE trubky se provede, až budou stavebně dokončeny potřebné 
objekty (kabelovod, nová sdělovací místnost). 

1.10.4 Pokyny pro montáž 
V průběhu stavebních prací na tomto PS je třeba, aby dodavatel spolupracoval se zástupci 

provozu a budoucího správce zařízení.  
Při realizaci nového DK (HDPE trubek) je nutné dodržovat všeobecné zásady o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v zákoníku práce v platném znění. Dále je nutné 
dodržet předpisy SŽ Bp1, SŽ Bp2 a SŽ Bp3 - předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci.  

Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení pro 
práci s těmito mechanismy. Práce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v 
jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného 
pracovníka. Použité mechanismy nesmí zasáhnout do průjezdného profilu. 
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Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prováděnými pracemi blízkosti 
tratě nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost žel. provozu. 

Dodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví Správy 
železnic, s.o. 

1.10.5 Požadavky na další stupně dokumentace 
Aby bylo možné zpracovat tento technologická soubor (ve stupni PSŘ) a projekty 

navazujících PS a SO řešených ve stupni PS (projekt stavby), byly pro řešení použity konkrétní 
zařízení, která jsou u Správy železnic zavedena nebo se běžně používají. Dodavatel může 
nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky pro použití u Správy železnic a představující 
alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu 
musí při dodávce projednat s investorem, projektantem a budoucím správcem zařízení. 

Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto PSŘ navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům nového 
zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních 
souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně 
dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení). Nedílnou částí dodávky tohoto PS bude 
i vytvoření kabelové knihy, ve které budou zdokumentovány trasy kabelů a dále informace o 
instalovaných prvcích (optické spojky, rezervy,..) a další podklady (ukončení OK a MK, 
obsazení ODF, obsazení skříní, profily MOK a MK,…) dle platných směrnic Správy železnic, 
s.o.. 

1.11 Přílohy 
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