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PS 11-02-71 ZST Praha Masarykovo néadraZi, pfenosovy systém

1.1 Vychozi podminky

111 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu s pfedpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZ SM011 (Dokumentace staveb Spravy
zeleznic, statni organizace) véetné dalSich dodatk( a doplikd platnych v dobé zpracovani
projektu a dle platnych pfedpisi a norem a v souladu s TKP staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani projektové dokumentace ve stupni PDPS byly zejména:
vysledky jednani uskutecnénych v pribéhu projektovych praci;

mistni Setfent;

koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni;

technické podklady vyrobcu zafizeni;

PD a udaje o navaznych stavbach (realizované, v realizaci).

1.1.21 Technické normy
CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostiedi.
CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpec€nost. Kapitola 41: Ochrana pfed uUrazem elektrickym

proudem

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpe&nostni transformatory

CSN 33 2610 Umisténi a provoz stani¢nich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€d barvami nebo
Cislicemi

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich

vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni
vn, vvn a zvn.

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami

CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektriza¢ni soustavy

CSN 34 1390 Pfedpisy pro ochranu pred bleskem

CSN EN 62 305 Ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
Zzpracovani.
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1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb Spravy
zeleznic s. o.
TKP 7 Kolejové loze
TKP 12 Chranicky a kolektory
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky
1.1.2.3 Vyhlasky a interni predpisy
Vyhl. €. 173/1995Sb. Vyhladka Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

Vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

Smérnici GR Spravy Zeleznic, s.o. &. 16/2005
Smérnici GR Spravy Zeleznic s.o. &. 20/2005
Smérnici SZ SM011

Spravy zeleznic D1 Dopravni a navéstni predpis

1.1.2.4 Smeérnice

2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského
konvenéniho Zelezniéniho systému

2009/561/ES —TSI pro subsystém fizeni a zabezpec€eni transevropského konvenéniho
Zel. systému, kterym se méni rozhodnuti 2006/679/ES, kapitola 7

2010/79/ES konvencéni a vysokorychlostni Zel systém- méni pfilohu A TSI 2006/679/ES
fizeni a zabezpeceni konvenéniho zel. systému a 2006/860/ES fizeni a
zabezpeceni vysokorychlostniho Zel. systému, Seznam povinnych specifikaci
(od 1.4.2010).

2008/164/ES Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském
konvencénim a vysokorychlostnim zel. systému.

Sprava zeleznic SM100 Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a
na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy.

Smérnice Spravy zZeleznic SM09 - Pravidla pro uplatnéni vystupl projektu. Moderni
design a architektura nadrazi a zastavek CR

Smérnice Spravy zeleznic €. 118 Orientacni a informacni systém v Zelezninich stanicich
a na Zelezni¢nich zastavkach.

Pfiloha k Smérnici Spravy zeleznic €. 118 Graficky manual jednotného orientaéniho a
informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace

.Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky ovladanych zelezni¢nich
informacnich zafizeni®, v aktualnim znéni (1. novelizace ¢.j. 58548/00-O14)
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1.1.2.5 Ostatni doporuceni

¢j. 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich
pFisluSenstvi v telekomunikaéni siti Spravy zeleznic

TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti
Technické informace SPT

Zavadeéci listy

Manual jednotného vizualniho stylu, Sprava zeleznic, statni organizace

11.3 Oduavodnéni vyjimek z predpisil a norem
V technickém feseni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpis(.

114 Odchylky od predchozi dokumentace

Planova instalace nové klimatizace do budovy US do sdé&lovaci mistnosti bude zaji$téna
v ramci stavebnich uprav v této lokalité. V tomto stupni vznikla i nova sdélovaci mistnost, ktera
vznikne pod eskalatory z ulice Hybernska.
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1.2 Uéel provozniho souboru

1.21 Vychozi stav

V ZST Masarykovo nadrazi se nachazi v budové G sdélovaci mistnosti G.112 a 113, kde
je pfevazna cast stavajici technologie umisténa v mistnosti G.113. Dalsi aktivni prvky se
nachazi v objektu US v mistnosti 111 a 112. V ramci této stavby prob&hne vybudovani nové
sdélovaci mistnosti pod eskalatory z ulice Hybernska. S ohledem na stavajici i nové budované
technologie v ramci souvisejicich staveb dojde k rozSifeni a navySeni kapacit technologické
datové sité (TDS) a Intranetu ve vySe zminénych lokalitach.

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci toho PS dojde k vybudovani a dopInéni TDS pfenosového systému pro SZ
v lokalit¢ ZST Masarykovo nadrazi. Stavajici prenosovy trakt v Useku mezi Ustfednim
stavédlem a vypravni budovou je tvofen z SDH uzll, ktery byl doplnén o L2 switche. Tento
trakt je z hlediska nové instalované technologie v ramci souvisejicich PS kapacitné nevhodny
a do budoucna neperspektivni. Tento stavajici uzel bude doplnén a nahrazen zcela novym
pfenosovy traktem, ktery bude tvofen z MPLS boxu s L3 switchi. Spole¢né s L3 (CE) switchi
switchU a rovnéz napf. venkovni skfifiové rozvadéée REOV, ROV. Standardni pfenosova
rychlost bude 1G.

Navrhovana topologie pfenosového zafizeni musi umozrfiovat plny pfenos pfislusnych dat
(zaznamy, DDTS, atd.)

1.2.3 Zakladni kapacitni udaje
MPLS 1ks
MPLS GSM-R 2 ks
L3 switch 48p,8xSFP10G 5 ks
L3 switch 24p,8xSFP10G 1ks
L2 switch 48p,4xSFP 2 ks
L2 switch 24p,4xSFP 2 ks
L2 primyslovy switch 8p,2xSFP 9 ks
L2 pramyslovy switch 4p,2xSFP 12 ks
Zdroj 48V DC nad 10A 2 ks
UPS 7 ks
Usmérmiovac 48V DC/230V AC 2 ks
SFP1G modul 78 ks
SFP10G/SFP+ modul 12 ks
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1.3 Technické reSeni

1.3.1 Masarykovo nadrazi US

V objektu US v mistnosti 112 v 1.NP bude instalovan novy 19 rack 800/800/47U do kterého
bude instalovan novy MPLS router s tfemi kusy L3 switch(l ve stackovaném provedeni. L3
switch bude v dimenzi 48 portl a 8xSFP10G na ktery budou pfipojeny okolni L2 primyslové
switche z REOV a ROV. Nové navrzeny L2 switch bude umistén do sdél. mistnosti 111 a
nahradi tak stary switch C2960-24TC-L, ktery bude demontovan do rezerv.

Napajeni MPLS routru spole¢né s L3 switchi bude FeSeno hybridné ze stavajiciho
skFiflového zdroje 48V DC Benning a ze sité 230V AC. V nové skfini bude zfizena podruzna
distribuce 230V AC a 48V DC na kterou bude pfipojena pfenosova technologie instalovana v
ramci tohoto PS. V napajeci Benning probéhne vyména 2ks stavajicich napajecich moduld
33A za nové 2000W a bude instalovana nova sada baterii 48V DC.

Do mistnosti 112 bude v ramci toho PS instalovan novy zavésny rost Sitky 30cm, ktery bude
napojen na stavajici systém rostl v mistnosti. Rost bude umistén nad nové zaloZenou
skfifiovou Ffadou v mistnosti. Nova fada skfini poskytne pfistup z pfedni i zadni strany racku a
poskytne dalSi moznost rozSifeni o noveé racky v mistnosti se stejnymi i vétSimi rozméry. Pro
vedeni optickych patchcordu bude instalovan novy zavésny plastovy Zlab.

1.3.2 Sdélovaci mistnost pod schody ulice Na Florenci

Objekt pod schody je z vétSiny vyuzivan jako rozvodna NN a VN s trafomistnosti. V tomto
objektu bude zfizena mala sdélovaci mistnost s novym 19” rackem 800/800/47U, kde bude
instalovana nova pfenosova technologie tvofena z L2 switche. Switch bude pfipojen na L3
switche v US a ve sdélovaci mistnosti Hybernska. Tim vnikne zaloZi pfenosova cesta resp.
redundantni sit mezi objekty.

Ve sdélovaci mistnosti bude v rdmci souvisejiciho SO zfizen rozvadé¢ R-sdél-N na ktery
bude pfipojena nova technologie. L2 switch bude pfipojen do UPS v racku, ktera bude
rozjisténa v novém rozvadéci nezajisténé sité. Pro servisni ucely a pfipojeni zalozniho zdroje
bude v racku instalovana distribuce 230V AC nezajisténa/zajisténa.

1.3.3 Sdélovaci mistnost pod schody ulice Hybernska

V ramci stavby dojde k vybudovani nova sdélovaci mistnost pod eskalatorem z ulice
Hybernska, kde vznikne novy vyznamni pfenosovy uzel pro sdélovaci technologie. V tomto
objektu bude instalovana nova 19“ skfifi 800/800/47U, v které bude instalovana nova
prenosova technologie slozena z 2ks L3 switch(l TDS ve stackovaném provedeni a 1ks L3
switche pro Intranet. TDS switch bude v dimenzi 48 portd a 8xSFP10G na ktery budou
pfipojeny okolni L2 pramyslové switche z nastupist a L2 switch z VB. Intranet switch bude
v dimenzi 24 portl a 8xSFP+.

Napajeni L3 switch( v objektu bude realizovano hybridné z nového skfifiového napajece
48V DC o instalovaném vystupnim vykonu minimalné& 6kW s moznosti dodateéného rozSifeni
o dalsi napajeci moduly a z nezalohovaného rozvadéce R-sdél-N. Napaje¢ bude osazen
bateriemi, které zajisti pozadované prfenosy v pfipadé vypadku po delSi dobu (pfedepsana
doba zalohy v TDS je 6 hodin). V nové rackové skfini pro pfenosovy systém bude instalovana
distribuce 230V AC zajisténa/ nezaijiSténa a distribuce 48V DC.

1.3.4 Masarykovo nadrazi VB

Mistnost G.112 a G.113 ve vypravni budové bude dispozi¢né upravena predevsim dojde k
pfemisténi technologie do mistnosti G.112, kde budou zaloZzeny dvé fady rackovych skFini.
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Pro pfenosovy systém bude instalovana nova 19” skfifi 800/800/47U do fady s pfistupem, jak
z pfedni Casti skFiné, tak i ze zadni. Do skfiné bude pfesunuta stavajici zafizeni SDH. Stavajici
TDS a intranet switche budou v dobé realizace stavby na hranici zivotnosti, proto dojde
k demontovani 4ks L2 switchl a 1ks L3 intranet switche. Demontovany Intranet switch bude
nahrazen novym L3 switchem v nové budované sdélovaci mistnosti pod schody Hybernska.
Pro zajisténi konektivity v objektu VB bude v mistnosti G.112 instalovana dvojice L2 switch.
Prvni switch bude slouzit pro pfipojeni zafizeni do sité TDS a bude v provedeni 24 portl a 4x
SFP. Druhy switch bude zajiStovat propojeni Intranetu v objektu VB k nové L3 pod schody
Hybernska.

Napajeni pfesunuté a nové technologie bude zajisténo z nového rozvadéce z nezajisténé
sité R-sdél-N, ktery bude dodan v ramci SO silnoproudu. V mistnosti G.113 se v sou¢asném
stavu nachazi skfinovy zdroj Benning, ktery bude pfesunut do mistnosti G.112 mezi skfin s
prenosovym systémem a rackem CD-T. Benning bude posilen 2ks napajecich modult 2000W
spole¢né s bateriemi, které nahradi stavajici 33A moduly a baterie. V racku s L2 switchi bude
instalovana separatni podruzna distribuce z napajeCe 48V DC a rozvadéce 230V AC
(nezajidténa), ktera bude doplnéna zajisténou siti z usmérriovace, ktery bude pfipojen na
Benning.

V ramci toho PS dojde k pfesunuti switchd pod spravou CD-Telematika do premisténé
skiiné rovnéz ve vlastnictvi CD-T.

1.3.4 Praha CDP

Dalsi rozsifeni pfenosové technologie v roviné GSM-R bude v CDP Praha v mistnosti 2.14,
kde budou umistény dva MPLS GSM-R boxy pro pfipojeni RBC k MSC CDP Praha a Pferov.
Patefni propojeni je feSeno mimo tuto stavbu.

Soucasti PS je zkapacitnéni, resp. Uprava zalohovaného napajeni 48V DC s rozjisStovacim
polem do 19 skfiné.

1.3.5 Zalozni prenosova cesty, systémova redundance

V ramci tohoto PS je feSena redundance nového pfenosového traktu, ktery pfipoji novou
pfenosovou technologii v pfedmétném useku do technologické datové sité Spravy zeleznic.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Vybudovani a zprovoznéni vySe popsaného prfenosového traktu v predmétném useku
stavby je bud podminéno nebo jinak funkéné souvisi s vybudovanim a zprovoznénim dalSich,
provoznich souborl a stavebnich objektl pfedmétné stavby, tj.:

PS 11-02-11 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava mistni kabelizace
PS 11-02-21 ZST Praha Masarykovo nadrazi, rozhlasové zatizeni

PS 11-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS

PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, tpravy DOK/ZOK SZDC

PS 11-02-61 ZST Praha Masarykovo nadrazi, informaéni systém

PS 11-02-62 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kamerovy systém

PS 11-02-72 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava sdélovaciho zafizeni

1.5 Pozarné bezpecnostni reseni

Vsechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl sifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich useku (dle CSN).

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 7 6/2022



PS 11-02-71 ZST Praha Masarykovo néadraZi, pfenosovy systém

PFi prichodu kabell, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespon El 45 (tésnici konstrukce prostuptl by méla
vykazovat stejnou pozZarni odolnost jako ma dotcena konstrukce, nepoZaduje se vSak vyssi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prachodky nebo mineralni plsti
s protipoZarnim povlakem. Realizované protipoZarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpecénostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto PS se neméni stavajici pozarné bezpeénostni Feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabell musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.6 Péce o bezpecénost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zaméstnanci s pfedepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny vSechny pfedmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpelnostni pfedpisy. Po ukon&eni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zafizeni bude fadné predano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrZzovano a
revidovano v zakonnych Ihatach.

PFi provadéni montaznich praci je nutné dusledné dodrzovat ustanoveni bezpec€nostnich a
hygienickych pfredpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu, je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a udrzby fidili
pfislusnymi predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovali pfislusné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pouc€eni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, ktera bude nutno dodrzovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami. Veskera mista, kde muze dojit k pfimému
styku s optickym kabelem (spojky, kabelové rezervy, optické rozvadéce) musi byt opatfeny
vystraznymi tabulkami, upozoriujicimi na nebezpeci laserového zareni

1.7 Péce o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento PS neovlivni pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

Uroven elmag. zafeni je v mezich NafFizeni vlady &. 1/2008 Sb. ve znéni nafizeni vlady
€.106/2010 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, nepfekracuje povolené limity
intenzity elektrického a magnetického pole.

1.8 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Pfi zpracovani tohoto provozniho souboru se vychazelo z vlastnosti zafizeni, ktera jsou u
Spravy zZeleznic zavedena nebo se standardné pouzivaji. V jinych pfipadech musi byt ze
strany Spravy zeleznic vystaven souhlas s projektovanim anebo souhlas s pouzitim zafizeni
u Spravy zeleznic. Typy novych zafizeni nejsou v této dokumentaci uvedeny. Dodavatel musi
nabidnout takové typy zafizeni, které splfiuji podminky pro pouziti u Spravy Zeleznic a
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napliujici pozadavky na vlastnosti zafizeni specifikované v tomto projektu. Pro nezavedena
zarizeni je nutné zaijistit souhlas Spravy zeleznic s projektovanim a pouzitim u Spravy zeleznic.
Pokud dodavatel pouzije jiné zafizeni, nez je v tomto PDPS navrzeno, musi ovéfit, zda
souvisejici stavebni objekty a provozni soubory vyhovuji pozadavkiim nového zafizeni. Pokud
tomu tak neni, musi zajistit upravu projektll vSech navazujicich provoznich souborl a
stavebnich objektd v této stavbé. Soucasti dodavky zafizeni musi byt také dopracovani
projektové dokumentace do stupné RD (Realizacni dokumentace).
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