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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění 
stavby) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy 
železnic, státní organizace) včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování 
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

1.1.2 Použité podklady 

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS byly zejména: 

 výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
 místní šetření; 
 koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
 technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení; 
 technické podklady výrobců zařízení; 
 PD a údaje o návazných stavbách (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
    základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4  
    Bezpečnost  
ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
    Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
    proudem 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
    stavba elektrických zařízení 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 2610  Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 
    stanice 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
    číslicemi 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
    vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení 
    vn, vvn a zvn. 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 34 1390   Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 
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1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy 
železnic s. o. 

TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 

1.1.2.3 Vyhlášky a interní předpisy 
Vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 
Vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 
 

Směrnici GŘ Správy železnic, s.o. č. 16/2005 

Směrnici GŘ Správy železnic s.o. č. 20/2005 

Směrnici  SŽ SM011 

 

Správy železnic D1 Dopravní a návěstní předpis 

1.1.2.4 Směrnice 
2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského 

konvenčního železničního systému 
2009/561/ES –TSI pro subsystém řízení a zabezpečení transevropského    konvenčního 

žel. systému, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES, kapitola 7 
2010/79/ES konvenční a vysokorychlostní žel systém- mění přílohu A  TSI 2006/679/ES 

řízení a zabezpečení konvenčního žel. systému a 2006/860/ES řízení a 
zabezpečení vysokorychlostního žel. systému, Seznam povinných specifikací 
(od 1.4.2010). 

2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském 
konvenčním a vysokorychlostním žel. systému. 

Správa železnic SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a 
na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy. 

Směrnice Správy železnic SM09 - Pravidla pro uplatnění výstupů projektu. Moderní 
design a architektura nádraží a zastávek ČR   

Směrnice Správy železnic č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích 
a na železničních zastávkách. 

Příloha k Směrnici Správy železnic č. 118 Grafický manuál jednotného orientačního a 
informačního systému Správy železnic, státní organizace 

 
„Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky ovládaných železničních 
informačních zařízení“, v aktuálním znění (1. novelizace č.j. 58548/00-O14) 
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1.1.2.5 Ostatní doporučení 
čj. 44764/09-OAE  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
    příslušenství v telekomunikační síti Správy železnic 
TA69   Stavba místních kabelových sítí  

    Technické informace SPT 
 
Zaváděcí listy 
 
Manuál jednotného vizuálního stylu, Správa železnic, státní organizace  
 

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 

Plánová instalace nové klimatizace do budovy ÚS do sdělovací místnosti bude zajištěna 
v rámci stavebních úprav v této lokalitě. V tomto stupni vznikla i nová sdělovací místnost, která 
vznikne pod eskalátory z ulice Hybernská. 
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1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Výchozí stav 

V ŽST Masarykovo nádraží se nachází v budově G sdělovací místnosti G.112 a 113, kde 
je převážná část stávající technologie umístěna v místnosti G.113. Další aktivní prvky se 
nachází v objektu ÚS v místnosti 111 a 112. V rámci této stavby proběhne vybudování nové 
sdělovací místnosti pod eskalátory z ulice Hybernská. S ohledem na stávající i nově budované 
technologie v rámci souvisejících staveb dojde k rozšíření a navýšení kapacit technologické 
datové sítě (TDS) a Intranetu ve výše zmíněných lokalitách. 

1.2.2 Stručný popis technického řešení 

V rámci toho PS dojde k vybudovaní a doplnění TDS přenosového systému pro SŽ 
v lokalitě ŽST Masarykovo nádraží. Stávající přenosový trakt v úseku mezi ústředním 
stavědlem a výpravní budovou je tvořen z SDH uzlů, který byl doplněn o L2 switche. Tento 
trakt je z hlediska nově instalované technologie v rámci souvisejících PS kapacitně nevhodný 
a do budoucna neperspektivní. Tento stávající uzel bude doplněn a nahrazen zcela novým 
přenosový traktem, který bude tvořen z MPLS boxů s L3 switchi. Společně s L3 (CE) switchi 
v hierarchicky nižší úrovni budou připojeny jednotlivé další lokality ve stanici v úrovni L2 
switchů a rovněž např. venkovní skříňové rozváděče REOV, ROV. Standardní přenosová 
rychlost bude 1G. 

Navrhovaná topologie přenosového zařízení musí umožňovat plný přenos příslušných dat 
(záznamy, DDTS, atd.) 

1.2.3 Základní kapacitní údaje 

 
MPLS         1 ks 
MPLS GSM-R        2 ks 
L3 switch 48p,8xSFP10G      5 ks 
L3 switch 24p,8xSFP10G      1 ks 
L2 switch 48p,4xSFP       2 ks 
L2 switch 24p,4xSFP       2 ks 
L2 průmyslový switch 8p,2xSFP       9 ks 
L2 průmyslový switch 4p,2xSFP     12 ks 
Zdroj 48V DC nad 10A      2 ks 
UPS         7 ks 
Usměrňovač 48V DC/230V AC     2 ks 
SFP1G modul        78 ks 
SFP10G/SFP+ modul       12 ks 
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1.3 Technické řešení 

1.3.1 Masarykovo nádraží ÚS 

V objektu ÚS v místnosti 112 v 1.NP bude instalován nový 19“ rack 800/800/47U do kterého 
bude instalován nový MPLS router s třemi kusy L3 switchů ve stackovaném provedení. L3 
switch bude v dimenzi 48 portů a 8xSFP10G na který budou připojeny okolní L2 průmyslové 
switche z REOV a ROV. Nově navržený L2 switch bude umístěn do sděl. místnosti 111 a 
nahradí tak starý switch C2960-24TC-L, který bude demontován do rezerv.     

Napájení MPLS routru společně s L3 switchi bude řešeno hybridně ze stávajícího 
skříňového zdroje 48V DC Benning a ze sítě 230V AC. V nové skříni bude zřízená podružná 
distribuce 230V AC a 48V DC na kterou bude připojena přenosová technologie instalovaná v 
rámci tohoto PS. V napaječi Benning proběhne výměna 2ks stávajících napájecích modulů 
33A za nové 2000W a bude instalovaná nova sada baterii 48V DC. 

Do místnosti 112 bude v rámci toho PS instalován nový závěsný rošt šířky 30cm, který bude 
napojen na stávající systém roštů v místnosti. Rošt bude umístěn nad nově založenou 
skříňovou řadou v místnosti. Nová řada skříni poskytne přístup z přední i zadní strany racku a 
poskytne další možnost rozšíření o nové racky v místnosti se stejnými i většími rozměry. Pro 
vedení optických patchcordu bude instalován nový závěsný plastový žlab. 

1.3.2 Sdělovací místnost pod schody ulice Na Florenci 

Objekt pod schody je z většiny využíván jako rozvodna NN a VN s trafomístností. V tomto 
objektu bude zřízená malá sdělovací místnost s novým 19” rackem 800/800/47U, kde bude 
instalována nová přenosová technologie tvořena z L2 switche. Switch bude připojen na L3 
switche v ÚS a ve sdělovací místnosti Hybernská. Tím vnikne založí přenosová cesta resp. 
redundantní sít mezi objekty. 

Ve sdělovací místnosti bude v rámci souvisejícího SO zřízen rozváděč R-sděl-N na který 
bude připojena nová technologie. L2 switch bude připojen do UPS v racku, která bude 
rozjištěna v novém rozváděči nezajištěné sítě. Pro servisní účely a připojení záložního zdroje 
bude v racku instalována distribuce 230V AC nezajištěna/zajištěna.   

1.3.3 Sdělovací místnost pod schody ulice Hybernská 

V rámci stavby dojde k vybudování nová sdělovací místnost pod eskalátorem z ulice 
Hybernská, kde vznikne nový významní přenosový uzel pro sdělovací technologie. V tomto 
objektu bude instalována nová 19“ skříň 800/800/47U, v které bude instalovaná nová 
přenosová technologie složena z 2ks L3 switchů TDS ve stáckovaném provedení a 1ks L3 
switche pro Intranet. TDS switch bude v dimenzi 48 portů a 8xSFP10G na který budou 
připojeny okolní L2 průmyslové switche z nástupišť a L2 switch z VB. Intranet switch bude 
v dimenzi 24 portů a 8xSFP+.     

Napájení L3 switchů v objektu bude realizováno hybridně z nového skříňového napaječe 
48V DC o instalovaném výstupním výkonu minimálně 6kW s možností dodatečného rozšíření 
o další napájecí moduly a z nezálohovaného rozváděče R-sděl-N. Napáječ bude osazen 
bateriemi, které zajistí požadované přenosy v případě výpadku po delší dobu (předepsaná 
doba zálohy v TDS je 6 hodin). V nové rackové skříni pro přenosový systém bude instalovaná 
distribuce 230V AC zajištěná/ nezajištěna a distribuce 48V DC.   

1.3.4 Masarykovo nádraží VB 

Místnost G.112 a G.113 ve výpravní budově bude dispozičně upravena především dojde k 
přemístění technologie do místnosti G.112, kde budou založeny dvě řady rackových skříní. 
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Pro přenosový systém bude instalovaná nová 19” skříň 800/800/47U do řady s přístupem, jak 
z přední části skříně, tak i ze zadní. Do skříně bude přesunuta stávající zařízení SDH. Stávající 
TDS a intranet switche budou v době realizace stavby na hranici životnosti, proto dojde 
k demontovaní 4ks L2 switchů a 1ks L3 intranet switche. Demontovaný Intranet switch bude 
nahrazen novým L3 switchem v nově budované sdělovací místnosti pod schody Hybernská. 
Pro zajištění konektivity v objektu VB bude v místnosti G.112 instalovaná dvojice L2 switchů. 
První switch bude sloužit pro připojení zařízení do sítě TDS a bude v provedení 24 portů a 4x 
SFP. Druhý switch bude zajištovat propojení Intranetu v objektu VB k nové L3 pod schody 
Hybernská. 

Napájení přesunuté a nové technologie bude zajištěno z nového rozvaděče z nezajištěné 
sítě R-sděl-N, který bude dodán v rámci SO silnoproudu. V místnosti G.113 se v současném 
stavu nachází skříňový zdroj Benning, který bude přesunut do místnosti G.112 mezi skříň s 
přenosovým systémem a rackem ČD-T. Benning bude posílen 2ks napájecích modulů 2000W 
společně s bateriemi, které nahradí stávající 33A moduly a baterie. V racku s L2 switchi bude 
instalována separátní podružná distribuce z napaječe 48V DC a rozvaděče 230V AC 
(nezajištěná), která bude doplněna zajištěnou sítí z usměrňovače, který bude připojen na 
Benning.  

V rámci toho PS dojde k přesunutí switchů pod správou ČD-Telematika do přemístěné 
skříně rovněž ve vlastnictví ČD-T. 

1.3.4 Praha CDP 

Další rozšíření přenosové technologie v rovině GSM-R bude v CDP Praha v místnosti 2.14, 
kde budou umístěny dva MPLS GSM-R boxy pro připojení RBC k MSC CDP Praha a Přerov. 
Páteřní propojení je řešeno mimo tuto stavbu. 

Součásti PS je zkapacitnění, resp. úprava zálohovaného napájení 48V DC s rozjištovacím 
polem do 19“ skříně.  

1.3.5 Záložní přenosová cesty, systémová redundance 

V rámci tohoto PS je řešena redundance nového přenosového traktu, který připojí novou 
přenosovou technologii v předmětném úseku do technologické datové sítě Správy železnic.  

1.4 Údaje o souvisejících PS a SO 

Vybudování a zprovoznění výše popsaného přenosového traktu v předmětném úseku 
stavby je buď podmíněno nebo jinak funkčně souvisí s vybudováním a zprovozněním dalších, 
provozních souborů a stavebních objektů předmětné stavby, tj.: 

 

PS 11-02-11  ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 

PS 11-02-21  ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-41  ŽST Praha Masarykovo nádraží, EZS 

PS 00-02-51  ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 

PS 11-02-61  ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém 

PS 11-02-62  ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém 

PS 11-02-72  ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení 

1.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 
požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  
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Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

Realizací tohoto PS se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektu. 
Všechny prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s touto platnou PBŘ. 

 

1.6 Péče o bezpečnost práce a technických 
zařízení  

Instalaci musí provádět firma se zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Při montážních 
pracích musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné 
bezpečnostní předpisy. Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a 
zařízení bude řádně předáno investorovi. El. zařízení musí být trvale odborně udržováno a 
revidováno v zákonných lhůtách. 

Při provádění montážních prací je nutné důsledně dodržovat ustanovení bezpečnostních a 
hygienických předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy v 
konkrétních podmínkách navrhované výstavby. 

Z hlediska budoucího provozu, je třeba, aby se zaměstnanci obsluhy a údržby řídili 
příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovali příslušné předpisy 
pro provoz zařízení. 

Pracovníci musí být před zahájením prací poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zejména o konkrétních opatřeních, která bude nutno dodržovat a musí být 
vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Veškerá místa, kde může dojít k přímému 
styku s optickým kabelem (spojky, kabelové rezervy, optické rozvaděče) musí být opatřeny 
výstražnými tabulkami, upozorňujícími na nebezpečí laserového záření 

 

1.7 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento PS neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

Úroveň elmag. záření je v mezích Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. ve znění nařízení vlády 
č.106/2010 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, nepřekračuje povolené limity 
intenzity elektrického a magnetického pole. 

1.8 Požadavky na další stupně dokumentace 

Při zpracování tohoto provozního souboru se vycházelo z vlastností zařízení, která jsou u 
Správy železnic zavedena nebo se standardně používají. V jiných případech musí být ze 
strany Správy železnic vystaven souhlas s projektováním anebo souhlas s použitím zařízení 
u Správy železnic. Typy nových zařízení nejsou v této dokumentaci uvedeny. Dodavatel musí 
nabídnout takové typy zařízení, které splňují podmínky pro použití u Správy železnic a 
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naplňující požadavky na vlastnosti zařízení specifikované v tomto projektu. Pro nezavedená 
zařízení je nutné zajistit souhlas Správy železnic s projektováním a použitím u Správy železnic. 
Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto PDPS navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory vyhovují požadavkům nového zařízení. Pokud 
tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních souborů a 
stavebních objektů v této stavbě. Součástí dodávky zařízení musí být také dopracování 
projektové dokumentace do stupně RD (Realizační dokumentace). 

 


	PS110271_00_00_000_TZ_R
	Listy a pohledy
	Model


	PS110271_01_01_001

