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1.1 Výchozí podmínky 
Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění 
stavby) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy 
železnic, státní organizace), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování 
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
RDS (Realizační dokumentace stavby). 
 

Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
• Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro 

územní řízení) 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
• Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
• Technické podklady výrobců zařízení 
• Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

 

Normy 
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 

základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení 
vn,vvn a zvn. 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-42  El. předpisy - El. zařízení-část 4: Bezpečnost – Kapitola 42: 
Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 
Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 
Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473  El. předpisy-El. zařízení-část 4: Bezpečnost-Kapitola 47: Použití 
ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473: 
Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52  El. předpisy-El. zařízení – část 5: Výběr a stavba el. zařízení-
Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 
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ČSN 33 2000-6   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu 

vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah:  

TKP 28   Sdělovací zařízení 
TS 6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače (účinnost 
od 1.1.2012) 
Dispečerské terminály musí zabezpečit funkci „GSM-R STOP“ dle „Technické specifikace 
systému, zařízení a výrobků, číslo TS 3/2014-S“   

 
 Vyhlášky 

vyhl.č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád  
drah 

vyhl.č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a  
technický řád drah 

Předpisy SŽ 
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách 
a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizace 

SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při 
stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní 
organizace 

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským 
vlakovým zabezpečovačem 

SŽDC T1  Telefonní provoz 
SŽDC T81  Označování okruhů 

 

Ostatní doporučení 
Zaváděcí listy 

 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů.  

 

Odchylky od předchozí dokumentace 
PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace, řešení bylo upřesněno 

na základě výsledků pracovních porad a místních šetření. 
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Popis výchozího stavu 
ŽST Praha Masarykovo nádraží 
V současné době je v ŽST Praha Masarykovo nádraží v provozu stávající sdělovací 

zařízení ve všech budovách Masarykova nádraží. V současné době je provoz v ŽST řízen 
z CDP Praha. Ve stanici ve výpravní budově je venkovní výpravčí a na ústředním stavědle je 
vybudováno pracoviště pohotovostního výpravčího PPV a panelisty jako záložní ovládací 
pracoviště pro ovládání ŽST. V ŽST Praha Masarykovo nádraží jsou v provozu zapojovače 
TTC Marconi, strukturovaná kabeláž, hodinové zařízení řízené hlavními hodinami, informační 
zařízení, rádiové systémy TRS, MRS, GSM-R, rozhlasové zařízení záznamové zařízení MB 
linky zaintegrovány do IP telefonního zapojovače, IP telefonní ústředna MX ONE.  

Z obsluhovacích IP dotykových terminálů IPTC-K jsou především ovládány MB okruhy, 
vstup do sítě GSM-R sítě a ovládání rozhlasu. Zapojovač slouží pro místní obsluhu. 

V rámci předchozí stavby „Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě“ byl proveden upgrade 
stávající TÚ ústředny Praha. Úprava spočívala ve výměně stávající MD110 na systém MX-
ONE server. V ŽST Praha Masarykovo nádraží byla v rámci této úpravy umístěna vzdálená 
část (remote) MX-ONE. Spojení s hlavní částí umístěné V ŽST Praha Hlavní nádraží je 
tokem 2x1GE. Nová IP telefonní ústředna je umístěna ve sdělovací místnosti G.113 a 
nahradila stávající LIM ústředny MD 110.  

Kapacita IP telefonní ústředny MX-ONE: 
• 96 účastníků analogových  
• 160 účastníků digitálních 
• 2x port LAN GE 
• 4x port E1 

 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické 
parametry 

Předmětem projektu sdělovacího zařízení je úprava a přemístění a doplnění datové sítě a 
telefonních rozvodů (strukturované kabeláže) ve stávající VB a zrekonstruované sdělovací 
místnosti v místnosti G.112 v ŽST Praha Masarykovo nádraží. Nové centrum strukturované 
kabeláže bude vybudováno v nově zrekonstruované sdělovací místnosti. 

V rámci tohoto PS se řeší také přemístění IP telefonní ústředny MX-ONE vybudované 
v rámci stavby „Rekonstrukce centrálních částí tranzitní telefonní sítě“ do nově vybudované 
sdělovací místnosti v rámci stavby Modernizace a dostavby ŽST Praha Masarykovo nádraží. 
IP PBX MX One bude tedy přemístěna do nové sdělovací místnosti Hybernská.  

Součásti tohoto PS je také úplná demontáž sdělovacího zařízení (rozvodů strukturované 
kabeláže a hodinového rozvodu v demolovaných budovách A1 a A2, případně jeho 
přemístění do jiných prostor. Dále budou v těchto budovách demontovány telefonní přístroje, 
aktivní prvky, skříně a další případná sdělovací zařízení v těchto demolovaných objektech. 
Demontované zařízení bude předáno správci zařízení nebo určeno k likvidaci do šrotu.  

Rozmístění sdělovacího zařízení je patrné z půdorysných výkresů. 

 
Náplní tohoto PS budou následující činnosti 

• Instalace kabelových roštů ve sdělovacích místnostech  

• Instalace 19“ skříní do sdělovací místností 
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• Instalace a úprava strukturované kabeláže a datových rozvodů ve VB 

• Zřízení nového datového rozvodu ve sdělovací místnosti G.112 

• Demontáž IP telefonní ústředny ve sdělovací G.113 

• Následná montáž TÚ do nové sdělovací místnosti Hybernská  

• Přesměrování telefonních okruhů na novou MK 

• Vybudování nového hlavního rozvodu pro TÚ ve sdělovací místnosti  

• Vykabelování TÚ systémovými kabely na nový HR 

• Rekonfigurace TÚ a uvedení do provozu 

• Demontáž sdělovacího zařízení v demolovaných objektech A1 a A2 a předání správci 
zařízení 

 
Základní kapacitní údaje předmětného PS  

• Kabelové rošty ve sděl     70 m 
• 19“ skříň 47U 800x800    2 ks 
• 19“ skříň 47U 800x600    2 ks 
• Telefonní a datové rozvody    100 portů 
• Patch panel 24portů + organizér   20 ks 
• PoE injektor 12 portů + organizér   1 ks 
• Kabel UTP min. cat 5e    2500 m 
• Kabel FTP min. cat 5e    600 m 
• Kabel SYKFY 20x2x0,5    500 m 
• Kabel J-Y(St)Y 2x 0,8    90 m 

 

1.2.1 Skladba a rozsah technického řešení 
Telefonní a datové rozvody 

V rámci PS bude upraven a případně doplněn stávající telefonní a datový rozvod ve 
stávajících budovách na Masarykově nádraží.  

Strukturovaná kabeláž bude zachována ve všech nadále provozovaných prostorách a 
případně doplněna do nových prostor ve VB. 

Centrum strukturované kabeláže bude v nově zrekonstruované sdělovací místnosti G.112 
ve výpravní budově v nové 19“ skříni, kde budou kabely od datových zásuvek a dalších 
rozvodů v z jednotlivých budov ukončeny na nových patch panelech. Stávající rozvody 
struktoruvané kabeláže, které nedosáhnou do nové sdělovací místnosti pro jejich přepojení 
budou nahrazeny novými UTP kabely včetně nové datové dvojzásuvky.  

Ve sdělovacích místnostech G.112 i v nově vybudované sdělovací místnosti Hybernská, 
budou propojeny všechny skříně se sdělovacím zařízením se skříní, ve které se bude 
nacházet centrum strukturované kabeláže. Mezi skříněmi bude vedeno potřebné množství 
UPT kabelů dle jejího obsazení jednotlivými prvky, které je potřebné připojit do datové sítě. 
Propojovací UTP kabely mezi skříněmi budou ukončeny na obou stranách na patch 
panelech.  

Pro rozvody jednotlivých účastnických portů strukturované kabeláže budou použity kabely 
UTP kat. min. 5e. Strukturovaná kabeláž bude ukončena na nové patch panely RJ-45 24 port 
s organizéry kabelů, které budou umístěny do nových 19“ skříní ve sdělovací místnosti.  Ve 
skříni, které bude centrem strukturované kabeláže bude k patch panelům doplněn také PoE 
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injektor 12p pro napájení případných IP zařízení, které umožňují napájení prostřednictvím 
PoE (např, IP telefony, kamery, atd,…)  

 
IP telefonní ústředna MX One 

V rámci tohoto PS bude vzdálená část IP telefonní ústředny MX-ONE přemístěna ze 
stávající sdělovací místnosti G.113 do nové sdělovací místnosti Hybernská pod eskalátory.  

TÚ ústředna bude umístěna v nové 19“ skříni 47U 800x800. V 19“ skříni MK bude 
vybudován nový hlavní rozvod pro připojení telefonní účastníků k TÚ. Budou zde ukončeny 
všechny nové metalické kabely včetně translátorů. TÚ bude připojena na nový HR 
prostřednictvím systémových kabelů.  

Vnitřní telefonní rozvody budou ukončeny na patchpanelech. Součástí rozvodných pásků 
pro ukončení kabelů budou bleskojistky s tavnými kroužky.  

 
Napojení na telekomunikační sítě 

Vazba na nadřízenou část TTÚ, v ŽST Praha Hlavní nádraží je řešena prostřednictvím 
přenosového příslušným switchem v síti IP PBX datovým tokem 2x GE. 

Telefonní linky budou k TÚ připojeny systémovými kabely na HR.  

 
Vnitřní rozvody 

Kabelové propojení mezi jednotlivými zařízeními ve výpravní budově, bude uloženo na 
nových kabelových roštech, které budou doplněny elektroinstalačními lištami na zdi.  

 
Napájení sdělovací technologie 

Napájení ATÚ a její částí musí být řešeno tak, aby byl zajištěn 6ti hodinový provoz při 
výpadku nn sítě. 

Napájení přenesené IP telefonní ústředny, včetně switchů TechLAN, resp. Intranet, bude 
zajištěno prostřednictvím nového zálohovaného zdroje včetně akumulátorů, který bude 
v nové sdělovací místnosti vybudován  

Telefonní ústředna bude napájena z tohoto zdroje z vlastního distribučního panelu zdroje 
48VDC, který je vybaven jističi pro připojení jednotlivých zařízení.  

IP telefony budou napájeny prostřednictvím patch panelu PoE injektor (panel 1U 12p), 
který bude umístěn v 19“ skříni centra strukturované kabeláže, ve sdělovací místnosti.  

 
Demontáže 

V rámci tohoto PS bude demontováno veškeré sdělovací zařízení ze stávajících budov A1 
a A2, které jsou určeny k demolici 

Jedná se především o tato zařízení: 

• Hodinové zařízení (Hlavní hodiny, podružné hodiny, hodinové rozvody, příslušenství) 
– úplná demontáž, kabeláž do šrotu, hodiny předat správci zařízení 

• Zařízení EPS (Ústředna EPS MHU 113, čidla, rozvody, příslušenství) – úplná 
demontáž předat správci zařízení 

• 19“ skříně včetně vnitřního vybavení – úplná demontáž 

• Datové a telefonní rozvody včetně telefonních přístrojů – úplná demontáž do šrotu, 
telefony předat správci zařízení 
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• Stojanové řady ve sdělovací místnosti, která se uvolní po demontáži jednotlivých 
sdělovacích zařízení – úplná demontáž do šrotu 

• Ostatní sdělovací zařízení 
 
O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce 

zařízení. Nicméně zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový 
seznam demontovaného zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V 
případě fyzické likvidace musí správci doložit potvrzení o ekologické likvidaci. V případě, že 
správce zařízení rozhodl o dalším využití demontovaného zařízení, musí zhotovitel při 
přejímacím řízení prokazatelně doložit, komu toto zařízení předal. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

 

1.2.2 Dispoziční řešení 
Viz výkresová dokumentace a bylo popsáno výše. 

Umístění zařízení  
Viz výkresová dokumentace a bylo popsáno výše 
 

1.2.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Pro datové rozvody strukturované kabeláže není potřeba žádné jiné napájení.  
IP telefonní ústředna bude napájena z nového zálohovaného zdroje 48VDC z vlastního 

distribučního panelu 48VDC umístěného v 19“ skříni ATÚ. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Telefonní rozvody jsou napájeny malým napětím, v případě zálohovaných zdrojů je 

ochrana před dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí samočinným 
odpojením od zdroje. Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou připojeny na hlavní 
uzemňovací sběrnici ve sdělovací místnosti v rámci tohoto PS. Uzemňovací sběrnice by 
měla být ve sdělovací místnosti vybudována v rámci SO elektroinstalace. 

 

1.3 Údaje o souvisejících PS/SO 
Vybudování a zprovoznění výše popsaného PS sdělovacího zařízení je buď podmíněno 

nebo jinak funkčně souvisí s vybudováním a zprovozněním dalších provozních souborů 
předmětné stavby, tj.: 

PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 
PS 11-02-21  ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení 
PS 01-02-31 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ 
PS 11-02-41 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EZS 
PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 
PS 11-02-61 ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém 
PS 11-02-62 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém 
PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém 
PS 11-02-73 ŽST Praha Masarykovo nádraží, DDTS ŽDC 
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PS 11-03-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
PS 11-03-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie 
PS 11-04-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy 
PS 11-04-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory 
SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 
SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB 
SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn 
 

1.4 Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení 
předány a provozovány v nezávadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 
prováděna.  
 

1.5 Péče o životní prostředí a o osoby 
s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 
 

1.6 Stavebně montážní postupy výstavby 
Informace o stavebních postupech 

Tento PS bude prováděn v souladu se stavebními úpravami a vybudováním celé PB, dále 
vybavením sdělovací místnost a dopravní kanceláře. Závisí také na postupu rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení. 
 

Výluky  
Realizace tohoto PS si nevyžádá žádných výluk. 

Požadavky na montáž 
Součástí dodávky tohoto provozního souboru je nezbytné měření, nastavení a základní 

uvedení zařízení do provozu. V rámci předání stavby investorovi budou dodavatelem 
předány příslušné certifikáty, měřící protokoly a rovněž provozní předpisy pro jednotlivá 
instalovaná slaboproudá zařízení. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s celým zněním projektu, případně předchozího 
stupně projektové dokumentace a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých 
vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat. Při výstavbě je 
povinen dodržovat prostorovou ČSN. 

Požadavky na další stupně dokumentace 
Aby bylo možné zpracovat tento provozní soubor (ve stupni PSŘ) a projekty navazujících 

PS a SO řešených ve stupni PS (projekt stavby), byly pro řešení použity zařízení, která jsou 
u Správy železnic zavedena nebo se běžně používají a jsou kompatibilní již s instalovanými 
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zařízeními v okolních ŽST. Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky 
pro použití u Správy železnic a představující alespoň rovnocennou technickou náhradu 
zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat 
s investorem, projektantem a budoucím správcem zařízení. 

Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto DSP navrženo, musí ověřit, zda 
související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům nového 
zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních 
souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
(dPSŘ) s ověřením připojovaných rozhraní sdělovacích zařízení integrovaných do IP 
zapojovače a sdělovacích zařízení umožňující vstup do hierarchicky vyšších úrovní 
drážních tlkm. sítí, přepojování okruhů, kapacit kabelů… na základě stavebních 
postupů skutečně realizovaných na stavbě. 




