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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni
stavby — PDPS) v souladu s pfedpisem €.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZ SM011 (Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace), vCetné dalSich dodatki a doplikd platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpisi a norem a v souladu s TKP staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:
¢ Projektova dokumentace pfedmétné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro Uzemni

fizeni)

Mistni Setfeni;

Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Technicka specifikace stavajiciho instalovaného zafizeni.
Technické podklady vyrobcu zafizeni

Navazné stavby (realizované, v realizaci).

1.1.2.1 Technické normy

CSN EN 50160 ed.3
CSN 33 2000-1 ed. 2
CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

CSN 33 2000-5 ed. 3

CSN 35 1330
CSN 33 2610

CSN 33 0165 ed. 2

CSN 33 2160

CSN 34 1610
CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 16484-5
CSN EN 50121-1 ed. 2

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné
distribuéni sité

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni  hlediska,
stanoveni zékladnich charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecénost

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpec€nost. Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym
proudem

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory

Umisténi a provoz stani¢nich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€u barvami nebo
Cislicemi

Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy tfifazovych vedeni vn,
vvn a zvn.

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy
rozvod v primyslovych provozovnach

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné
pozadavky

Automatizaéni a fidici systémy budov
Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 1:
VSeobecné

IXPROJEKTA s.r.0.
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

CSN EN 60870-5-104 ed. 2 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Cast 5-104:
Pfenosové protokoly — Sitovy pfistup pro IEC 60870-5-101
pouzivajici normalizované transportni profily

CSN EN 61131-1 Programovatelné fidici jednotky — Cast 1: V8eobecné informace

CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektriza¢ni soustavy

CSN 34 1390 Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem

CSN EN 62 305 ed. 2 Ochrana pred bleskem
S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

Technické kvalitativni podminky staveb Spravy Zeleznic s. o.

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy

Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

TKP 26 Osvétleni, rozvody nn v&etné dalkového ovladani, EQV,
stozarové transformovny vn/nn

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 29 Silnoprouda technologicka zafizeni

TKP 30 Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

Vyhlasky

vyhl. €. 173/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. &. 177/1995Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a

technicky fad drah

Smeérnice
Smérnice SZDC &islo TS 2/2008 - ZSE., tfeti vydani
Smérnice SZDC &islo TS 2/2008 - ZSE., druhé vydani
Smérnice SZDC ¢&islo TS 6/2010-S
Smérnice GR SZDC, s. o. &. 16/2005
Smérnice GR SZDC, s. o. . TS 2/2008 - ZSESZ
SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Ostatni doporuceni
Zavadeéci listy
1.1.3 Oduavodnéni vyjimek z predpisii a norem

V technickém feseni nebyly uéinény vyjimky z norem a predpis.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni
DSP. Na zakladé koordinace s technickym feSenim ostatnich souvisejicich objektl stavby bylo
plUvodni technické feSeni upraveno dle aktualnich pozadavkad.
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V sougasné dobé& je vZST Praha Masarykovo nadraZi v budové Ustfedniho stavédla
umistén integracni koncentrator systému dalkové diagnostiky technologickych systému
Zelezni¢ni dopravni cesty — DDTS ZDC.

_Tento slouzi kintegraci stav. technologickeho vybaveni v objektu ustfedniho stavédla
v ZST Praha Masarykovo nadrazi do systému DDTS — ZDC.

1.2.2 Struény popis technického reseni

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do
systému dalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude
navrzeno v souladu s technickou specifikaci Smérnice SZDC ¢&islo TS 2/2008 - ZSE., treti
vydani - ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” . Systém
bude umozniovat jeho nasledné rozsifeni a doplnéni v souladu s pokraCujicimi a navazujicimi
stavbami.

Do sité Ethernet (technologicka datova sit) a pfes pfenosovy systém budou z jednotlivych
Zelezninich stanic a objektd zapojena jednotliva zafizeni (Osvétleni, EOV, EZS/ASHS,
rozhlasové a informacni zafizeni, kamerovy systém, eskalatory, vytahy, jednotlivd méfeni,
méreni elektrické energie, technologie vytahll a Cerpadel a dalSi TLS dle TS 2/2008-ZSE, treti
vydani), u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol.
Konfigurace systému je navrzena jako aplikace klient/server. Informace budou pfenaseny na
integracni server (InS) v CDP Praha.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS
232, RS 422, RS 485, M-Bus, ModBus) a pfes ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP
technologické datové sité. Data budou pomoci pfevodniku pfipojena pres prislusny integracéni
koncentrator (InK), ktery bude umistény v rozvadé&ci dalkové diagnostiky (RDD). Integracni
koncentratory budou primarné pfipojeny k integraénimu serveru InS v CDP Praha. V ramci
tohoto PS budou dodany dva mobilni klienti.

Zafizeni pfipojovana do sité dalkové diagnostiky TS ZDC:
»  Elektricka zabezpecCovaci signalizace (EZS);

e Aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)
e Zdroje 48 V DC pro sdélovaci zafizeni

e Informaéni systém pro cestujici

« Rozhlasové zafizeni;

*  Kamerovy systém;

e Osvétleni (OSV);

» Elektricky ohfev vymén (EOV);

e Silnoproudé technologie v rozvodnach nn

¢ Podruzna méreni el. energie;

» Technologie vytahu, eskalator( a pfip. Cerpadel;

* Klimatizace a vzduchotechnika

e DalSi TLS vybrané spravci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE, tieti vydani;
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1.2.3 Zakladni kapacitni tdaje
Rozvadé¢ dalkové diagnostiky 2 ks
Mobilni klient DDTS 2 ks
1.3 Technické reSeni

Pro pfipojeni nové instalovaného technologického zafizeni v ZST Praha Masarykovo
nadrazi bude vyuzit stavajici integracni koncentrator umistény ve sdélovaci mistnosti na
ustfedni stavédle v ZST Praha Masarykovo nadrazi. Rozvodna nn v technologické mistnosti
pod eskalatory bude osazena novym rozvadécem dalkové diagnostiky. Druhy rozvadéc
dalkové diagnostiky bude umistén ve sdélovaci mistnosti taktéz v technologickych prostorech
pod eskalatory.

Do technologické datové sité¢ (TDS) budou pfes pfenosovy systém z ZST Praha
Masarykovo nadraZzi a objektd dotéenych stavbou integrovany do DDTS nasledujici
technologické systémy (TLS):

Rozhlasovy systém (ROZ),

Informacéni systém pro cestujici — vizualni (ISC),

Kamerovy systém (KAMS),

Odecet spotieby el. energie (OSE),

UrCené stavy jistiCl, prfepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych
systému (EE),

Poplachové zabezpeCovaci a tisfové systémy (PZTS), dfive elektronicka
zabezpeclovaci signalizace (EZS),

Vzduchotechnika (VZT),

Elektricky ohfev vymén (EOV),

Osvétleni (OSV),

Vytahy (VYT),

Pohybliva schodisté (PSCH),

Autonomni stabilni hasici zafizeni (ASHZ),

Switche/aktivni prvky lokalni technologické datove sité (LTDS),

Zdroje 48 V DC pro sdélovaci technologii,

Cidla teploty a vlhkosti v uréenych technologickych mistnostech.

U uvedenych TLS bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol.
Konfigurace systému je navrZzena jako aplikace klient/server.

Do ur€enych silnoproudych rozvadécu osvétleni a EOV budou umistény potfebné
prevodniky pro snimani stavu odectu spotfeby elektrické energie.

Soucasti tohoto PS je i uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS z feSeného useku v ramci
stavby do provozu s verifikaci pfenaSenych dat.

Z davodu navazovani na jiz vybudovanou technologii musi byt veSkeré dodané zafizeni v
ramci tohoto PS (na urovni pfenosovych protokolu i na trovni klient — server) kompatibilni s jiz
provozovanym zafizenim DDTS ZDC ve spravé OR Praha.

V ramci provozniho souboru DDTS ZDC budou dodany rozvadéée RDD véetné pirevodnika,
prechodovych svorkovnic, pfepétovych ochran, PLC automatt a dalSich potfebnych prvk( pro
pfipojeni jednotlivych TLS.

Pfipojeni jednotlivych rozvadééd REOV a ROV bude pomoci optickych kabeld,
realizovanych vramci souvisejiciho PS mistni kabelizace. Jednotlivé mediakonvertory
(OK/Ethernet) budou soudasti provoznich souborl sdélovaciho zafizeni véetné
mediakonvertor(l v rozvadécich REOV, ROV.

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 4 prosinec 2022



Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

1.3.1 Integracni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v z feSeného useku traté bude vyuZit
stavajici integracni koncentrator InK umistény v RDD ve sdélovaci mistnosti v objektu
ustfedniho stavédla v ZST Praha Masarykovo nadrazi. Tento InK jiz v sougasnosti zajistuje a
bude zajistovat i u nové instalovaného technologického zafizeni pfipojeni komunikacnich
rozhrani jednotlivych zafizeni TLS, zpracovani diagnostickych informaci, konverzi protokolt z
téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na zdvojeny InS v CDP Praha.

Jako integraéni koncentrator je pouzit primyslovy pocita¢ se systémovym a aplikacnim
programovym vybavenim s dostateénym poétem komunikaénich portd, bez pohyblivych &asti.
Integracni koncentrator ma dva nezavislé sitové porty, jeden pro TDS a druhy pro LTDS.

Napajeni integracniho koncentratoru a servisni zasuvky, resp. rozvadéce RDD bude vyuzito
stavaijici.

V pfipadé, zZe budou instalovany systémy EOV a osvétleni, které umi komunikovat pomoci
protokolu CSN EN 60870-5-104 pfedepsanym TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto
systémy pfipojit rovnou do TDS mimo InK.

1.3.2 Rozvadéce dalkové diagnostiky

Rozvadéce dalkové diagnostiky budou realizovany jako samostatné stojici 19°
technologické skfiné. Jeden rozvadés dalkové diagnostiky DDTS v ZST Praha Masarykovo
nadrazi bude umistén do nové sdélovaci mistnosti v technologickém prostoru pod eskalatory.
Druhy rozvadéc¢ dalkové diagnostiky bude umistén do rozvodny nn nové TS 22/0,4 kV, ktera
je taktéZz umisténa v technologickém prostoru pod eskalatory v ZST Praha Masarykovo
nadrazi.

Rozvadéc¢ RDD ve sdélovaci mistnosti bude v 19 provedeni a bude umistén ve stojanové
fadé spolecné se zbytkem sdélovaciho zafizeni. Bude vybaven pfechodovymi svorkovnicemi,
prepétovymi ochranami, napajecim zdrojem, pfislusSnym poctem prevodnikl, Fidicim
automatem PLC a dal§imi potfebnymi prvky pro pfipojeni TLS.

V rozvadédli budou vzdy umistény servisni datové a silové zasuvky a vnitfni osvétleni.
Napajeni rozvadécu bude feSeno z rozvodu 230 V AC v danych technologickych mistnostech.
Zaloha napajeni na dobu 30 minut bude zajisténa zalohovanym zdrojem 24 V DC, ktery bude
soucasti rozvadéce.

Napajeni rozvadée RDD ve sdélovaci mistnosti bude provedeno z rozvadéce zajisténé
sité ve sdélovaci mistnosti (jistiCem 6A, kabelem CYKY-J 3x2,5). Servisni zasuvka v rozvadéci
RDD bude napajena z rozvadéce R-sdél (jisticem 16A, kabelem CYKY-J 3x2,5).

Napajeni rozvadéce RDD v rozvodné nn bude provedeno z rozvadéce zajisténé sité v
mistnosti rozvodny z rozvadéce ATN (jistiCem 6A, kabelem CYKY-J 3x2,5). Servisni zasuvka
v rozvadéci RDD bude napajena z distribuéniho rozvadéfe RH 230V AC (jistiCem 16A,
kabelem CYKY-J 3x2,5).

PFenasené informace do DDTS ZDC:

Elektricka zabezpeCovaci signalizace (EZS);
Aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS);
Zdroje 48 V DC pro sdélovaci zafizent;
Informacni systém pro cestujici;

Rozhlasové zafizeni;

Kamerovy systém;

Osvétleni (OSV);

Elektricky ohfev vymén (EOV);

Silnoprouda technologie v rozvodnéach nn;
Podruzna mérfeni el. energie;

Technologie vytah(, eskalator( a pfip. ¢erpadel;
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¢ Klimatizace a vzduchotechnika;
e DalSi TLS vybrané spravci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani;

1.3.3 Integracni server InS aterminélovy server TeS

Data z InK ZST Praha Masarykovo nadrazi budou pfenasena na zdvojeny InS CDP Praha.
V ramci feSeného PS dojde k SW upravé téchto serveru.

Pro fizeni aplikace dopravniho ,tenkého“ klienta DDTS v dotykovych terminalech
vyprav€ich na CDP Praha nové doplnéné o pracovisté PPV1 a PPV2 bude vyuzit mistni
terminalovy server TeS v CDP Praha. V ramci feSeného PS dojde k SW upravé tohoto serveru,
aby byly zpfistupnény nové diagnostické informace z pfisluSnych TLS v dotykovych
terminélech.

Doplnéni zdvojeného Integracniho serveru InS a Terminalového serveru TeS v CDP Praha
bude spocivat v jejich parametrizaci, konfiguraci a dopInéni datovych struktur.

1.3.4 Klientska pracovisté

V ramci tohoto provozniho souboru budou dodana dvé mobilni/pfenosné pracovisté pro
dohled TLS ze systému DDTS ZDC (SSZT, SEE). Dale budou dopln&na (parametrizovana a
konfigurovana) jednotliva klientska pracovisté na ED Spravy Zeleznic Praha Kfenovka, CDP
Praha, Odboru energetiky a sluzeb (OES) OR Hradec Kralové, OR Praha — SPS a HZS Spravy
Zeleznic se systémovym a aplikanim programovym vybavenim s jeho oZivenim, nastavenim
a parametrizaci. Nové bude dodana nasleduijici klientska pracovisté:

Stacionarni klientské pracovisté

Pracovisté vypravcich budou vybaveny integrovanym terminalem pro hlasovou komunikaci
s dotykovou obrazovkou tzv. telefonni zapojovac. Tento telefonni zapojova¢ dodany v ramci
souvisejiciho PS bude vybaven aplikaci pro zobrazovani informaci z DDTS ZDC.

Mobilni klientské pracovisté

V ramci tohoto PS budou dodany dva novi mobilni klienti (notebooky), které budou slouzit
jako servisni pracovisté v pfipadé zasahu na misté poruchy (SSZT a SEE). Mobilni klient bude
vybaven bezdratovou technologii (GPRS a integrovany 3G modem a Wifi) pro pfipojeni do
TDS pfes servisni kanal.

Stavajici mobilni klientska pracovisté budou doplnéna o nové TLS jejich konfiguraci a
parametrizaci.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat bude feSeno na pracovisti vyprav€iho pomoci dopravniho klienta (telefonniho
zapojovaCe — terminal s dotykovou obrazovkou). Zobrazeni dat v CDP Praha bude feSeno
pomoci klienta DDTS ZDC u ptisluéného dispeéera DZDC definovaného v rdmci navazujicich
staveb DOZ. V ramci provozniho soubor DDTS ZDC budou jednotliva zafizeni (dohledovy a
mobilni klienti, server InS atd.) parametrizovana a SW doplnéna o data z novych objektu v
daném Useku stavby. Samotné zafizeni (terminal s dotykovou obrazovkou) je dodano v ramci
souvisejicich provoznich soubort sdélovaciho zafizeni.

V ramci tohoto provozniho souboru bude dodan SW a licence. Servisni zdsah bude mozné

provést pres vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni servisni organizaci
pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK.

V blizkosti stolu vypravciho vybudovana datova zasuvka pro pfipojeni dopravniho klienta.
Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované kabelaze PS sdél. zaf.

Pro potfeby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC bude pro potieby QR (SEE) Praha
zfizeno datoveé pfipojeni (datova zasuvka) v rozvadéci RDD. Po potfeby OR (SSZT) Praha
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bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka. Datové zasuvky v
rozvadéci RDD budou soucasti tohoto PS.

Doplnéni klientsky pracovist bude probihat na:

dotykovych terminalech vypravéich/dispecert na CDP Praha (stavajici),

pevné klientské stanici u pfislusného dispeéera DZDC,

pevné klientské stanici na ED Spravy Zeleznic Praha Kfenovka (stavajici),
klientské stanici Odboru energetiky a sluzeb (OES) OR Hradec Kralové (stavajici)
klientské stanici OR Praha — SPS (stavajici)

klientské stanici HZS Spravy Zeleznic (stavajici)

mobilnich klientskych stanicich (stavajicich i novych — dodanych touto stavbou)

_Trvalé servisni pracovisté neni budovano. Je budovan pouze servisni kanal v siti DDTS
ZDC umoznuijici servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC / technologie pfes InK a InS.

1.3.5 SMS Gateway Praha

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni stavajicich klientskych pracovist DDTS ZDC v podobé
konfigurace, parametrizace a SW doplnéni o data z nové integrovanych TLS v daném useku
stavby.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Zpracovani projektu tohoto provozniho souboru pfimo souvisi s nasledujicimi PS a SO
pfedmétné stavby:

PS 11-02-11 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Uprava mistni kabelizace

PS 11-02-21 ZST Praha Masarykovo nadraZzi, rozhlasové zafizeni

PS 01-02-31 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava TZ

PS 11-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS

PS 00-02-51 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK/ZOK SZDC

PS 11-02-61 ZST Praha Masarykovo nadrazi, informaéni systém

PS 11-02-62 ZST Praha Masarykovo nadraZi, kamerovy systém

PS 11-02-71 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pfenosovy systém

PS 11-02-72 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava sdélovaciho zafizeni

PS 11-03-53 ZST Praha Masarykovo nadrazi, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 11-03-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, nahradni zdroj, technologie

PS 11-04-11 ZST Praha Masarykovo nadraZi, osobni vytahy

PS 11-04-21 ZST Praha Masarykovo nadrazi, eskalatory

SO 11-60-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, kabelovod SZDC

SO 11-71-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, stavebni tpravy ve VB

SO 11-84-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EOV

SO 11-86-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava rozvodd nn

SO 11-86-02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava venkovniho osvétleni

SO 11-86-03 ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfe$eni, venkovni
osvétleni

SO 11-86-04 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava DOUO
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1.5 Pokyny pro montaz a vystavbu, ¢asova a
vécna koordinace

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO ve stavbé a jsou pfedmétem POV
stavby.

1.6 Pozarné bezpecnostni reseni

VSechna kabelova vedeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl Sifit
pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich useki (dle CSN).

PFi prichodu kabell, z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespori El 45 (tésnici konstrukce prostupu by méla
vykazovat stejnou pozarni odolnost jako ma dotéena konstrukce, nepozaduje se vsak vySsi
pozarni odolnost nez 60 minut), budou pouzity napf. specialni prachodky nebo mineralni plsti
s protipoZarnim povlakem. Realizované protipoZarni prostupy musi byt provedené odbornou
firmou s potfebnymi atesty a zfetelné oznaceny Stitkem s informacemi o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému (podle vyhlasky MV CR ¢&. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v
bezvadném stavu. DalSi pozarné bezpecnostni opatfeni nebudou provadéna.

Realizaci tohoto PS se neméni stavajici pozarné bezpeénostni feseni (PBR) objektu.
VSechny prostupy pro vedeni kabeld musi byt utésnény v souladu s touto platnou PBR.

1.7 Péce o zivotni prostredi a osoby s
omezenou schopnosti pohybu

Tento PS neovlivni Zivotni prostfedi ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

1.8 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

P¥i zpracovani tohoto provozniho souboru se vychazelo ze zafizeni, ktera u spravy Zeleznic
jsou zavedena nebo se standardné pouzivaji. V ostatnich pfipadech musi byt ze strany spravy
Zeleznic vystaven souhlas s projektovanim anebo souhlas s pouzitim zafizeni u spravy
Zeleznic. Typy zafizeni nejsou v této dokumentaci uvedeny, jsou zde uvedeny pouze pfiklady
takoveého zafizeni, o némz projektant vi, Ze splfiuje pozadavky tohoto PS. Dodavatel musi
nabidnout takové typy zafizeni, které spliuji podminky pro pouziti u spravy Zeleznic a
pfedstavujici alesporn rovnocennou nahradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou
takovou zménu musi pfi dodavce projednat s investorem, projektantem a budoucim spravcem
zarizeni. Pro nezavedena zafizeni je nutné zajistit souhlas spravy Zeleznic s projektovanim a
pouZzitim u spravy Zeleznic. Pokud dodavatel pouzije jiné zafizeni, nez je v tomto PDPS
navrzeno, musi oveéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory vyhovuji
pozadavkiim nového zafizeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektl vSech
navazujicich provoznich soubori a stavebnich objektd v této stavbé. Soucasti dodavky
zarizeni musi byt také dopracovani projektové dokumentace do stupné RD (Realizagni
dokumentace).

V dalSim stupni dokumentace budou dopinény dalSi udaje:
o |P adresy jednotlivych pfipojovanych zafizeni.
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1.9 Prilohy

Priloha ¢.1  Soupis signall pripojovanych zarizeni
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Soupis signalu pripojovanych zarizeni

Bod pfipojeni Umisténi zafizeni PrlpOJovar_la
technologie

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | PZTS

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadraZi | ZPDP

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadraZi | KAMS

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | ROZ

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | PZ

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | ISC

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | EOV

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | VYT

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | PSCH

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadraZi | DVK

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadraZi | KOT

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | ZZEE

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | OSV

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadrazi | OSE

ZST Praha Mas. n. - INK ZST Praha Masarykovo nadraZi | EE

Pozn.: Minimalni rozsah indikaci a povelu je uveden v Technickych specifikacich systému,
zatizeni a vyrobku pro dalkovou diagnostiku technologickych systému Zeleznicni dopravni
cesty — SZDC TS 2/2008 — ZSE, tfeti vydani.
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